

3.366
371/2023
1

CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 – CPL/SDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL Nº 371/2023
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Envelope Nº 01 – Documentação de Habilitação
DATA DE RECEBIMENTO: 28/12/2023 ÀS 09H30MIN
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº 40.517.684/0001-18

Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000



Hum
Port
CEP:



ARGOS
ENGENHARIA

FOLHAS: 3.367
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

HABILITAÇÃO JURÍDICA

FOLHAS: 3.368
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIA
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2368562186

NOME
ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
4874 OAB MA

CPF
708.278.933-53

DATA NASCIMENTO
03/04/1974

FILIAÇÃO
ANTONIO ERNANE CACIQUE DE NEW YORK
MARIA DE JESUS ROCHA SANTOS DE NEW YORK

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01452248792

VALIDADE
23/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
15/08/1995

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
24/03/2022

ASSINATURA DO EMISSOR
66683414138
MA045272891

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2368562186

3º TABELIONATO
DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA
CNPJ 36.352.769/0001-30

Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA
Tel: (98) 3231.4817 | Whats: (98) 9146-0635 - www.3tabelionato3lz.com.br

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT029963UODIRJCAE7ZCBNO6
Escrevente: LUIS FERNANDO CARVALHO CORRÊA DE MELLO, Data/Hora: 19/12/2023 11:54:24
Emolumentos: R\$ 6,44, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,21, FEMP: R\$ 0,21 Valor Total R\$6,02.
Consulte a validade deste selo em:
<https://selo.tjma.jus.br>



4

2

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

FOLHAS: 3.369
Nº PROCESSO: 391/2023
Assinatura: /

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: **0294891920056 SSP MA**

CPF: **040.042.023-61** DATA NASCIMENTO: **25/06/1992**

FILIAÇÃO:
LUIS HENRIQUE MORAIS CORDEIRO
SILVIA REGINA MARTINS SERRA

PERMISSÃO: **B** ACC: **B** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **05800167665** VALIDADE: **19/04/2032** 1ª HABILITAÇÃO: **13/06/2013**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2368793516



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

2368793516

OBSERVAÇÕES:
A

ASSINATURA DO PORTADOR:
Antonio do Amparo Cordeiro Neto

LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **22/04/2022**

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10759439594
MA046982620

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

**INSTRUMENTO DA 5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 212.0131882-0 CNPJ: 40.517.684/0001-18**

FOLHAS: 3370
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO brasileiro, engenheiro civil, solteiro, nascido em dia 25 de junho de 1992, portador(a) do RG nº 111.473.061-0 CREA/CONFEA e do CPF nº 040.042.023-61, residente e domiciliado na Rua General Arthur Carvalho, nº SN, Bairro Miritiua, Condomínio Turu BL J, APT 403, CEP: 65110000, São José de Ribamar, Estado do Maranhão;

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK, brasileiro, solteiro, nascido no dia 03 de abril de 1974, advogado RG nº 4874 OAB-MA, CPF nº 708.278.933-53, residente e domiciliado na Rua das Dalias, S/N, Cond Ille Saint Louis Cond Torre C1 APT 201, Bairro Ponta D'Areia, CEP: 65.077-55, São Luis, Estado do Maranhão;

Únicos(as) Sócios(as) da Sociedade Empresária Limitada denominada "**ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**" com sede na Rua Humberto de Campos, nº 1010, Portinho, CEP.: 65.245-000, na Cidade de Peri Mirim Estado do Maranhão, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE nº 212.0131882-0**, inscrita no Ministério da Fazenda sob o **CNPJ nº 40.517.684/0001-18**

Resolvem, em comum acordo, alterar uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) fica elevado para de R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil), subscrita e integralizada, neste ato, em moeda corrente do país, dividido em 4900000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO	1715000	1.715.000,00	35,00
ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK	3185000	3.185.000,00	65,00
TOTAL:	4900000	4.900.000,00	100,00

CLÁUSULA II - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

Altera-se o objeto social que era: 7112-0/00 - Serviços de engenharia 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4292-8/02 - Obras de montagem industrial 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4924-8/00 - Transporte escolar 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8130-3/00 - Atividades paisagísticas **Passa a ser** 7112-0/00 - Serviços de engenharia 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação 4223-5/00 - Construção de redes

**INSTRUMENTO DA 5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 212.0131882-0 CNPJ: 40.517.684/0001-18**

FOLHAS: 3.371
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4292-8/02 - Obras de montagem industrial 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4924-8/00 - Transporte escolar 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO brasileiro, engenheiro civil, solteiro, nascido em dia 25 de junho de 1992, portador(a) do RG nº 111.473.061-0 CREA/CONFEA e do CPF nº 040.042.023-61, residente e domiciliado na Rua General Arthur Carvalho, nº SN, Bairro Miriúva, Condomínio Turu BL J, APT 403, CEP: 65110000, São José de Ribamar, Estado do Maranhão;

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK, brasileiro, solteiro, nascido no dia 03 de abril de 1974, advogado RG nº 4874 OAB-MA, CPF nº 708.278.933-53, residente e domiciliado na Rua das Dalias, S/N, Cond Ille Saint Louis Cond Torre C1 APT 201, Bairro Ponta D'Areia, CEP: 65.077-55, São Luis, Estado do Maranhão;

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem como nome empresarial: **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e usa a expressão **ARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO** como nome fantasia. Inscrito na Junta Comercial do Estado de Maranhão - JUCEMA, sob NIRE **212.0131882-0** e CNPJ sob nº **40.517.684/0001-18**

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Humberto de Campos, nº 1010, Portinho, CEP: 65.245-000, na Cidade de Peri Mirim Estado do Maranhão

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Serviços de engenharia;Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Captação, tratamento e distribuição de água;Distribuição de água por caminhões;Gestão de redes de esgoto;Coleta de resíduos não-perigosos;Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;Construção de edifícios;Construção de rodovias e ferrovias;Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;Construção de obras-de-arte especiais;Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;Obras de irrigação ;Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas;Obras de montagem industrial;Construção de instalações esportivas e recreativas;Demolição de edifícios e outras estruturas;Preparação de canteiro e limpeza de terreno;Perfurações e sondagens;Obras de terraplenagem;Instalação e manutenção elétrica;Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;Impermeabilização em obras de engenharia civil;Serviços de pintura de edifícios em geral;Obras de fundações;Obras de alvenaria;Perfuração e construção de poços de água;Transporte escolar;Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;Serviços de arquitetura;Serviços de cartografia, topografia e geodésia ;Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;Locação de automóveis sem condutor;Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes ;Limpeza em prédios e em domicílios;Imunização e controle de pragas urbanas;Atividades paisagísticas;Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) é exercida(s) a(s) atividade(s) 7112-0/00 - Serviços de engenharia 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 4120-4/00 - Construção de edifícios 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

INSTRUMENTO DA 5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 212.0131882-0 CNPJ: 40.517.684/0001-18

FOLHAS: 3.392
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222-7/02 - Obras de irrigação 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4292-8/02 - Obras de montagem industrial 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 4312-6/00 - Perfurações e sondagens 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4924-8/00 - Transporte escolar 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas 8130-3/00 - Atividades paisagísticas 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Ele exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
CNAE Nº 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
CNAE Nº 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
CNAE Nº 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4222-7/02 - Obras de irrigação
CNAE Nº 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
CNAE Nº 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CNAE Nº 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

**INSTRUMENTO DA 5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 212.0131882-0 CNPJ: 40.517.684/0001-18**

FOLHAS: 3.373
Nº PROCESSO: 374/2023
Assinatura: /

CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 12/01/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital é de R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil), dividido em 4900000 quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO	1715000	1.715.000,00	35,00
ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK	3185000	3.185.000,00	65,00
TOTAL:	4900000	4.900.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** e **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios pode, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade pode levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**INSTRUMENTO DA 5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 212.0131882-0 CNPJ: 40.517.684/0001-18**

FOLHAS: 3.374
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Bequimão - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Peri Mirim - MA, 09 de fevereiro de 2023

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Sócio/Administrador

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Sócio/Administrador

X

8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04004202361	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
70827893353	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2023 14:12 SOB Nº 20230195237.
PROTOCOLO: 230195237 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302100827. CNPJ DA SEDE: 40517684000118.
NIRE: 21201318820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2023.
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ARGOS
ENGENHARIA

FOLHAS: 3.376
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.517.684/0001-18
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
22/01/2021

NOME EMPRESARIAL

ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R HUMBERTO DE CAMPOS

NÚMERO

1010

COMPLEMENTO

CEP

65.245-000

BAIRRO/DISTRITO

PORTINHO

MUNICÍPIO

PERI MIRIM

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ARGOS_ENG@OUTLOOK.COM

TELEFONE

(98) 8519-6877

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

22/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS: 3.378
Nº PROCESSO 371/2023
Assinatura: /

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.517.684/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.24-8-00 - Transporte escolar 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R HUMBERTO DE CAMPOS	NÚMERO 1010	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.245-000	BAIRRO/DISTRITO PORTINHO	MUNICÍPIO PERI MIRIM	UF MA
-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARGOS_ENG@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8519-6877
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/12/2023 às 17:07:56 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS:

3.379

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

/

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.517.684/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R HUMBERTO DE CAMPOS	NÚMERO 1010	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.245-000	BAIRRO/DISTRITO PORTINHO	MUNICÍPIO PERI MIRIM	UF MA
-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ARGOS_ENG@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8519-6877
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

provido pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/12/2023 às 17:07:56 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

D

[Assinatura]

43



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

FOLHAS: 3.380
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /
Secretaria de Faz

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.517.684/0001-18 Inscrição Estadual: 12.726282-2
Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA HUMBERTO DE CAMPOS
Número: 1010 Complemento:
Bairro: PORTINHO
Município: PERI MIRIM UF: MA
CEP: 65245000 DDD: Telefone: 92316122

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329105	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO
Data desta Situação Cadastral: 14/08/2023

OBRIGAÇÕES
NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/12/2023
Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

FOLHAS: 3.381
Nº PROCESSO: 374/2023
Assinatura: /

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FOLHAS: 3/38
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: [assinatura]



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04004202361
DATA: 21/12/2023
HORA: 18:31

INSC. ESTADUAL: 12.726.282-2
RAZÃO SOCIAL: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/02/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.517.684/0001-18
RAZÃO SOCIAL: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE: 21201318820
INÍCIO DE ATIVIDADES: 21/09/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: --
CORREIO ELETRÔNICO: ARGOS_ENG@OUTLOOK.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 4.900.000,00
UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 100

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65245-000
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PRACA DO PORTINHO
CIDADE: PERI MIRIM
TELEFONE: (98)9231-6122
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 1010
BAIRRO: PORTINHO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: PERI MIRIM
TELEFONE: (98)9231-6122
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 1010
BAIRRO: PORTINHO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3	3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
5	3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
6	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
8	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
9	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
10	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
11	4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
12	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
13	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
14	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
15	4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
16	4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
17	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
18	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
19	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
20	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
21	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
22	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
23	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
24	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
25	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
26	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04004202361

DATA: 21/12/2023

HORA: 18:31

FOLHAS:

3.383

Nº PROCESSO:

971/2023

Assinatura:

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
28	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
29	4329105	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
30	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
31	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
32	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
33	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
34	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
35	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
36	6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
37	7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
38	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
39	7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
40	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
41	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
42	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
43	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
44	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
45	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
46	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
70827893353	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW	205 - ADMINISTRADOR
70827893353	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW	101 - SÓCIO
4004202361	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO	101 - SÓCIO
4004202361	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO	205 - ADMINISTRADOR
5735363336	BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



PERI MIRIM-MA

PREFEITURA DE
Peri Mirim
GOVERNO DO POVOFOLHAS: 3.384
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
Departamento de Administração Tributária
CNPJ Nº 41.611.856/0001-8021/12/2023 08:48:37
USUÁRIO: CLÍCIO MATTHEW

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 96/2021 Situação: ATIVA
Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Fantasia: ARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO
Inse. Junta Com.:
CNPJ: 40.517.684/0001-18
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Data de Inclusão: 21/07/2021
Data de Início: 21/07/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 22/01/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	R HUMBERTO DE CAMPOS	1010	PORTINHO	PERI MIRIM - MA

ATIVIDADES CNAE

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
71.12-0-00	Serviços de engenharia	X
36.00-6-01	Captação, tratamento e distribuição de água	
36.00-6-02	Distribuição de água por caminhões	
37.01-1-00	Gestão de redes de esgoto	
38.11-4-00	Coleta de resíduos não-perigosos	
38.21-1-00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	
41.20-4-00	Construção de edifícios	
42.11-1-01	Construção de rodovias e ferrovias	
42.11-1-02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais	
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	
42.21-9-01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	
42.21-9-03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	
42.22-7-02	Obras de irrigação	
42.23-5-00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	
42.91-0-00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	
42.92-8-01	Montagem de estruturas metálicas	
42.92-8-02	Obras de montagem industrial	
42.99-5-01	Construção de instalações esportivas e recreativas	



PERI MIRIM-MA



PREFEITURA DE
Peri Mirim
GOVERNO DO POVO

FOLHAS: 3.385
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
Departamento de Administração Tributária
CNPJ Nº 41.611.856/0001-80

21/12/2023 08:48:37
USUÁRIO: CLÍCIO MATTHEW

Ficha Cadastral da Empresa

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
43.11-8-01	Demolição de edifícios e outras estruturas	
43.11-8-02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	
43.12-6-00	Perfurações e sondagens	
43.13-4-00	Obras de terraplenagem	
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica	
43.22-3-01	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	
43.22-3-03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	
43.29-1-05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração	
43.30-4-01	Impermeabilização em obras de engenharia civil	
43.30-4-04	Serviços de pintura de edifícios em geral	
43.91-6-00	Obras de fundações	
43.99-1-03	Obras de alvenaria	
43.99-1-05	Perfuração e construção de poços de água	
49.24-8-00	Transporte escolar	
68.21-8-01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	
71.11-1-00	Serviços de arquitetura	
71.19-7-01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	
71.19-7-04	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho	
77.11-0-00	Locação de automóveis sem condutor	
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
77.39-0-99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	
81.21-4-00	Limpeza em prédios e em domicílios	
81.22-2-00	Imunização e controle de pragas urbanas	
81.30-3-00	Atividades paisagísticas	

ENQUADRAMENTO

ENQUADRAMENTO
004-ISS SIMPLES NACIONAL

DATA INICIO
21/07/2021

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE

Legal
Legal

CPF/CNPJ

040.042.023-61
708.278.933-53

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW
YORK



PERI MIRIM-MA



PREFEITURA DE
Peri Mirim
GOVERNO DO POVO

Folhas: 3-386
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
Departamento de Administração Tributária
CNPJ Nº 41.611.856/0001-80

21/12/2023 08:48:37
USUÁRIO: CLÍCIO MATTHEW

Ficha Cadastral da Empresa

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
040.042.023-61	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO	Sócio – Administrador	35,00%
708.278.933-53	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK	Sócio – Administrador	65,00%

CONTATOS

TIPO DE CONTATO

E-MAIL
TELEFONE

DESCRIÇÃO

ARGOS_ENG@OUTLOOK.COM
(98) 8519-6877



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

OLRAS: 3.387
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 40.517.684/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:39:40 do dia 02/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2024. ✓

Código de controle da certidão: **2AA3.3B7D.C4F5.6B2A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

d

20

21



FOLHAS: 3.388
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 279991/23

Data da

04/10/2023 14:43:31

Inscrição Estadual: 127262822

CPF/CNPJ: 40517684000118

Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 1010 CEP: 65245000 - PORTINHO

Telefone: (98)92316122

Município: PERI MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/02/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/11/2023 21:49:16



FOLHAS: 3.389
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072580/23

Data da

04/10/2023 14:45:07

Inscrição Estadual: 127262822

CPF/CNPJ: 40517684000118

Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 1010 CEP: 65245000 - PORTINHO

Telefone: (98)92316122

Município: PERI MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/02/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/11/2023 21:49:33



PERI MIRIM-MA



PREFEITURA DE
Peri Mirim
GOVERNO DO POVO

FOLHAS: 3.390
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 41.611.856/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CPF/CNPJ: 40.517.684/0001-18

Inscrição Municipal: 28/2021

Inscrição/Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Título do Estabelecimento: ARGOS ENGENHARIA E CONTRUCAO

Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº1010, PORTINHO, PERI MIRIM-MA

Atividade Principal: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Emissão: 24 de Novembro de 2023

Município: PERI MIRIM	UF: MA	CEP: 65245-000	VALIDADE: 24/11/2023 à 24/02/2024
------------------------------	---------------	-----------------------	---

Tributos/Objeto da Declaração: Débitos Municipais

Certificação: A Prefeitura Municipal de Peri Mirim – MA, certifica que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão, encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR conforme o que lhe confere o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL Lei 141/2017 de 28 de Dezembro de 2017. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débito referente a recolhimento, que não tenha sido efetuado e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos de I a IX do art. 149 da lei federal nº 5172, de 25 de outubro de 1996 – Código Tributário Nacional.

Peri Mirim – MA, 24 de Novembro de 2023



Clício Matthew Nunes
Diretor de Tributos
Prefeitura Mun. de Peri Mirim-MA
Portaria nº 14/2022

Clício Matthew Nunes
Responsável Pelo Setor de Tributos

 **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFÍCIO ÚNICO DE PERI-MIRIM/MA**

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFÍCIO ÚNICO DE PERI-MIRIM/MA

Rua Gomes de Castro, 133-A | Centro | Peri-Mirim/MA | CEP: 65245-000
Fone: (98) 98426 2009 | e-mail: cartorioperimirim@yahoo.com.br

Poder Judiciário - TJMA

Nº SELO AUTENT030759|73PMDCNALJXTF51

Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Peri Mirim/MA, 24/11/2023 09:57:17. Ato: 13.18, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>.

GIRLEY FRANCISCO CAMARA MARTINS
ESCREVENTE AUTORIZADO





PERI MIRIM-MA



PREFEITURA DE
Peri Mirim
GOVERNO DO POVO

FOLHAS: 3.391
Nº PROCESSO: 391/2023
Assinatura: /

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 41.611.856/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CPF/CNPJ: 40.517.684/0001-18

Inscrição Municipal: 96/2021

Inscrição/Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Título do Estabelecimento: ARGOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº1010, PORTINHO, PERI MIRIM – MA

Atividade Principal: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Emissão: 24 de Novembro de 2023

Município: PERI MIRIM	UF: MA	CEP: 65245-000	VALIDADE: 24/11/2023 à 24/02/2024
------------------------------	---------------	-----------------------	---

Tributos/Objeto da Declaração: Dívida Ativa do Município

Certificação: A Prefeitura Municipal de Peri Mirim – MA, certifica que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão, encontra-se em SITUAÇÃO REGULAR conforme o que lhe confere o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL Lei 141/2017 de 28 de Dezembro de 2017. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débito referente a recolhimento, que não tenha sido efetuado e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos incisos de I a IX do art. 149 da lei federal nº 5172, de 25 de outubro de 1996 – Código Tributário Nacional.



Peri Mirim – MA, 24 de Novembro de 2023

Clício Matthew Nunes
Diretor de Tributos
Prefeitura Mun. de Peri Mirim-MA
Portaria Nº 114/2022
Clício Matthew Nunes

Responsável Pelo Setor de Tributos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº. 11.811.256/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ Nº. 11.811.256/0001-80

Inscrição Municipal: 962021

Inscrição Recibo Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Título do Estabelecimento: ARGOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Endereço: R. HUMBERTO DE CAMPOS, Nº. 100, FORTINHO, PERI-MIRIM - MA

Atividade Principal: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Emissão: 24 de Novembro de 2023

VALIDADE

CEP: 65245-000

UF: MA

Município: PERI-MIRIM

14/11/2023 a 14/02/2024

Tributos: Gênero da Declaração: Tributo Ativo - Imposto

Certificação: A Prefeitura Municipal de Peri-Mirim - MA, certifica que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão, encontra-se em SITUACÃO REGULAR perante o que lhe compete ao CÔDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, Lei 141/2013 de 28 de Dezembro de 2013. A presente certidão não serve para fins de garantia de pagamento de tributos e não tem sido utilizada para qualquer finalidade legal prevista nos textos legais municipais.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OFÍCIO ÚNICO DE PERI-MIRIM/MA

Rua Gomes de Castro, 133-A | Centro | Peri-Mirim/MA | CEP: 65245-000
Fone: (98) 98426 2009 | e-mail: cartorio@perimirim@yahoo.com.br

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT03075903FVY83V5P918101

Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Peri Mirim/MA, 24/11/2023 09:55:51, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02, Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.




GIRLLEY FRANCISCO CAMARA MARTINS
ESCREVENTE AUTORIZADO





PERI MIRIM-MA



PREFEITURA DE
Peri Mirim
GOVERNO DO POVO

FOLHAS:

3.392

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 41.611.856/0001-80

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Peri Mirim - MA informa que não emite a Taxa de Licença e Verificação Fiscal- TLVF e que o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza- ISSQN já está em conjunto com a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL.

Peri Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023

Cleio Matthew Nunes
Diretor de Tributos
Prefeitura Municipal de Peri Mirim-MA
Portaria Nº 114/2022
Responsável Pelo Setor de Tributos



VIEW
MEMBER
BARCODE

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.517.684/0001-18
Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 1010 / PORTINHO / PERI MIRIM / MA / 65245-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2023 a 18/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023122009165194447007

Informação obtida em 20/12/2023 10:58:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

27

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFOLHAS: 3.394
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.517.684/0001-18
Certidão nº: 73322367/2023
Expedição: 20/12/2023, às 10:58:36
Validade: 17/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.517.684/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE
Peri Mirim
GOVERNO DO POVO



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Peri Mirim

Departamento de Administração Tributária
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
VENCIMENTO: 31/12/2023

5^a TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA PEREIRA SOARES LOUBENCO
Av. Colares Moreira, N. 2, Ed. Planta Tower Lj 13 e 14 Renascença - (98) 3303-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 18/08/2023 15:09:20 3922
Em Testemunho _____ da verdade

Vanessa Guedes Araujo Freitas - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711D1P5A9LVM2UC8T63 - Ato: 13.18
Emol: R\$5,44 FERC: R\$0,16 FADEP: R\$0,21 FEMP: R\$0,21 Total: R\$6,02
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



FOLHAS: 3395
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Órgão: SECFIN
Controle: 144

Data de Emissão: 18/01/2023
Data de vencimento: 31/12/2023

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM VIGOR FICA CONCEDIDA A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PARA O CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 40.517.684/0001-18

Inscrição/Razão Social: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA

Inscrição Municipal: 96/2021

Nome Fantasia: ARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 1010, CEP: 65.245-000, PORTINHO, PERI MIRIM - MA

Atividade Principal: Serviços de engenharia

Licença para funcionamento do estabelecimento descrito acima, durante o exercício de 2023, conforme determina o Código Tributário Municipal (Lei Complementar Nº 141/2017, de 28 de Dezembro de 2017).

OBSERVAÇÕES

A(s) licença(s) poderá(ão) ser cassada(s) e determinado o fechamento, a interdição e/ou a lacração do estabelecimento a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimem a concessão da(s) licença(s), ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as exigências e determinações da prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

Em caso de encerramento, alterações e transferências de atividade, comunicar oficialmente ao DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA por meio de requerimento regularmente protocolizado, no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob penas de responder pelos tributos lançados posteriormente.

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE



Clício Matthew Nunes
Diretor de Tributos
Prefeitura Mun. de Peri Mirim-MA
Portaria Nº 114/2022
Clício Matthew Nunes

Responsável Pelo Setor de Tributos

Praça São Sebastião, Nº 76, Centro, Peri Mirim, Maranhão
CEP: 65245-000 | CNPJ: 41.611.856/0001 80

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO
 Av. Colares Moreira, N. 2, Ed. Planta Tower, Lj 13 e 14 Renascença - (98) 3203-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 18/08/2023 15:09:20 3922
 Em Testemunho _____ da verdade.

Vanessa Guedes Araújo Freitas - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT1567111VFGSLG7JXH5P51 - Ato: 13.18
 Emol: R\$5.44 FERC: R\$0.16 FADEP: R\$0.21 FEMP: R\$0.21 Total: R\$6.02
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário - TJMA
 Nº SELO REC FIR0307593PML6Q3LRVWFG168
 Reconheço e dou fé por semelhança a
 assinatura de CLICIO MATTHEW NUNES DA
 SILVA, Peri Mirim/MA, 24/02/2023 16:19:33. Ato:
 13.17.2, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$
 0,18 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>.

ANTONIETA MARIA NUNES MARTINS
 TABELIA E REGISTRADORA

A



ARGOS
ENGENHARIA

FOLHAS: 3.396
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 892923/2023

Emissão: 24/08/2023

Validade: 31/01/2024

Chave: Wb8Ac

FOLHAS:

3.397

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA

CNPJ: 40.517.684/0001-18

Registro: 0005440530

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.900.000,00

Data do Capital: 14/02/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POE DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE ESCOLAR; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE PERICIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA E AGRONÔMICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 1010, PORTINHO, PERI MIRIM, MA, 65245000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/05/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544412DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: JOSE CANDIDO DOS SANTOS SILVA. Data de fim do contrato: 31/01/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: WALLIGTON SERRA PINHEIRO

Registro: 1118285182

CPF: 601.***-**-64

Data Início: 14/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/04/2025





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 892923/2023
Emissão: 24/08/2023
Validade: 31/01/2024
Chave: Wb8Ac

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 3398

Nº PROCESSO: 371/2023

Assinatura: /

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA. ART. 9º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA, EXCETO: SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE MEDIÇÃO ELÉTRICO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO RIBEIRO LOPES SOBRINHO

Registro: 1505436141

CPF: 032.***.***-53

Data Início: 14/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 1º DA RESOLUÇÃO 184, DE AGOSTO DE 1969, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE CANDIDO DOS SANTOS SILVA

Registro: 1105350770

CPF: 177.***.***-49

Data Início: 09/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/01/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: TARANTINE DOS SANTOS BASTOS

Registro: 1113110244

CPF: 035.***.***-55

Data Início: 10/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/10/2024

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

Registro: 1114730610

CPF: 040.***.***-61

Data Início: 04/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

CPF: 040.***.***-61

Função: ENGENHEIRO CIVIL

Sócio: ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK

CPF: 708.***.***-53

Função: ADVOGADO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA**Nº 880401/2023****Emissão: 20/02/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: 3aC1w****FOLHAS:****3.399****Nº PROCESSO:****371/2023****Assinatura:****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

Registro: 1114730610

CPF: 040.***.***-61

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/09/2015

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 27/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: P M F SANTOS

Registro: 0005386489

CNPJ: 28.943.600/0001-02

Data Início: 15/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 04/01/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA

Registro: 0005440530

CNPJ: 40.517.684/0001-18

Data Início: 04/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

FOLHAS: 3.900
Nº PROCESSO: 3717/2023
Assinatura: 1

Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884472/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230637383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 19/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**

Contratante: **AB DE SOUSA NETO EIRELI** CPF/CNPJ: **35.651.180/0001-56**
Endereço do contratante: RUA CEL. HOZANO GOMES FERREIRA Nº: 187
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LAGO DO JUNCO UF: MA CEP: 65710000
Contrato: 004/2022 Celebrado em: 11/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.045.680,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 202 Nº: S/N
Complemento: ENTRADA DA CIDADE Bairro: CENTRO
Cidade: ANAPURUS UF: MA CEP: 65525000
Coordenadas Geográficas: -3.672934, -43.115382
Data de início: 25/01/2022 Conclusão efetiva: 03/05/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- MA CPF/CNPJ: 24.393.108/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 3500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 49 - Execução de obra 350.00 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3850.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3850.00 metro cúbico;**

Observações

SERVIÇO DE SUBEMPREITA DA IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884472/2023
19/04/2023, 14:13
Cb3xB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cb3xB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/04/2023, às 15:15.



34



GOVERNO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV

Página 2/7

FOLHAS:

3401

Nº PROCESSO

371/2023

Assinatura:

/

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV-MA, inscrita sob o CNPJ: 24.393.108/0001-50, **DECLARA** que a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 40.517.684/0001-18, por meio de seus responsáveis técnicos, engenheiro civil, Antonio do Amparo Cordeiro Neto, CREA NAC.: 111.473.061-0, Walligton Serra Pinheiro, engenheiro eletricista, CREA NAC.: 111.828.518-2, Antonio Ribeiro Lopes Sobrinho, engenheiro agrônomo, CREA NAC.: 150.543.614-1 e Tarantine dos Santos Bastos, engenheiro mecânico, CREA NAC.: 111.311.024-4, **EXECUTARAM** na condição de subcontratada da empresa **AB DE SOUSA NETO EIRELI**, CNPJ: 35.651.180/0001-56, o Serviço de subempreitada da **IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA**, localizado na rodovia BR 202, Centro, Anapurus - MA, referente ao contrato nº 120/2021, no período de 25/01/2022 a 02/08/2022.

São Luís – MA, 16 de Agosto de 2022.

RAFAEL SOUSA CARDOSO

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV/MA
Setor de Engenharia/Assessor Sênior Matrícula nº 863067-01
Engenheiro Civil – RNP: 111479856-8
CPF: 035.140.013-32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884472/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884472/2023
19/04/2023, às 15:15

Chave de Impressão: Cb3xB
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 1 folhas

Scanned with CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/04/2023, às 15:15.

35

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa AB DE SOUSA NETO EIRELI, CNPJ 35.651.180/0001-56, ATESTA que a empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 40.517.684/0001-18), executou o objeto abaixo discriminado não havendo nada que desabone sua conduta cumprindo todas as normas exigidas pelo Contrato nº 04/2022.

OBJETO: SERVIÇO DE SUBEMPREITA DA IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS-MA.

IMPLANTAÇÃO: RODOVIA BR 202, PARQUE AMBIENTAL DE ANAPURUS - ISAAC FRANCISCO MONTELES

CONTRATANTE: AB DE SOUSA NETO EIRELI, CNPJ 35.651.180/0001-56

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: LOT. MATOS, S/N. CENTRO, LAGO DO JUNCO-MA, CEP 65.710-000

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV/MA, CNPJ 24.393.108/0001-50

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: AV. DOM PEDRO II N° 03, CENTRO, SÃO LUIS-MA, CEP 65.010-450

EMPRESA CONTRATADA: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 40.517.684/0001-18

RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO NAC.: 111.473.061-0

INÍCIO DA OBRA: 25/01/2022 - TÉRMINO DA OBRA: 02/08/2022

PARQUE ANAPURUS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM		
1.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	2.397,80
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	M2	11.930,69
1.3	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	7.353,96
1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	715,60
1.6	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES COM SOQUETE VIBRATORIO	M2	1.408,55
1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	715,80
2.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM		
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM AF 07/2016	M2	2.414,11
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, PIGMENT., FCK=20MPA E = 10CM REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM	M2	2.250,49
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	535,09
2.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	M	538,33
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF 06/2016_P	M	1.027,12
2.6	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,2 M AF 12/2020	UN	3,00
2.7	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	4,00
2.8	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM	M	46,66
3.0.0	MURO LIMITROFE		
3.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884472/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884472/2023

19/04/2023, às 15:15

Chave de Impressão: Cb3xB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 5 folhas



3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	53,51
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	32,11
3.2.0	INFRAESTRUTURA		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	80,27
3.2.2	CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 19X19X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA	M	535,09
3.3.0	ALVENARIA E VEDAÇÃO		
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	267,54
3.3.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	1.337,72
3.4.0	CALÇADA		
3.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	802,63
4.0.0	GAZEBO (X 2 UNIDADES)		
4.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	150,90
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	21,00
4.2.0	INFRAESTRUTURA		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	38,88
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	69,98
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	466,56
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.866,24
4.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	23,33
4.2.6	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	311,04
4.3.0	SUPRAESTRUTURA		
4.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,37
4.4.0	COBERTURA		
4.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA, CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	353,27
4.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	353,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884472/2023, em 19/04/2023 emitida



Certidão nº 884472/2023
19/04/2023, 15:15

Chave de Impressão: Cb3xB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884472/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884472/2023
19/04/2023, 15:15

Chave de Impressão: Cb3xB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 5 folhas

4.4.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	184,19
4.4.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_07/2019	M	150,90
4.5.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	281,88
4.5.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	282,87
4.5.3	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA AF_09/2017	M2	285,64
4.6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.6.1	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	122,67
4.6.2	BALANÇO EM CORDA TORÇAL NATURAL COM ASSENTO EM MADEIRA (1M X 0,40M)	UN	5,00
5.0.0	PASSARELA DE MADEIRA		
5.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	30,18
5.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA AF_06/2017	M3	8,52
5.2.0	INFRAESTRUTURA		
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	21,31
5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	153,40
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	255,67
5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	1.022,70
5.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	M3	12,78
5.3.0	MESOESTRUTURA		
5.3.1	PILAR OU VIGAS DE MADEIRA, EM MASSARANDUBA, ANGELIM OU MADEIRA DE LEI	M3	34,60
5.3.2	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI DE 1º (PAU D'ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 15 X 2CM, SOBRE RIPÃO DE MADEIRA 3,5CM X 5,5CM	m2	459,05
5.3.3	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	665,33
5.4.0	PINTURA		
5.4.1	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M2	2.328,67
6.0.0	ARQUIBANCADA		
6.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	10,69
6.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA AF_06/2017	M3	8,52
6.2.0	ESTRUTURA		
6.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	11,76
6.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	0,72
6.3.0	ALVENARIAS		



3.405
371/2023
/

6.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	28,33
6.4.0	REVESTIMENTOS		
6.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	56,67
6.4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	56,67
7.0.0	ADMINISTRAÇÃO (POSTO POLICIAL/ WC)		
7.1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	45,23
7.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	73,42
7.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	17,38
7.2.0	INFRAESTRUTURA		
7.2.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	11,59
7.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_08/2017	M2	28,77
7.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	16,80
7.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	4,49
7.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	169,98
7.2.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	3,59
7.3.0	SUPRAESTRUTURA		
7.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	14,89
7.3.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	62,72
7.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	17,42
7.3.4	PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO L=25CM	M	44,57
7.4.0	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
7.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	219,50
7.4.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	M2	21,00
7.5.0	COBERTURA		
7.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	62,72
7.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	62,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884472/2023, em 19/04/2023



Certidão nº 884472/2023

19/04/2023, às 15:15

Chave de Impressão: Cb3xB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 5 folhas



7.5.3	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	26,00
7.6.0	PAVIMENTAÇÃO		
7.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	66,72
7.6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	66,72
7.6.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	27,14
7.7.0	REVESTIMENTO DE PISO, TETO E PAREDE		
7.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	438,99
7.7.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO), COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	66,72
7.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	312,15
7.7.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	126,85
7.7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	M2	66,72
7.8.0	ESQUADRIAS / VIDROS		
7.8.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,33
7.8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.8.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,94

Aristides Borges de Sousa Neto
Aristides Borges de Sousa Neto
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 007.923.933-17
A. B. DE SOUSA NETO LTDA
CNPJ: 35.651.180/0001-56

Ricardo Nascimento Gomes
Ricardo Nascimento Gomes
Engenheiro Civil
CREA/ CONFEA: 111.671.202-4

Lago do Junco- MA, 28 de Setembro 2023

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3250-7266
RECONHEÇO, por autenticidade de assinatura, o documento de
ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO
São Luís, 04/04/2023 11:55:21 Kelly 14634
Kelly Silva Pereira - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR156794VOCGBE3XZVPZMDS4 - Ato: 13.17.2
Emolumentos e taxas: R\$6,02 Total: R\$6,02
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Certidão nº 884472/2023
19/04/2023, 15:15

Chave de Impressão: Cb3xB

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884472/2023, em 19/04/2023 emitida





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

845368/2021

Atividade concluída

Página 1/10

CREA-MA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200358287** Tipo de ART: **REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA - RES. 1050** Registrada em: **05/03/2021** Baixada em: **06/03/2021**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **SHAMMAH - TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **RIO PRETO CONSTRUÇÕES LTDA**

Endereço do contratante: **ESTRADA DA RAPOSA**

Complemento:

Cidade: **RAPOSA**

Contrato: **013/2014**

Valor do contrato: **R\$ 650.000,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA POVOADO ALDEIA/ POVOADO CALDEIRÃO**

Complemento:

Cidade: **Altamira do Maranhão**

Coordenadas Geográficas: **-4.188435, -45.562098**

Data de início: **10/09/2018**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO - MA**

CPF/CNPJ: **04.355.234/0001-02**

Nº: **06**

Bairro: **ARAÇAGY**

UF: **MA**

CEP: **65138000**

Celebrado em: **26/08/2014**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **MA**

CEP: **65310000**

CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 861.56 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 861.56 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS - FNDE, LOCALIZADAS NOS POVOADOS ALDEIA E CALDEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 845368/2021
29/04/2021, 10:36
1C0bc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1C0bc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/05/2021, às 16:16.



43

FOLHAS:

3.408

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

/



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.021.323/0001-48
CEP: 65.310-000 -Altamira do Maranhão/ MA

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO- MA**, inscrita sob CNPJ: 06.021.323/0001-48, **DECLARA**, que a empresa **SHAMMAH TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 04.679.780/0001-07, por meio do seu responsável técnico **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, Engenheiro Civil, CREA NAC.: 111.473.061-0, EXECUTOU na condição de subcontratada da empresa **RIO PRETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 04.355.234/0001-02, o Serviço de Construção de 02 Quadras Poliesportivas Cobertas Padrão- FNDE, localizadas nos Povoados Caldeirão e Aldeia, zona rural do Município de Altamira do Maranhão- MA, referente ao **contrato nº 0076/2014** no período de 10/09/2018 a 20/01/2019.

Altamira do Maranhão- MA, 29 de Julho de 2019.


Ricardo Almeida Miranda
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 056.614.904-45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021 emitida



Certidão nº 845368/2021
03/05/2021, 16:16

Chave de Impressão: 1C0bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 1 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 3.409
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO- MA, CNPJ: 06.021.323/0001-48

SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS PADRÃO- FNDE, NOS POVOADOS CALDEIRÃO E ALDEIA., LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO- MA.

IMPLANTAÇÃO:

Povoado Caldeirão e Povoado Aldeia, Zona Rural do Município de Altamira do Maranhão- MA.

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: 10/09/2018 e Término: 20/01/2019

CONTRATADA:

SHAMMAH TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA- CNPJ: 04.679.780/0001-07

Co-Responsável Técnico- Execução dos Serviços: Antonio do Amparo Cordeiro Neto

Função: Engº Civil de CREA/Confea nº 111.473.061-0

PLANILHA DOS SERVIÇOS-

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE (POVOADO CALDEIRÃO)

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.
9-	Pisos		
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp=6 cm)	m²	633,20
9.2	Pisos em concreto laminado com tela de aço e junta de dilatação (esp.= 10,00cm) - alta resistência	m²	633,20
9.3	Piso em concreto simples desmoldado (esp= 5cm), inclusive contrapiso	m²	195,40
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33x33 cm - incl.rejunte - conforme projeto	m²	62,50
10-	Pintura		
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplica de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00
12-	Instalações sanitárias	und	
12.1	Bucha de redução longa 50 mm 40 mm	und	5,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	und	4,00
12.3	Caixa sifonada (100x50 mm)	und	6,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	und	4,00
12.5	Curva 90º curta - 40 mm	und	14,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	und	1,00
12.7	Joelho 45º - 40 mm	und	3,00
12.8	Joelho 45º - 50 mm	und	6,00
12.9	Joelho 90º - 100 mm	und	7,00
12.10	Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm- 1. 1/2	und	10,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	und	5,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	und	6,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	und	8,00

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão
 CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@jg.com.br

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021 emitida



Certidão nº 845368/2021

03/05/2021, 16:16

Chave de Impressão: 1C0bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas





FOLHAS: 3.410
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

12.14 Sifão de copo para pia e lavatório 1- 1/2	und	9,00
12.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30x h 6,00)	und	1,00
12.16 Té sanitário 100 mm - 50 mm	und	1,00
12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00
12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00
12.21 Válvula para lavatório e tamque 1	und	9,00
13- Drenagem pluvial		
13.1 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00
13.2 Tubo de queda - água pluvial DN= 150 mm	m	20,00
13.3 Joelho PVC 90º d= 50 mm - tubulação pluvial	m	4,00
13.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	und	4,00
13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25 m)	m	72,00
14- Instalações elétricas		
14.1 Condulete em alumínio tipo T de 3/4, inclusive acessórios	und	5,00
14.2 Condulete em alumínio tipo L de 3/4, inclusive acessórios	und	5,00
14.3 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4, inclusive acessórios	und	4,00
14.4 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4, inclusive acessórios	und	1,00
14.5 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	und	16,00
14.6 Caixa PVC octogonal 4x4	und	7,00
Condutores de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC,		
14.7 não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00
Condutores de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC,		
14.8 não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00
Condutores de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC,		
14.9 não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00
Condutores de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC,		
14.10 não propagador de chamas, classe de tensão 100V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00
14.11 Tomada 2p + t de embuti, 10 A, completa	und	2,00
14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	und	1,00
14.13 Interruptor 1 tecla simple	und	7,00
14.14 Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	und	5,00
14.15 Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	5,00
14.16 Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	8,00
14.17 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00
14.18 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00
14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	und	1,00
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço para 4		
14.20 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores.	und	1,00
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço para 1		
14.21 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores.	und	1,00
14.22 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021 emitida



Certidão nº 845368/2021

03/05/2021, 16:16

Chave de Impressão: 1C0bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão
CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@ig.com.br

Digitizado com CamScanner





FOLHAS:

3-411

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4 , inclusive curvas	m	32,00
14.24 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1. 1/2 , inclusive curvas	m	22,00
14.25 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4 - inclusive braçadeiras	m	86,00
14.26 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1 - inclusive braçadeiras	m	17,00
14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2 - inclusive braçadeiras	m	34,00
14.28 Luminária calha sobrepor p/lamp. Florescente 2x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas	und	6,00
14.29 Luminária calha sobrepor p/lamp. Florescente 1x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas	und	1,00
14.30 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada	und	15,00
15- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPD	und	
15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	und	5,00
15.2 Conector de bronze para haste 5/8	und	12,00
15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm²	und	24,00
15.4 Haste tipo cooperw eld 5/8 - 3m	und	5,00
15.5 Tubo PVC 40	und	18,00
15.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	und	5,00
16- Diversos		
16.1 Alambreado com tela de arame galvanizado fio 12 bw g, malha 2, revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2	m	147,00
16.2 Portão em tubo de ferro galvanizado 2 e tela de arame galvanizado fio 12 bw g, malha 2, revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	und	4,00
16.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
16.4 Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80
16.5 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2, l= 140 cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00
16.6 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2, l=80 (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	8,00
16.7 Espelho plano 4mm	m²	4,50
16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	Cj	1,00
16.9 Estrutura metálica de traves de futsal	Cj	1,00
16.10 Estrutura metálica p/ rede de voley	Cj	1,00
16.11 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90
16.12 Limpeza geral da obra	m²	861,56

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO FNDE (POVOADO ALDEIA)

ITEM	SERVIÇO	UND	QUANT.
3-	Infraestrutura		
3.1	Sapatas		
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. 12mm util. 5x	m²	26,60
3.1.3	Concreto armado fck >= 25 MPA, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30
3.2	vigas baldrame		
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	260,60
3.2.2	Concreto armado fck >= 25 MPA, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00
4-	Superestrutura		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021



Certidão nº 845368/2021

03/05/2021, 16:16

Chave de Impressão: 1C0bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão

CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@jg.com.br

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/05/2021, às 16:16.



45



FOLHAS:

3.412

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

4.1 Pilares	m ²	185,50
4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp. 12mm util. 5x	m ³	18,00
4.1.2 Concreto armado fck >= 25 MPA, usinado, inclusive lançamento		
4.2 Vigas	m ²	110,00
4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp. 12mm util. 5x	m ³	7,50
4.2.2 Concreto armado fck >= 25 MPA, usinado, inclusive lançamento		
4.3 Laje premoldada		
4.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m ²	88,60
5- Paredes e painéis		
5.1 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8- cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	331,00
5.2 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8- cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	183,00
5.3 Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp=0,04m, com argamassa (traço 1:2:8- cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	28,00
5.4 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	6,00
5.5 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) antichuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	148,10
6- Cobertura		
6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30,00m	m ²	1.114,00
6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0,50mm	m ²	1.114,00
7- Esquadrias		
7.1 Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) inclusive ferragens, conforme projetos de esquadrias	und	2,00
7.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projetos de esquadrias	und	1,00
7.3 Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
7.4 Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,80 m) completa inclusive e targeta metálica - WC PNE	und	2,00
8- Revestimentos		
8.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.=5mm p/ parede	m ²	960,10
8.2 Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneira traço 1:7	m ²	409,10
8.3 Reboco c/ argamassa préfabricada, adesivo de alta resistência p/ tinta epóxi esp.5mm p/ parede	m ²	551,00
8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 20x20 cm - incl. Rejunte- conforme projeto	m ²	328,00
8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 10x10 cm - incl. Rejunte- conforme projeto	m ²	81,10
9- Pisos		
9.1 Lastro de brita graduada apiloada (esp=6 cm)	m ²	633,20
9.2 Pisos em concreto laminado com tela de aço e junta de dilatação (esp.= 10,00cm) - alta resistência	m ²	633,20
9.3 Piso em concreto simples despolado (esp= 5cm), inclusive contrapiso	m ²	195,40
9.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund. = 5cm, inclusive preenchimento com mastic	m	627,05
9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33x33 cm - incl.rejunte - conforme projeto	m ²	62,50
10- Pintura		
10.1 Aplicação de selador acrílico	m ²	847,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021 emitida



Certidão nº 845368/2021
03/05/2021, 16:16
Chave de Impressão: 1C0bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão
CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@ig.com.br

Digitalizado com CamScanner





FOLHAS:

3.413

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00
10.3 Emassamento de superfície, com aplica de 02 demãos de massa acrílica	m²	88,60
10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m²	1.114,00
10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00
10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20
10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00
10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00
11- Instalações hidráulicas		
11.1 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para geristo 20 mm - 1/2	und	4,00
11.2 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para geristo 25 mm - 3/4	und	12,00
11.3 Adaptador soldável curto c/ bolsa rosca para registro 32 mm - 1	und	4,00
11.4 Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1. 1/2	und	4,00
11.5 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	und	2,00
11.6 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	und	2,00
11.7 Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	und	1,00
11.8 Engate flexível plástico	und	10,00
11.9 flange para caixa d'água 25 mm	und	3,00
11.10 flange para caixa d'água 50 mm	und	2,00
11.11 Joelho 90º soldável 25 mm	und	11,00
11.12 Joelho 90º soldável 32 mm	und	6,00
11.13 Joelho 90º soldável 50 mm	und	8,00
11.14 Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2	und	2,00
11.15 Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	und	4,00
11.16 Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2	und	16,00
11.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	und	4,00
11.18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	und	2,00
11.19 Luva soldável 32 mm	und	4,00
11.20 Luva soldável com rosca- 3/4	und	8,00
11.21 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1 ")	und	2,00
11.22 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1. 1/2)	und	2,00
11.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2)	und	2,00
11.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4)	und	2,00
11.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4)	und	8,00
11.26 Tê 90º soldável - 25 mm	und	5,00
11.27 Tê 90º soldável - 40 mm	und	8,00
11.28 Tê 90º soldável - 50mm	und	4,00
11.29 Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	und	4,00
11.30 Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	und	2,00
11.31 Torneira cromada para lavatório 1/2	und	8,00
11.32 Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc de 3/4	und	1,00
11.33 Tubo PVC rígido soldável- 20 mm	und	27,00
11.34 Tubo PVC rígido soldável- 25 mm	und	38,00
11.35 Tubo PVC rígido soldável- 32 mm	und	28,00
11.36 Tubo PVC rígido soldável- 40 mm	und	14,00
11.37 Tubo PVC rígido soldável- 50 mm	und	36,00
11.38 União soldável - 20 mm	und	6,00
11.39 União soldável - 50 mm	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021



Certidão nº 845368/2021
03/05/2021, 16:16

Chave de Impressão: 1C0bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão
CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@ig.com.br

Digitalizado com CamScanner





FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

3.414
371/2023**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

11.40 Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação.	und	2,00
11.41 Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação.	und	4,00
12- Instalações sanitárias	und	5,00
12.1 Bucha de redução longa 50 mm 40 mm	und	4,00
12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	und	6,00
12.3 Caixa sifonada (100x50 mm)	und	4,00
12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm)	und	14,00
12.5 Curva 90° curta - 40 mm	und	1,00
12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	und	3,00
12.7 Joelho 45° - 40 mm	und	6,00
12.8 Joelho 45° - 50 mm	und	7,00
12.9 Joelho 90° - 100 mm	und	10,00
12.10 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm- 1. 1/2	und	5,00
12.11 Junção simples 100 mm - 100 mm	und	6,00
12.12 Junção simples 100 mm - 50 mm	und	8,00
12.13 Junção simples 50 mm - 50 mm	und	9,00
12.14 Sifão de copo para pia e lavatório 1- 1. 1/2	und	1,00
12.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30x h 6,00)	und	1,00
12.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm	m	35,00
12.17 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	20,00
12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	17,00
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	und	9,00
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	72,00
12.21 Válvula para lavatório e tamque 1	m	20,00
13- Drenagem pluvial	m	4,00
13.1 Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	und	4,00
13.2 Tubo de queda - água pluvial DN= 150 mm	und	4,00
13.3 Joelho PVC 90° d= 50 mm - tubulação pluvial	m	72,00
13.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	m	72,00
13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25 m)	und	5,00
14- Instalações elétricas		
14.1 Condulete em alumínio tipo T de 3/4, inclusive acessórios	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021 emitida



Certidão nº 845368/2021
03/05/2021, 16:16

Chave de Impressão: 1C0bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão
CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@jg.com.br

Digitalizado com CamScanner





FOLHAS: 3.415
 Nº PROCESSO: 311/2023
 Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

14.2 Condulete em alumínio tipo L de 3/4, inclusive acessórios	und	5,00
14.3 Condulete em alumínio tipo TA de 3/4, inclusive acessórios	und	4,00
14.4 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4, inclusive acessórios	und	1,00
14.5 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	und	16,00
14.6 Caixa PVC octogonal 4x4	und	7,00
Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00
14.7 não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00
14.8 não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00
14.9 não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00
14.10 não propagador de chamas, classe de tensão 100V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00
14.11 Tomada 2p + t de embuti, 10 A, completa	und	2,00
14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	und	1,00
14.13 Interruptor 1 tecla simple	und	7,00
14.14 Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	und	5,00
14.15 Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	5,00
14.16 Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	8,00
14.17 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	und	2,00
14.18 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00
14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	und	1,00
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores.	und	1,00
14.20 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores.	und	1,00
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores.	und	1,00
14.21 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores.	und	1,00
14.22 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1, inclusive curvas	m	22,00
14.23 Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4, inclusive curvas	m	32,00
14.24 Eletroduto de pvc rígido roscável, 1. 1/2, inclusive curvas	m	22,00
14.25 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4 - inclusive braçadeiras	m	86,00
14.26 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1 - inclusive braçadeiras	m	17,00
14.27 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2 - inclusive braçadeiras	m	34,00
14.28 Luminária calha sobrepor p/lamp. Florescente 2x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lampadas	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021 emitida



Certidão nº 845368/2021
 03/05/2021, 16:16
 Chave de Impressão: 1C0bc

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão
 CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@ig.com.br

Digitalizado com CamScanner





FOLHAS: 3.416
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp. Florescente 1x40w, completa, incl. Reator eletrônico e lâmpadas	und	1,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada	und	15,00
15-	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA	und	
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	und	5,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8	und	12,00
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	und	24,00
15.4	Haste tipo cooperw eld 5/8 - 3m	und	5,00
15.5	Tubo PVC 40	und	18,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	und	5,00
16-	Diversos		
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bw g, malha 2, revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2	m	147,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2 e tela de arame galvanizado fio 12 bw g, malha 2, revestido em pvc; inclusive dobradiças e fechadura	und	4,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiros - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2, l= 140 cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2, l=80 (bacia sanitária e miclório); inclusive parafusos de fixação e pintura	und	8,00
16.7	Espelho plano 4mm	m²	4,50
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	Cj	1,00
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	Cj	1,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	Cj	1,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90
16.12	Limpeza geral da obra	m²	861,56

2º OFÍCIO

RAPOSA-MA, 04 DE MARÇO DE 2019.

Carlos Alberto Moraes da Silva
Sócio Diretor

RIO PRETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.355.234/001-02

José Maranhão de Carvalho Junior
Eng. Civil

CREA nº 110.314.092-2

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua Direita, 203 Centro - Tel: 3233-4819 - Email: carlos203centro@gmail.com / CNPJ: 02.814.475-000147



Poder... T.J.M.A. Selo:
RECIFR02/77V9E3SH1KQL8B899, Data/Hora:
12/09/2019 18:08:54, Ato: 13.17.2, Parte(s): CARLOS
ALBERTO MORAES DA SILVA, Total: R\$ 4,40,
Emolumentos: R\$ 4,30, FERC: R\$ 0,10, Consulte a
validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 845368/2021, em 29/04/2021 emitida



Certidão nº 845368/2021
03/05/2021, 16:16
Chave de Impressão: 1C0bc
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/04/2021 e contém 8 folhas

Estrada da Raposa, s/n - Loteamento Verde Mar - Qd. K - Lotes 23 e 24 - Pirâmide • Fone: (98) 8802-8921 - Raposa - Maranhão
CNPJ: 04.355.234/0001-02 - INSC. MUN.: 693.54 • riopretoconstrucoes@jg.com.br

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 3.417
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: 1

Página 1/15

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

839908/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200355685** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/08/2020** Baixada em: **29/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SHAMMAH - TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO - MA** CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA MATRIZ** Nº: **01**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Altamira do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65310000**
Contrato: **015/2018** Celebrado em: **10/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 306.740,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SEDE E POVOADOS** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE E POVOADOS** Bairro: **SEDE E ZONA RURAL**
Cidade: **Altamira do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65310000**
Coordenadas Geográficas: **-4.136708, -45.468643**
Data de início: **26/09/2018** Conclusão efetiva: **31/08/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO - MA** CPF/CNPJ: **06.021.323/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 1873.98 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 6775.99 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 22.00 Pontos;**

Observações

SERVIÇO DE REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO MARANHÃO-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 839908/2021
01/02/2021, 14:43
WBZDW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WBZDW





LAUDO TÉCNICO

Eu, Thyago Macêdo de Araújo, Engenheiro Civil, portador do CREA/CONFEA 111674431-7, **ATESTO**, para os devidos fins, que a Empresa SHAMMAH – TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ: 04.679.780/0001-07, por meio do seu responsável técnico ANTÔNIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, Engenheiro Civil, CREA/CONFEA 111473061-0, executou **SERVIÇOS DE REFORMA PREDIAL E DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS** - do município de Altamira do Maranhão – MA, no período 26/09/2018 à 31/08/2020, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - de execução nº MA20200355685 emitida para a Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão/MA, inscrita no CNPJ.: 06.021.323/0001-48 com sede na Praça da Matriz, nº 01, CEP: 65.310-000, Centro, Altamira do Maranhão/MA.

Atentamos ainda que o profissional, juntamente com seu corpo técnico, obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Dessa forma, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.


Thyago Macêdo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 111674431-7

Thyago Macêdo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA 111674431-7

São Luís/MA, 25 de janeiro de 2021.

Eng.º Thyago Macêdo de Araújo
(98) 98197-6927 | CREA/CONFEA 111674431-7
thyagoec@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 1 folhas



FOLHAS: 3.419
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 - Altamira do Maranhão/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

A Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão -MA, por meio da Secretaria de Infraestrutura
 ATESTA que a empresa SHAMMAH TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (CNPJ:
 04.679.780/0001-07), executou o objeto abaixo discriminado não havendo nada que desabone sua
 conduta cumprindo todas as normas exigidas pelo Contrato nº 015/2018 conforme TP.: 015/2018

RA: Reforma das Unidade Básicas de Saúde- UBS no Município de Altamira do Maranhão/MA.

LOCAL: SEDE MUNICIPAL E ZONA RURAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO- MA.

PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

SHAMMAH- TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 04.679.780/0001-07

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO NAC.: 111.473.061-0

INÍCIO DA OBRA: 26/09/2018 - TÉRMINO DA OBRA: 31/08/2020

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Reforma e construção do muro da unidade básica de saúde do bairro Santa Terezinha no pov. Caldeirão no Município de Altamira do Maranhão/MA
2	Reforma e construção do muro da unidade básica de saúde do bairro Santa Terezinha na sede do Município de Altamira do Maranhão/MA
3	Reforma da academia de saúde Francisco Rodrigues da Silva na sede do Município de Altamira do Maranhão/MA
4	Reforma da unidade básica de saúde do pov. Aldeia no Município de Altamira do Maranhão/MA
5	Reforma da unidade básica de saúde do pov. Marmorana no Município de Altamira do Maranhão/MA
6	Reforma da unidade básica de saúde do pov. São Raimundo no Município de Altamira do Maranhão/MA

Altamira do Maranhão- MA, 17 de Novembro de 2020.


 Ricardo Almeida Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 056.614.304-45

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
 Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021,
 em 01/02/2021
 emitida



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



OLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

3.420
371/2023
1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - POVOADO SÃO RAIMUNDO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	M2	6,00
1.2	Imunização de madeira da cobertura contra cupim, com imunizante incolor	M2	270,35
2	RECUPERAÇÃO DE FISSURA		
2.1	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	3,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00 m	M3	46,40
3.2	Reaterro compactado	M3	3,79
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	13,92
4.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	9,28
4.3	Bloco de concreto armado (70x70x70)cm	M3	10,88
4.4	Cinta inferior (0,15x0,15)m	M3	1,04
4.5	Cinta superior (0,15x0,15)m	M3	1,04
4.6	Pilar (0,15x0,15)m	M3	2,88
5	ALVENARIA E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:4	M2	284,07
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	Recuperação de esquadrias de madeira	m2	41,79
7	COBERTURA		
7.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica com reposição de 10% do material	m2	270,35
8	PISOS		
8.1	Retirada de piso existente	m2	64,08
8.2	Contrapiso traço 1:4	M2	64,08
8.3	Piso cerâmico	M2	64,08
8.4	Recuperação de calçada	M2	31,19
9	REVESTIMENTO		
9.1	Recuperação de reboco	M2	302,27
9.2	Emboço traço 1:2:8 e=2,00cm	M2	243,52
9.3	Revestimento cerâmico	M2	243,52
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Revisão de ponto de águas	UN	6,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Revisão de instalações sanitárias	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS:

3.421

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

11.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	UN	2,00
11.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	3,00
11.4	Caixa sifonada 150x185x75 mm	UN	2,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Ponto elétrico no teto	UN	5,00
12.2	Ponto elétrico na parede	UN	6,00
12.3	Luminária plafonier	UN	5,00
12.4	Disjuntor Monopolar de 10A	UN	5,00
12.5	Disjuntor Tripolar de 10A	UN	3,00
12.6	Luminária Fluorescente de 2x2x18W com reator normal	UN	5,00
13	PINTURA		
13.1	Pintura acrílica em paredes externas c/ duas demãos, s/ massa corrida	M2	2 015,10
14	LIMPEZA DA OBRA		
14.1	Limpeza geral da obra	M2	270,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021

01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 01/02/2021, às 20:40.

55

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

3.422
374/2023
/

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

CONSTRUÇÃO DE MURO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - POVOADO MARMORANA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	M2	6,00
1.2	Imunização de madeira da cobertura contra cupim, com imunizante incolor	M2	275,85
2	RECUPERAÇÃO DE FISSURA		
2.1	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	2,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00 m	M3	46,40
3.2	Reaterro compactado	M3	3,79
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
4.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	13,92
4.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	M3	9,28
4.3	Bloco de concreto armado (70x70x70)cm	M3	10,88
4.4	Cinta inferior (0,15x0,15)m	M3	1,04
4.5	Cinta superior (0,15x0,15)m	M3	1,04
4.6	Pilar (0,15x0,15)m	M3	2,88
5	ALVENARIA E PAINÉIS		
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos espessura 10 cm c/ argamassa de cimento e areia 1:4	M2	284,07
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	Recuperação de esquadrias de madeira	m2	41,79
7	COBERTURA		
7.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica com reposição de 10% do material	m2	275,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 3423
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.021.323/0001-48
Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

8	PISOS		
8.1	Retirada de piso existente	m2	32,04
8.2	Contrapiso traço 1:4	M2	32,04
8.3	Piso cerâmico	M2	32,04
8.4	Recuperação de calçada	M2	10,40
9	REVESTIMENTO		
9.1	Recuperação de reboco	M2	201,51
9.2	Emboço traço 1:2:8 e=2,00cm	M2	243,52
9.3	Revestimento cerâmico	M2	243,52
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Revisão de ponto de águas	UN	6,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Revisão de instalações sanitárias	un	2,00
11.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	UN	2,00
11.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	3,00
11.4	Caixa sinfonada 150x185x75 mm	UN	2,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Ponto elétrico no teto	UN	5,00
12.2	Ponto elétrico na parede	UN	8,00
12.3	Luminária plafonier	UN	5,00
12.4	Disjuntor Monopolar de 10A	UN	5,00
12.5	Disjuntor Tripolar de 10A	UN	3,00
12.6	Luminária Fluorescente de 2x2x18W com reator normal	UN	5,00
13	PINTURA		
13.1	Pintura acrílica em paredes externas c/ duas demãos, s/ massa corrida	M2	2.015,10
14	LIMPEZA DA OBRA		
14.1	Limpeza geral da obra	M2	275,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.021.323/0001-48
Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE- SEDE MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	M2	6,00
1.2	Imunização de madeira da cobertura contra cupi8m, com imunizante incolor	M2	118,92
2	RECUPERAÇÃO DE FISSURA		
2.1	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,00
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
6.1	Recuperação de esquadrias de madeira	m2	7,14
3.2	Pintura de grade e/ou portão de ferro	m2	7,56
7	COBERTURA		
7.1	Revisão em cobertura com telha ceramica com reposição de 10% do material	m2	118,92
7.2	Imperbelização calhas/lajes descobertas c/3 demãos VEDAPREN preto	m2	130,97
8	PISOS		
8.1	Retirada de piso existente	m2	32,24
8.2	Contrapiso traço 1:4	M2	32,24
8.3	Piso cerâmico	M2	32,24
8.4	Recuperação de calçada	M2	29,29
9	REVESTIMENTO		
9.1	Recuperação de reboco	M2	190,41
9.2	Emboço traço 1:2:8 e=2,00cm	M2	30,02
9.3	Revestimento cerâmico	M2	30,02
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Revisão de ponto de águas	UN	4,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Revisão de instalações sanitárias	un	2,00
11.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	UN	2,00
11.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 3.425
 Nº PROCESSO: 311/2023
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.021.323/0001-48
Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

11.4	Caixa sinfonada 150x185x75 mm	UN	2,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	Ponto elétrico no teto	UN	5,00
12.2	Ponto elétrico na parede	UN	5,00
12.3	Luminária plafonier	UN	5,00
12.4	Disjuntor Monopolar de 10A	UN	3,00
12.5	Disjuntor Tripolar de 10A	UN	3,00
12.6	Luminária Fluorescente de 2x2x18W com reator normal	UN	5,00
13	PINTURA		
13.1	Pintura acrílica em paredes externas c/ duas demãos, s/ massa corrida	M2	952,06
14	LIMPEZA DA OBRA		
14.1	Limpeza geral da obra	M2	118,92

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



OLNAB: 3.426
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: f



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)- POVOADO ALDEIA/ ZONA RURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	M2	6,00
1.2	Imunização de madeira da cobertura contra cupi8m, com imunizante incolor	M2	157,66
2	RECUPERAÇÃO DE FISSURA		
2.1	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	3,00
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3.1	Recuperação de esquadrias de madeira	m2	22,05
3.2	Pintura de grade e/ou portão de ferro	m2	7,56
4	COBERTURA		
4.1	Revisão em cobertura com telha ceramica com reposição de 10% do material	m2	157,66
5	PISOS		
5.1	Retirada de piso existente	m2	60,34
5.2	Contrapiso traço 1:4	M2	60,34
5.3	Piso cerâmico	M2	60,34
5.4	Recuperação de calçada	M2	31,19
6	REVESTIMENTO		
6.1	Recuperação de reboco	M2	123,83
6.2	Emboço traço 1:2:8 e=2,00cm	M2	13,92
6.3	Revestimento cerâmico	M2	13,92
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Revisão de ponto de águas	UN	6,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Revisão de instalações sanitárias	un	2,00
8.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	UN	1,00
8.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com tomeira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	2,00
8.4	Caixa sinfonada 150x185x75 mm	UN	1,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Ponto elétrico no teto	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 3.427
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

9.2	Ponto elétrico na parede	UN	8,00
9.3	Luminária plafonier	UN	5,00
9.4	Disjuntor Monopolar de 10A	UN	5,00
9.5	Disjuntor Tripolar de 10A	UN	1,00
9.6	Luminária Fluorescente de 2x2x18W com reator normal	UN	5,00
10	PINTURA		
10.1	Pintura acrílica em paredes externas c/ duas demãos, s/ massa corrida	M2	825,51
11	LIMPEZA DA OBRA		
11.1	Limpeza geral da obra	M2	157,66

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 3.428
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)- POVOADO MARMORANA/ ZONA RURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	M2	6,00
1.2	Imunização de madeira da cobertura contra cupi8m, com imunizante incolor	M2	148,06
2	RECUPERAÇÃO DE FISSURA		
2.1	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	5,00
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3.1	Recuperação de esquadrias de madeira	m2	22,12
4	COBERTURA		
4.1	Revisão em cobertura com telha ceramica com reposição de 10% do material	m2	148,06
5	PISOS		
5.1	Retirada de piso existente	m2	22,26
5.2	Contrapiso traço 1:4	M2	22,26
5.3	Piso cerâmico	M2	22,26
5.4	Recuperação de calçada	M2	11,14
6	REVESTIMENTO		
6.1	Recuperação de reboco	M2	87,87
6.2	Emboço traço 1:2:8 e=2,00cm	M2	15,96
6.3	Revestimento cerâmico	M2	15,96
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Revisão de ponto de águas	UN	6,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Revisão de instalações sanitárias	un	2,00
8.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	UN	1,00
8.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com torneira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	2,00
8.4	Caixa sinfonada 150x185x75 mm	UN	1,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Ponto elétrico no teto	UN	5,00

[Handwritten signature]

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas



FOLHAS: 3.429
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
CNPJ: 06.021.323/0001-48
Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

9.2	Ponto elétrico na parede	UN	8,00
9.3	Luminária plafonier	UN	5,00
9.4	Disjuntor Monopolar de 10A	UN	5,00
9.5	Disjuntor Tripolar de 10A	UN	1,00
9.6	Luminária Fluorescente de 2x2x18W com reator normal	UN	5,00
10	PINTURA		
10.1	Pintura acrílica em paredes externas c/ duas demãos, s/ massa corrida	M2	439,35
11	LIMPEZA DA OBRA		
11.1	Limpeza geral da obra	M2	148,06

M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021
 emitida



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 3.430
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

**REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)- POVOADO SÃO RAIMUNDO/
 ZONA RURAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	M2	6,00
1.2	Imunização de madeira da cobertura contra cupi8m, com imunizante incolor	M2	143,98
2	RECUPERAÇÃO DE FISSURA		
2.1	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	4,00
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
3.1	Recuperação de esquadrias de madeira	m2	14,70
3.2	Pintura de grade e/ou portão de ferro	m2	22,05
4	COBERTURA		
4.1	Revisão em cobertura com telha ceramica com reposição de 10% do material	m2	143,98
5	PISOS		
5.1	Retirada de piso existente	m2	33,71
5.2	Contrapiso traço 1:4	M2	33,71
5.3	Piso cerâmico	M2	33,71
5.4	Recuperação de calçada	M2	28,17
6	REVESTIMENTO		
6.1	Recuperação de reboco	M2	158,66
6.2	Emboço traço 1:2:8 e=2,00cm	M2	38,97
6.3	Revestimento cerâmico	M2	38,97
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	Revisão de ponto de águas	UN	6,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	Revisão de instalações sanitárias	un	2,00
8.2	Ralo seco de pvc 100x40mm	UN	1,00
8.3	Lavatório de louça branca pequeno sem coluna, com tomeira para lavatório simples 1/2", saída com válvula e sifão em PVC 1x1 1/2"	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021 emitida



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 3.431
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO
 CNPJ: 06.021.323/0001-48
 Praça da Matriz, n.º 01 - Centro
 CEP: 65.310 - 000 – Altamira do Maranhão/MA

8.4	Caixa sinfonada 150x185x75 mm	UN	1,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	Ponto elétrico no teto	UN	5,00
9.2	Ponto elétrico na parede	UN	8,00
9.3	Luminária plafonier	UN	5,00
9.4	Disjuntor Monopolar de 10A	UN	5,00
9.5	Disjuntor Tripolar de 10A	UN	1,00
9.6	Luminária Fluorescente de 2x2x18W com reator normal	UN	5,00
10	PINTURA		
10.1	Pintura acrílica em paredes externas c/ duas demãos, s/ massa corrida	M2	528,87
11	LIMPEZA DA OBRA		
11.1	Limpeza geral da obra	M2	143,98

Altamira do Maranhão- MA, 17 de Novembro de 2020.


Ricardo Almeida Miranda
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 056.614.904-45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 839908/2021, em 01/02/2021



Certidão nº 839908/2021
 01/02/2021, 20:40

Chave de Impressão: WBZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2021 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/02/2021, às 20:40.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

3.432
311/2023

Página 1/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
847713/2021
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210392359** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 26/01/2021 Baixada em: 08/04/2021
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI** CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**
Endereço do contratante: **RUA DAS SIRIEMAS** Nº: **28**
Complemento: **Bairro: JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075390**
Contrato: **004/2020** Celebrado em: **13/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 680.654,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE** Nº: **29**
Complemento: **Bairro: AREINHA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030015**
Coordenadas Geográficas: **-2.544205, -44.297624**
Data de início: **20/07/2020** Conclusão efetiva: **25/02/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI** CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 7045.63 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 3023.61 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 98.42 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 122.00 Pontos; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 98.00 Pontos; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 875.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 980.46 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESÁRIO.

Número da ART: **MA20210411195** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 09/04/2021 Baixada em: 14/05/2021
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **P B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI** CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**
Endereço do contratante: **RUA DAS SIRIEMAS** Nº: **28**
Complemento: **Bairro: JARDIM RENASCENÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65075390**
Contrato: **004/2020** Celebrado em: **13/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 488.907,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE** Nº: **29**
Complemento: **Bairro: AREINHA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030015**
Coordenadas Geográficas: **-2.544205, -44.297624**
Data de início: **20/07/2020** Conclusão efetiva: **12/04/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI** CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra #A0130 - PINTURA 49 - Execução de obra 3243.01 metro quadrado; 11 - Direção de obra #A0132 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 2542.96 metro quadrado; 11 - Direção de obra #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 48.29 metro cúbico; 11 - Direção de obra #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 11 - Direção de obra #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 49 - Execução de obra 58.00 Pontos; 11 - Direção de obra #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 49 - Execução de obra 39.00 Pontos; 11 - Direção de obra #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1782.30 metro quadrado; 11 - Direção de obra #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 49 - Execução de obra 629.17 metro quadrado;**

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



66



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

FOLHAS: 3.433
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Página 2/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847713/2021

Atividade concluída

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESÁRIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847713/2021
09/06/2021, 15:39
6DZa6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6DZa6





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210419265

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

FOLHAS: 3.434
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021
10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 2 folhas

1. Responsável Técnico

WILSON GUIMARAES CHAGAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1108011217

Registro: 1108011217MA

2. Dados do Contrato

Contratante: P B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: LETRA D

Cidade: SÃO LUIS

Bairro: OLHO D ÁGUA

UF: MA

CPF/CNPJ: 32.230.654/0001-06

Nº: 6

CEP: 65065180

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 3.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Complemento:

Cidade: SÃO LUIS

Data de início: 10/04/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI

Nº: 29

Bairro: AREINHA

UF: MA

CEP: 65000000

Coordenadas Geográficas: -2.536461, -44.302263

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 20.068.972/0001-25

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

66 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

1.782,30

m

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

1,00

un

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

58,00

pontos

66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO

39,00

pontos

66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

629,17

m²

66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

48,29

m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESARIO, SENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 1782,30 M², PINTURA 3243,01 M², REDE HIDRÁULICA PARA COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 629,17 M², INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58 PONTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 39,00 PONTOS, CONCRETO ESTRUTURAL 48,29 M³ E REVESTIMENTO 2.542,96 M²

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 9WWC4
Impresso em: 13/05/2021 às 12:40:39 por: ip: 191.253.65.205

www.crea-ma.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br

Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210419265

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 3.435
Nº PROCESSO: 372/2023
Assinatura: 1

Wilson Guimarães Chagas INICIAL
Engenheiro Civil
CREA-MA 1108011217

WILSON GUIMARAES CHAGAS - CPF: 253.029.573-53

P B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ:
32.230.654/0001-08

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 13/05/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303231809

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021, emitida



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9VWCd
Impresso em: 13/05/2021 às 12:40:39 por: ip: 191.253.65.205

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Certidão nº 847713/2021
10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA

FOLHAS:

3.436

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que foi executado os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Obra/ Serviço: **REFORMA DO EDIFÍCIO CESÁRIO**

Endereço da Obra: Av. Senador Vitorino Freire, n. 29, Ed. Cesário, Anel Viário, São Luis - MA

Proprietário: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI - CNPJ: 20.068.972/0001-25**

Endereço do Proprietário: Rua das Sinemas, n. 28, Qd 11, Jardim Renascença, São Luis- MA

Início dos serviços: 20/07/2020 - Término dos serviços: 12/04/2021

Empresa Contratada: **PB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI/ CNPJ: 32.230.654/0001-06**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EXECUÇÃO:

Antonio do Amparo Cordeiro Neto- Função: Eng. Civil- CREA/Confea. nº 111.473.061-0

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	1.986,34
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	m²	546,78
1.3	RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA	und	32,00
1.4	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	und	184,00
1.5	RETIRADA DE LOUÇAS	und	43,00
1.6	RETIRADA DE PONTO HIDRÁULICO	und	97,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	325,78
1.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	48,89
1.9	RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA	m²	156,89
1.10	RETIRADA DE FORRO EM PVC	m²	76,12
2.0	REFORÇO ESTRUTURAL		
2.1	REFORÇO ESTRUTURAL EM FUNDAÇÃO TIPO SAPATA EM CONCRETO ARMADO. Fck= 30MPa	m³	34,78
2.2	REFORÇO ESTRUTURAL DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO. Fck= 30MPa	m³	13,51
2.3	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m³	176,34
3.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E BANCADAS		
3.1	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO	m²	437,72
3.2	DIVISÓRIA EM GRANITO	m²	65,36
3.3	BANCADA EM GRANITO	m²	28,45
3.4	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO	m	54,62
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	568,48
4.2	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	568,48
4.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	703,15
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO (20X20)CM²	m²	703,15
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, INCLUSIVE CONTRAPISO	m²	1.456,87
5.2	PISO TIPO PORCELANATO (50X50)CM²	m²	1.456,87
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE FERRAGENS E COMPLEMENTOS	und	18,00
6.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO	m²	25,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELI - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



70



6.3	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA VIDRO	und	8,00
6.4	JANELA DE VIDRO FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO ALUMÍNIO	m²	96,54
7.0	FORRO		
7.1	FORRO DE GESSO	m²	240,28
8.0	RECUPERAÇÃO/ REFORMA DE COBERTURA		
8.1	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL	m²	904,04
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA	m²	304,51
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	m²	128,42
10.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS		
10.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	256,89
10.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	m	120,43
10.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	und	36,00
10.4	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	224,85
10.5	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN32MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	160,15
10.6	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN40MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	84,68
10.7	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	m	108,45
10.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	m	58,20
10.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	m	34,68
10.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	22,00
10.11	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	18,00
10.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	18,00
10.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	10,00
10.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	24,00
10.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	14,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	20,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	13,00
10.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	15,00
10.19	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	24,00
10.20	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	14,00
10.21	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	8,00
10.22	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	34,00
10.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	18,00
10.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 11/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	und	10,00
10.25	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL	und	12,00
10.26	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	12,00
10.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO	und	8,00
10.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO	und	15,00
10.29	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	m	18,42
10.30	PORTA PAPEL	und	12,00
10.31	SABONETEIRA	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021, emitida



Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELL - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951



SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA

FOLHAS:

3.438

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

11.0	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL		
11.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES	m	135,67
11.2	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	68,32
11.3	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	48,52
11.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, PARA RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	und	12,00
11.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X185X75MM, PARA RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	und	8,00
12.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
12.1	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COMPLETA COM HIDRANTES SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CENTRAL DE ALARME UADR DE AUTOMOCÃO PARA DUAS BOMBAS DE 3 CV TRIFÁSICA	und	1,00
12.2	ABRIGO DE MANGUEIRA	und	4,00
12.3	MANGUEIRA 15 M 1 1/2MM TIPO 1 CI/ADAPTADOR	und	8,00
12.4	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2-6M	und	6,00
12.5	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 45° GRAUS 01	und	1,00
12.6	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 45° GRAUS 02 1/2	und	1,00
12.7	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° GRAUS 01	und	5,00
12.8	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° GRAUS 02 1/2	und	12,00
12.9	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° GRAUS 02 1/2	und	5,00
12.10	TÊ AÇO GALVANIZADO 01	und	1,00
12.11	TÊ AÇO GALVANIZADO 02 1/2	und	7,00
12.12	TÊ DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 01X1/2	und	2,00
12.13	REGISTRO ESFÉRICO 01	und	2,00
12.14	REGISTRO DE GAVETA METAL 02 1/2	und	6,00
12.15	NIPLE DUPLO 01	und	6,00
12.16	NIPLE DUPLO 02 1/2	und	22,00
12.17	NIPLE DUPLO 01/4	und	2,00
12.18	UNIÃO 02 1/2	und	8,00
12.19	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL METAL 02 1/2	und	2,00
12.20	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL METAL 02 1/2	und	1,00
12.21	BUCHA DE REDUÇÃO METÁLICA 02 1/2X1	und	1,00
12.22	BUCHA DE REDUÇÃO 01/2X1/4	und	2,00
12.23	MANOMETRO 0 A 10KGF	und	1,00
12.24	PRESSOSTATO 0 A 40 PSI	und	1,00
12.25	TANGUE DE PRESSÃO - 1 - 10 L	und	1,00
12.26	TAMPA COM CORRENTE 02 1/2	und	1,00
12.27	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM	und	1,00
12.28	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO CONVENCIONAL	und	1,00
12.29	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL	und	5,00
12.30	DETECTOR DE FUMAÇA	und	4,00
12.31	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL	und	5,00
12.32	ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO 3M	und	14,00
12.33	CABO 2X25M BLINDADO	m	60,00
12.34	BARRA ROSCADA 1/4	und	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELL - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



72

SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA



3.439
374/2023
Nº PROCESSO:
Assinatura:

12.35	CONDULETE TIPO X 3/4	und	6,00
12.36	CONDULETE TIPO E 3/4	und	5,00
12.37	TANQUE DE PRESSÃO	und	1,00
12.38	INSTALAÇÃO DE BOMBA DE INCENDIO E BOMBA HIDRAULICA	und	4,00
12.39	EXTINTOR PQS TIPO ABC- 6KG	und	10,00
12.40	SUPORTE PARA EXTINTOR	und	10,00
12.41	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE	und	36,00
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA		
13.1	ELETROCALHA 150MMX50MM	und	45,00
13.2	ELETROCALHA 100MMX50MM	und	120,00
13.3	SUPORTE DE ELETROCALHA DE 100MMX50MM	und	56,00
13.4	CANTONEIRA ZZ	und	224,00
13.5	TE 150MMX50mm	und	13,00
13.6	TE 100MMX50MM	und	1,00
13.7	CURVA DE 45° SUBINDO -150MMX50MM	und	112,00
13.8	CURVA DE 45° DESCENDO -150MMX50MM	und	112,00
13.9	CURVA DE 45° SUBINDO -100MMX50MM	und	68,00
13.10	CURVA DE 45° DESCENDO -100MMX50MM	und	68,00
13.11	LUVA 150MMX50	und	150,00
13.12	LUVA 100MMX50	und	53,00
13.13	CURVAS DE 90° DESCENDO 150MMX50MM	und	13,00
13.14	ANCHO LONO PARA PERFILADO	und	121,00
13.15	VERALÃO TOSCA 1/4	und	25,00
13.16	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 150MMX50MM/100X50MM	und	100,00
13.17	PERFILADO PARA ELETRICA	und	12,00
13.18	SAIDA HORONTAL PARA PERFILADO	und	70,00
13.19	CABO NU DE COBRE 50 MM	m	170,00
13.20	CABO NU DE COBRE 35 MM	m	320,00
13.21	CABO NU DE COBRE 16 MM	m	170,00
13.22	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 X3	und	10,00
13.23	TERMINAL AEREO DE 30 CM 3/8	und	18,00
13.24	CAIXA DE INSPENSAO PVC 250X200MM	und	10,00
13.25	SINALIZADOR NORTUNO DE OBSTACULO DUPLO	und	1,00
13.26	SUPORTE PARA SINALIZADOR DUPLO	und	1,00
13.27	CONCTOR MINI AR TEL 585 TIPO PRENSA	und	18,00
13.28	TERMINAL DE PRESSAO EM LATÃO TIPO PRENSA	und	70,00
13.29	CABO FLEXIVEL DE 16 MM	m	1.546,56
13.30	CABO FLEXIVEL 10MM	m	876,34
13.31	CABO FLEXIVEL DE 6MM	m	2.765,67
13.32	CABO FLEXIVEL 4MM	m	3.879,56
13.33	CABO FLEXIVEL 2.5MM	m	1.987,34
13.34	TOMADA DE 10A SIMPLES	und	98,00
13.35	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO COM TOMADA	und	46,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO COM TOMADA	und	3.285,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021
10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELL - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



73

SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA



OLHAS:

4.440

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



13.37	INTERRUPTOR SIMLES DE 2 SEÇÃO	und	6,00
13.38	INTERRUPTOR SIMLES DE 3 SEÇÃO	und	8,00
13.39	LUMINARIA PLAFON	und	124,00
13.40	LAMPADA LED 20W	und	34,00
13.41	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO	und	15,00
13.42	PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA REFLETORES 100 DE LEDFIAÇÃO INSTALAÇÃO, TUBULAÇÃO, PREENCHIMENTO DE CORTE	und	12,00
13.43	PRUMADA DE ELETRODUTO PARA PASSAGENS DE CABO ELÉTRICOS TERREO 1º PISO E 2º PISO FIAÇÃO TUBULAÇÃO CORTE NA LAGE	m	54,00
13.44	TUBULAÇÃO DE REDE INDEPENDENTE PARA QUADRO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO	m	30,00
13.50	INSTALACAO PARA-RAIOS E COMPLEMENTOS	und	3,00
13.51	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR	und	228,56
16.0	PINTURA		
16.1	EMASSAMENTO DE PAREDES	m²	1.689,25
16.2	PINTURA PVA LÁTEX, DUAS DEMÃOS	m²	1.689,25
16.3	PINTURA ACRILICA, DUAS DEMÃOS	m²	986,34
16.4	PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA PISO	m²	567,42
17.0	PAVIMENTAÇÃO- ÁREA EXTERNA		
17.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, LANÇADO E ADENSADO COM TELA DE AÇO E JUNTA DE DILATAÇÃO, FCK= 25MPa	m²	245,67
17.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO	m²	269,56
17.3	COLCHÃO DE AREIA, ESP= 10CM	m²	269,56
17.4	RAMPAS EM CONCRETO	m²	12,82

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUIS-MA

Faça

São Luis- MA, 22 de Abril de 2021

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI

CNPJ: 20.068.972/0001-25

Maria de Jesus Silva Façanha

CPF: 215.355.403-97

ADMINISTRADORA

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - JULIANA PEREIRA VARGAS LOURENÇO
Av. Colombo Moreira, N.º 2, Ed. Planta Topor, Lq. 7 e 8, R. Rosário - (98) 3307.7135 - CEP: 65.075-441 - São Luis/MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
MARIA DE JESUS DA SILVA FAÇANHA

São Luis, 26/04/2021 09:47:05 3139
Em Testemunho
Isabele Feitosa Araújo - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECIR1567117AP96VBVDFY1Y14 - Ato: 13.17.2
Emol: R\$4.63 PERC: R\$0.13 FADFP: R\$0.18 FEMP: R\$0.18 Total: R\$5,12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELI - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



74

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.441


371/2023

LAUDO TÉCNICO

Eu, Wilson Guimarães Chagas, Engenheiro Civil, portador do CREA/CONFEA 110.801.121-7, **ATESTO**, para os devidos fins, que a Empresa PB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.230.654/0001-06, por meio do seu responsável técnico ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, PORTADOR DO CRE/CONFEA 111.473.061-0 executou **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESÁRIO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, PINTURA, REDE HIDRÁULICA PARA COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, CONCRETO ESTRUTURAL E REVESTIMENTOS**, localizado na Av. Senador Vitorino Freire, n 29, Anel Viário, São Luis – MA, no período de 20/07/2020 a 12/04/2021 conforme ART de execução nº MA20210411195 para a Empresa Imobiliária Santa Maria Eireli, inscrita CNPJ: 20.068.972/0001-25 com endereço na Rua das Siriemas, n 28, Qd. 11, Ponta do Farol, São Luis- MA.

Atentamos ainda que os profissionais juntamente com seu corpo técnico obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Dessa forma, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.

São Luis- MA, 14 de Maio de 2021.


Eng. Civil Wilson Guimaraes Chagas
CREA/CONFEA: 1108011217

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021
10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 4.442
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: 9

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836503/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200345299** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/07/2020** Baixada em: **06/11/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SHAMMAH - TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE** CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIF. CLODOMIR MILLET, 4 ANDAR** Bairro: **COHAFUMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071750**

Contrato: **017/2019** Celebrado em: **02/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **EDIF. CLODOMIR MILLET, 4 ANDAR** Bairro: **COHAFUMA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65071750**

Coordenadas Geográficas: **-2.504292, -44.267864**

Data de início: **02/07/2019** Conclusão efetiva: **02/09/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE** CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #G0131 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E SEUS ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXERIFADOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836503/2020
12/11/2020, 10:02
0277w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0277w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/11/2020, às 15:48.



76

UNAS: 4.443
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: 9



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF
 PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO- PCAE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os serviços abaixo discriminados foram executados de maneira satisfatória cumprindo com todas as suas responsabilidades e não havendo nada que desabone.

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E SEUS ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXERIFADOS, COM ÁREA TOTAL DE 48.000m².

Local: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edif. Clodomir Millet, Cohafuma, São Luis- MA.

PROPRIETÁRIO/ CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF/ MA, CNPJ: 15.553.806/0001-84

EMPRESA CONTRATADA: SHAMMAH- TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 04.679.780/0001-07

INÍCIO: 02/07/2019 TÉRMINO: 01/09/2020

REF. CONTRATO: 017/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

LUIS HENRIQUE MORAIS CORDEIRO, ENG. CIVIL, CREA/ CONFEA: 110.325.625-4

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, ENG. CIVIL, CREA/ CONFEA: 111.473.061-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, 12/11/2020 em



Certidão nº 836503/2020
 12/11/2020, 15:48

Chave de Impressão: 0277w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 3 folhas

PLANILHA DE SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	und	34,00
1.2	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM PVC	m²	496,64
2.0	PINTURA		
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS	m²	958,86
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1.074,69
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PISO	m²	895,24
3.0	BANCADAS, DIVISÓRIAS E FORRO		
3.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, F= *2,5* CM	m²	275,17
3.2	DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	m²	189,68
3.3	FORRO EM PVC	m²	345,65
3.4	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM PVC, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	613,52
3.5	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	m²	394,02
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	45,00
4.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO ESP= 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	26,46
4.3	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA VIDRO	und	14,00
5.0	LOUÇAS E METAIS		

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/11/2020, às 15:48.



77

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.444

371/2023

SEGE



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE
PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO- PCAE

5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	28,00
5.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	16,00
5.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	44,00
5.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	22,00
5.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	28,00
5.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	15,00
5.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	24,00
5.8	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	12,50
6.0	FACHADAS		
6.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	265,78
6.2	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS	m²	32,50
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	und	28,00
7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	12,00
7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	8,00
7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
7.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	254,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/750V 25MM² - VERDE	m	776,34
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 16MM²	m	598,45
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25MM²	m	451,73
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35MM²	m	345,48
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 70MM²	m	238,45
7.12	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	und	36,00
7.13	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	und	28,00
7.14	LÂMPADA LED 20W	und	89,00
9.0	SPDA		
9.1	INSTALACAO PARA-RAIOS	und	2,00
9.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	304,58
10.0	COMBATE A INCÊNDIO		
10.1	EXTINTOR PQS TIPO ABC- 6KG	und	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, em 12/11/2020



Certidão nº 836503/2020
12/11/2020, às 15:48

Chave de Impressão: 0277w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.445

371/2023

SEGE



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGE
PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO- PCAE

10.2	SUPORTE PARA EXTINTOR	und	6,00
10.3	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE	und	22,00
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	m²	305,43
12.0	DRENAGEM PLUVIAL		
12.1	RAIO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI COM TELA DE AÇO	und	12,00
12.2	TUBO DE QUEDA D=150 COM CONECTORES	m	236,79
13.0	ESTACIONAMENTO		
13.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.	m²	304,56

SÃO LUIS-MA, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

Robson Heydet Nascimento Rodrigues
Robson Heydet Nascimento Rodrigues

Supervisor de Manutenção Civil
Fiscal do Contrato 017/2019
Eng. Civil CREA Nac.: 111.489.299-8

Fátima Alexandrina Coêlho Almeida Moreira
Fátima Alexandrina Coêlho Almeida Moreira
Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores/ SEGE
ID: 00841210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, em 12/11/2020



Certidão nº 836503/2020

12/11/2020, 15:48

Chave de Impressão: 0277w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/11/2020, às 15:48.



FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.446

371/2023

LAUDO TÉCNICO

Eu, Robson Heyder Nascimento Rodrigues, Engenheiro Civil, portador do CREA/CONFEA 111.489.299-8, **ATESTO**, para os devidos fins, que a Empresa **SHAMMAH – TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 04.679.780/0001-07, por meio dos seus responsáveis técnicos ANTÔNIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, Engenheiro Civil, CREA/CONFEA 111473061-0 e LUIS HENRIQUE MORAIS CORDEIRO, Engenheiro Civil, CREA/ CONFEA 110.325.625-4 executaram os **SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E SEUS ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXERIFADOS**, no período de 02/07/2019 à 01/09/2020, conforme ART de execução nº MA20200345299 emitida para para a **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF/ MA**, inscrita sob CNPJ: 15.553.806/0001-84, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edif. Clodomir Millet, 4º andar, Cohafuma, São Luis- MA.

Atentamos ainda que os profissionais juntamente com seu corpo técnico obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Dessa forma, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.

São Luis- MA, 06 de Novembro de 2020.

Robson Heyder Nascimento Rodrigues
Robson Heyder Nascimento Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 111.489.299-8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, em 12/11/2020



Certidão nº 836503/2020

12/11/2020, 15:48

Chave de Impressão: 0277w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinado

CAT-COM REGISTRO DE ATESTADO

884443/2023

Atividade concluída

Página 1/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220514672** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/03/2022** Baixada em: **28/02/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO EIRELI**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**
Endereço do contratante: **ESTRADA DA RAPOSA** Nº: **23**
Complemento: Bairro: **VERDE MAR**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Contrato: **09/2021** Celebrado em: **27/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 564.358,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/N**
Complemento: **DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES (SEDE E ZONA RURAL)** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **MORROS** UF: **MA** CEP: **65160000**
Coordenadas Geográficas: **-2.967751, -43.829098**
Data de início: **03/11/2021** Conclusão efetiva: **24/06/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS- MA** CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 60 - Fiscalização de obra 345.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 340.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 340.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 340.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 2680.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 2680.00 metro quadrado;**

Observações

SUBEMPREITA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDAS EM IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MORROS- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884443/2023
26/04/2023, 09:18
9AY0d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9AY0d



FOLHAS:

4.448

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS, inscrita sob o CNPJ: 05.489.935/0001-05, **DECLARA** que a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 40.517.684/0001-18, por meio de seus responsáveis técnicos, engenheiro civil, Antonio do Amparo Cordeiro Neto, CREA NAC.: 111.473.061-0, Walligton Serra Pinheiro, engenheiro eletricitista, CREA NAC.: 111.828.518-2 e Tarantine dos Santos Bastos, engenheiro mecânico, CREA NAC.: 111.311.024-4, **EXECUTARAM** na condição de subcontratada da empresa GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 27.068.259/0001-20, o Serviço de subempreitada da MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDAS EM IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, localizado em diversos bairros, Morros - MA, referente ao contrato nº 109//2021, no período de 03/11/2021 a 24/06/2022.

Morros- MA, 08 de Julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
Sec. Municipal de Educação
MARIO LOPES SOUSA
CPF: 000.000.000-00

Secretário de Educação Municipal

Prefeitura Municipal de Morros, CNPJ 05.489.935/0001 - 05, Av Jose Lopes Sousa, Morros -Ma

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 884443/2023
26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 1 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS: 4.449
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /



A empresa GPA Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ 27.068.259/0001-20, ATESTA que a empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 40.517.684/0001-18), executou o objeto abaixo descrito não havendo nada que desabone sua conduta cumprindo todas as normas exigidas pelo Contrato nº 09/2021.

OBJETO: SUBEMPREITA DA MANUTENÇÃO PREEVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA EM IMOVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MORROS-MA.

IMPLEMENTAÇÃO: DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MORROS-MA.
CONTRATANTE: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 27.068.259/0001-20
ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AV. PRINCIPAL, Nº 51, CUMBIQUE, RAPOSA-MA, CEP: 65.138-000
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS-MA, CNPJ: 05.489.935/0001-05
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: AV. JOSE LOPES SOUSA, Nº 30, CENTRO, MORROS-MA, CEP: 65.160-000
EMPRESA CONTRATADA: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 40.517.684/0001-18
RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO NAC.: 111.473.061-0
INÍCIO DA OBRA: 03/11/2021 - TÉRMINO DA OBRA: 24/06/2022

GREGÓRIO LOPES DE SOUSA - UNA DOS MORAES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	PISOS		
1.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	68,83
1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECA: SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	78,44
1.3	PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	148,20
2	REFORÇO DE ESTRUTURAS		
2.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES, FCK= 30MPA, INCLUSIVE FORMAS DE MADEIRITE RESINADO	M3	18,45
3	REVESTIMENTOS, FORROS E DIVISÓRIAS		
3.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	345,67
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	489,21
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	290,45
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	134,67
3.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	405,67
3.6	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO, TIPO DRYWALL	M2	88,47
4	MURO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	230,56
5	COBERTURAS E TELHADOS		
5.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	456,20
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	376,58
5.3	RECOLOCACAO DE CUMEIRAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	42,85
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	64,93
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM.	M2	92,56
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
7.1	TORNEIRA (ROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR)	UN	1,00
7.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00
7.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	3,00
7.4	SIFÃO CROMADO 1" X 1/2" (INSTALADO) - TIPO GARRAFA	UN	7,00
8	PINTURAS E PROTEÇÕES		
8.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	405,32
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	350,20
8.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO	M2	57,40
UNIDADE ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	REFORÇO DE ESTRUTURAS		
1.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES, FCK= 30MPA, INCLUSIVE FORMAS DE MADEIRITE RESINADO	M3	12,56
2	MURO		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	189,45
3	COBERTURAS E TELHADOS		
3.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	462,78
3.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	408,32
3.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	534,21
3.4	CALHA DE FEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	46,70
4	REVESTIMENTOS, FORROS E DIVISÓRIAS		
4.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	234,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884443/2023

26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com FOLHAS: 4.450
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9174 Nº PROCESSO: 371/2023

Assinatura: /



4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	302,56
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	260,32
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	176,45
4.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	490,34
4.6	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO, TIPO DRYWALL	M2	74,90
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E=3MM	M2	112,65
5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM	M2	128,45
6	PINTURAS E PROTEÇÕES		
6.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS	M2	389,23
6.2	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃOIS	M2	67,34
E.M JOSÉ SANTANA RODRIGUES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	PISOS		
1.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	102,09
1.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	94,04
1.3	PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	139,25
2	COBERTURAS E TELHADOS		
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	430,56
2.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	504,28
2.3	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	52,90
3	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA, FORROS E DIVISÓRIAS		
3.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	74,70
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	234,76
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	110,45
3.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	310,43
3.5	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO, TIPO DRYWALL	M2	112,76
4	ESQUADRIAS E VIDROS		
4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00
4.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	2,00
4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
4.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	M2	68,79
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M2	109,56
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
6.1	RALO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	3,00
6.2	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	UN	1,00
6.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	3,00
7	PINTURAS E PROTEÇÕES		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	173,45
7.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS	M2	520,45
E.M JOSÉ SARNEY			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	REFORÇO DE ESTRUTURAS		
1.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES, FCK= 30MPa, INCLUSIVE FORMAS DE MADEIRITE RESINADO	M3	22,56
2	PISOS		
2.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	71,04
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	M2	80,50
2.3	PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	145,17
3	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA, FORROS E DIVISÓRIAS		
3.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	157,55
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	74,70
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	290,45
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	194,32
3.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	376,61
3.6	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO, TIPO DRYWALL	M2	90,45
4	COBERTURAS E TELHADOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884443/2023

26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9111

FOLHAS: 4.451
PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /



4.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	530,90
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PAI A TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	450,21
4.3	RECOLOCAÇÃO DE CUMEIRAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	22,85
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,93
5	ESQUADRIA E VIDROS		
5.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,00
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	M2	68,32

Raposa-MA, 10 de Agosto de 2022.

4º Ofício de Notas →

Glabson de Jesus Pereira
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli-EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glabson de Jesus Pereira
CPF: 854.742.813-87
Proprietário

Reginaldo Nunes Saraiva
Reginaldo Nunes Saraiva
Carteira: 110754414-9
Engenheiro Civil
CPF: 570.498.313-87



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884443/2023

26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 4.452
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: 1

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884455/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**

Registro: **1114730610MA**

RNP: **1114730610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230617744**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/02/2023**

Baixada em: **09/03/2023**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO EIRELI**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**

Endereço do contratante: **ESTRADA DA RAPOSA**

Nº: **23**

Complemento:

Bairro: **VERDE MAR**

Cidade: **RAPOSA**

UF: **MA**

CEP: **65138000**

Contrato: **05/2021**

Celebrado em: **18/05/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.150.456,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA REGIONAL DE BENEDITO LEITE**

Nº: **S/N**

Complemento: **DIVERSOS LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA REGIONAL DE BENEDITO LEITE**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **BENEDITO LEITE**

UF: **MA**

CEP: **65885000**

Coordenadas Geográficas: **-7.218457, -44.554899**

Data de início: **31/05/2021**

Conclusão efetiva: **12/12/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1450.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 800.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 110.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 110.00 Pontos;**

Observações

SERVIÇO DE SUBEMPREGADA DA EXECUÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE BENEDITO LEITE- MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **884455/2023**

26/04/2023, 09:15

w0Wz2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w0Wz2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/04/2023, às 13:15.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO CIVIL – SEAGEC

FOLHAS:

4.453

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA-MA, inscrita sob o CNPJ: 08.892.295/0001-60, **DECLARA** que a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 40.517.684/0001-18 por meio de seus responsáveis técnicos, engenheiro civil, Antonio do Amparo Cordeiro Neto, CREA NAC.: 111.473.061-0, Walligton Serra Pinheiro, engenheiro eletricista, CREA NAC.: 111.828.518-2, Antonio Ribeiro Lopes Sobrinho, engenheiro agrônomo, CREA NAC.: 150.543.614-1 e Tarantine dos Santos Bastos, engenheiro mecânico, CREA NAC.: 111.311.024-4, **EXECUTARAM** na condição de subcontratada da empresa GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 27.068.259/0001-20, a EXECUÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIO E LOGRADOUROS PÚBLICOS, localizados em diversos Municípios da Regional de Benedito Leite- MA, referente ao contrato nº 18/2021-UGCC, no período de 31/05/2021 a 12/12/2022.

São Luís – MA, 27 de dezembro de 2022.

Rafael Augusto M. de Andrade
Sup. de Fiscalização SEAGEC/SINFRA
ID 00823566 - CAU/MA: A78714-0

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
Av. Jerônimo de Albuquerque s/n – Calhau – São Luís – MA
Edifício Clodomir Milet, 3º andar – Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8062

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884455/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884455/2023
26/04/2023, 13:15

Chave de Impressão: w0Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 1 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS: 4.454
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa GPA Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ 27.068.259/0001-20, ATESTA que a empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 40.517.684/0001-18), executou o objeto abaixo descrito não havendo nada que desabone sua conduta cumprindo todas as normas exigidas pelo Contrato nº 05/2021.

OBJETO: SERVIÇO DE SUBEMPREITADA DA EXECUÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE: PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA REGIONAL DE BENEDITO LEITE-MA.

IMPLANTACÃO: DIVERSOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA REGIONAL DE BENEDITO LEITE-MA.
CONTRATANTE: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 27.068.259/0001-20
ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AV. PRINCIPAL, Nº 51, CUMBIQUE, RAPOSA-MA, CEP: 85.138-000
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRAY/MA, CNPJ 08.882.295/0001-60
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE - 3 ANDAR, S/N, CALHAU, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.051-200
EMPRESA CONTRATADA: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 40.517.684/0001-18
RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO NAC.: 111.473.061-0
INÍCIO DA OBRA: 31/05/2021 - TÉRMINO DA OBRA: 12/12/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	112,50
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	202,50
1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	225,00
2.0	DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	731,25
2.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	243,75
2.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	975,00
2.4	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUBOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	146,25
2.5	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	24,38
2.6	DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2	97,50
2.7	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	97,50
2.8	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	243,75
2.9	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	341,25
2.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2.308,56
2.11	REMOÇÃO DE RODAPE CERÂMICO	M	112,83
2.12	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	104,00
2.13	RETIADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE	UN	149,50
2.14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	32,50
3.0	FUNDAÇÕES, EMBASAMENTO E ESTRUTURAS		
3.1	LAFRÃO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	98,56
3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LAFRAMENTO	M3	67,80
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SEIADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	156,70
3.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	M2	89,68
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.093,45
3.6	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2:3-2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA)	M3	25,38
3.7	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2:3-2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA)	M3	42,57
3.8	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	36,33
3.9	VEIGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	15,67
4.0	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁZIS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	980,45
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZIS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	182,60
5.0	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
5.1	COLCHAO DE AREIA	M3	230,00
5.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	768,67
5.3	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESURA 8 CM	M2	680,67
5.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	M2	411,47
5.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	758,78
5.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	880,45
5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	980,34
5.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	992,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884455/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 884455/2023

26/04/2023, 13:15

Chave de Impressão: w0Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884455/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884455/2023

26/04/2023, 13:15

Chave de Impressão: w0Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 6 folhas



5.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	845,20
5.10	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.320,45
5.11	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.367,56
5.12	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	350,78
5.13	SOLERA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	72,45
5.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	420,67
5.15	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.678,34
6.0	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
6.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TINTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	1.433,40
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2.156,45
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS	M2	679,68
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS	M2	890,34
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	2.890,45
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	3.209,40
6.7	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10CM COM FRISO MACHO/FEMEA COM ENTAGURAMENTO	M2	546,67
6.8	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10CM FIXADAS EM SARRAFOS DE 2x10 CM COM ESPACAMENTO DE 50 CM	M2	92,30
6.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	1.108,45
6.10	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO [TIPO DRY WALL], INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M2	1.277,34
6.11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	2.045,50
7.0	COBERTURAS E TELHADOS		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	904,56
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TEIMOACÚSTICA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	870,45
7.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 14, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	2.060,67
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	1.267,34
7.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	923,56
7.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO	M2	1.106,56
7.7	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO	M2	879,56
7.8	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 12 X 5 1/4	kg	340,56
7.9	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 6 X 3 3/8	kg	320,56
7.10	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M INCLUSIVE ICAMENTO	UN	8,00
7.11	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO	UN	7,00
7.12	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO	UN	5,00
7.13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO	UN	3,00
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
8.1	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	12,00
8.2	RETRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	14,00
8.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADLELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	9,00
8.4	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	28,00
8.5	FECADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
8.6	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	36,86
8.7	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,82
8.8	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

CE

R4



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS: 4.456
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /



8.9	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" h=1,10 m - MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" COM ESPAÇOS DE 1,20 m - TRAVESSA SUPERIOR E 2 GRADIS FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4,8	M2	205,67
8.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	M2	87,56
8.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	92,56
8.12	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	67,89
8.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	90,50
8.14	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	9,00
8.15	ESPILHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	78,56
8.16	ESPILHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLACATIFICADO COLADO	M2	12,00
8.17	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5mm	M2	12,87
8.18	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	58,78
8.19	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	98,45
9	INSTALACOES ELÉTRICAS E SPDA		
9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	226,13
9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	154,90
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	135,68
9.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LA E - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,84
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LA E - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	113,06
9.6	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
9.7	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
9.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
9.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	54,00
9.10	CAIXO DE COBRE NÚ 10mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	407,03
9.11	CAIXO DE COBRE NÚ 16mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	552,80
9.12	CAIXO DE COBRE NÚ 25mm² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,90
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	904,50
9.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	814,05
9.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	934,78
9.16	CAIXO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	678,38
9.17	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MIA (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
9.18	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
9.19	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
9.20	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.21	CONDUTADOR TRIPOLAR I NÔMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - inclusive eletrotécnico	UN	13,00
9.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
9.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.24	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.25	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
9.26	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
9.27	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
9.28	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
9.29	TONIADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
9.30	TONIADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
9.31	TONIADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884455/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884455/2023
26/04/2023, 13:15
Chave de Impressão: w0Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

4.457

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:



9.32	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
9.33	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
9.34	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
9.35	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
9.36	LUMINÁRIA QUADRADA COM VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/ 2 LÂMPADA DE LED DE 10 watts	UN	34,00
9.37	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALCA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	28,00
9.38	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM 1 LÂMPADA DE LED 10 watts	UN	24,00
9.39	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00
9.40	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	44,00
9.41	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
9.42	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LÉTRICA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	42,00
9.43	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	48,00
9.44	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTROTUDO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	38,00
9.45	INSTALAÇÃO PARA-RAIOS P/RESERVATÓRIO	UN	4,00
9.46	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M SEM CONECTOR	UN	38,00
9.47	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - com CABO E SUPORTE ISOLADOR	UN	3,00
9.48	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	21,00
9.49	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,27
9.50	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	54,27
9.51	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,90
9.52	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
10.1	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1 1/2" - REVESTIDA INTERAMENTE, COM 2 LANÇES	UN	4,00
10.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2 1/2", ADAPTADOR ST 1/2" 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2"X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.3	CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.4	EXTINTOR DE PÓ 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	346,10
10.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	321,70
10.8	TUBO, PVC, SOLD., DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	M	403,20
10.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	135,00
10.10	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	225,22
10.11	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	226,78
10.12	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
10.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
10.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
10.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
10.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
10.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
10.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884455/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 884455/2023

26/04/2023, 13:15

Chave de Impressão: w0Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

4.458

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:



10.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.24	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	27,00
10.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	32,00
10.26	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00
10.28	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.29	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.30	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.31	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	UN	36,00
10.32	TA MPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	22,00
10.33	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	45,00
10.34	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M, AF. 05/2018	UN	45,00
10.35	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	18,00
10.36	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.37	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	36,00
10.38	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
10.39	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	45,00
10.40	RALD SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	22,00
10.41	RALD SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00
10.42	MICRORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORN. E INST.	UN	5,00
10.43	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA MIA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	24,00
10.44	EN-GATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00
10.45	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	18,00
10.46	CUHA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	UN	22,00
10.47	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO	UN	13,00
10.48	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	9,00
10.49	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	UN	4,00
10.50	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	11,00
10.51	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	UN	27,00
10.52	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EN-GATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	UN	9,00
10.53	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL	UN	20,00
10.54	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	54,00
10.55	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2"	UN	24,00
10.56	POR-TO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	56,00
10.57	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	32,00
10.58	VÁLVULA DE PE COM CRIVO Ø 20MM (3/4") FORNEC. E INST.	UN	18,00
10.59	VÁLVULA DE PE COM CRIVO Ø 40MM (1 1/2") FORNEC. E INST.	UN	22,00
10.60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UN	36,00
10.61	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	UN	22,00
10.62	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL 3/4", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	UN	32,00
10.63	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNEC. E INST.	UN	7,00
11.64	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PCD	UN	24,00
11	PINTURAS E PROTEÇÕES		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	2.340,46
11.2	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DAS SACADAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	890,45
11.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	1.812,80
11.4	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	2.266,00
11.5	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.532,00
11.6	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃOS	M2	906,40
11.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS - SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	362,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884455/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 884455/2023

26/04/2023, 13:15

Chave de Impressão: w0Wz2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS: 4.459
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /



11.8	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	453,20
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 cm	M2	230,56
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	M2	420,56
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃOS	M2	1.456,32
12.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DE MÃOS	M2	76,56
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M2	289,45
12.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	M2	98,54
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	358,89
14	URBANIZAÇÃO		
14.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 12 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	M2	1.567,56
14.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZ, COMPAC, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL JUNTAS SERRADAS 5X10MM	M2	2.906,45
14.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 8 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	M2	1.456,37
14.4	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEM, ENCOSTO E PINTURA - 1,80 x 0,40[m]	UN	22,00

Raposa - MA, 28 de Dezembro de 2022.

4º Ofício de Notas →

Glábson de Jesus Pereira
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli-EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glábson de Jesus Pereira
CPF: 951.742.813-87
Proprietário

Reginaldo Nunes Saraiva
Reginaldo Nunes Saraiva
Carteira: 110754414-9
Engenheiro Civil
CPF: 570.496.313-87

4º TABELIONATO
Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA
Tel: (98)3243-5695 | Whats: (98)99137-1463 | cartoria@4notasiz.com.br

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de
GLABSON DE JESUS PEREIRA

Em Test. de Veridade

JOSE GABRIEL CARDOSO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO I



Poder Judiciário - TJMA Selo: RECFIG031013JB9JG6U8MXQF-CP36
27/02/2023 16:16:30 Total 6.02 - E-moi: 6.44 - FERC: 0.16 - FENF: 0.21
FADEP: 0.21 Selo Luis-MA Consultado em
https://selo.tjma.jus.br
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Jose Gabriel Cardoso da Silva
Jose Gabriel Cardoso da Silva
Escritório Autorizado

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884455/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 884455/2023
26/04/2023, 13:15

Chave de Impressão: w0Wwz2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/04/2023, às 13:15.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS:

Nº PROCESSO

Assinatura:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847713/2021

Atividade concluída

Página 1/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**

Registro: **1114730610MA**

RNP: **1114730610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210392359** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/01/2021** Baixada em: **08/04/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI**

Endereço do contratante: **RUA DAS SIRIEMAS**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **004/2020**

Valor do contrato: **R\$ 680.654,68**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Coordenadas Geográficas: **-2.544205, -44.297624**

Data de início: **20/07/2020**

Conclusão efetiva: **25/02/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**

Nº: **28**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: **65075390**

Celebrado em: **13/07/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **29**

Bairro: **AREINHA**

UF: **MA**

CEP: **65030015**

CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 7045.63 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 3023.61 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 98.42 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 53 - EXECUCAO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 122.00 Pontos; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 98.00 Pontos; 1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 875.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 980.46 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESÁRIO.

Número da ART: **MA20210411195** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/04/2021** Baixada em: **14/05/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **P B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI**

Endereço do contratante: **RUA DAS SIRIEMAS**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **004/2020**

Valor do contrato: **R\$ 488.907,34**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Coordenadas Geográficas: **-2.544205, -44.297624**

Data de início: **20/07/2020**

Conclusão efetiva: **12/04/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**

Nº: **28**

Bairro: **JARDIM RENASCENÇA**

UF: **MA**

CEP: **65075390**

Celebrado em: **13/07/2020**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **29**

Bairro: **AREINHA**

UF: **MA**

CEP: **65030015**

CPF/CNPJ: **20.068.972/0001-25**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra #A0130 - PINTURA 49 - Execução de obra 3243.01 metro quadrado; 11 - Direção de obra #A0132 - REVESTIMENTO 49 - Execução de obra 2542.96 metro quadrado; 11 - Direção de obra #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 48.29 metro cúbico; 11 - Direção de obra #A0426 - REDE HIDRAULICA PARA COMBATE A INCENDIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 11 - Direção de obra #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 49 - Execução de obra 58.00 Pontos; 11 - Direção de obra #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 49 - Execução de obra 39.00 Pontos; 11 - Direção de obra #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1782.30 metro quadrado; 11 - Direção de obra #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 49 - Execução de obra 629.17 metro quadrado;**

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



93



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 4.461
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Página 2/10

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

847713/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESÁRIO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 847713/2021
09/06/2021, 15:39
6DZa6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6DZa6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.

94



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210419265

FOLHAS: 4.462
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021
10/06/2021, 21:09
Chave de Impressão: 6DZa6
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 2 folhas

1. Responsável Técnico

WILSON GUIMARAES CHAGAS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1108011217

Registro: 1108011217MA

2. Dados do Contrato

Contratante: P B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

AVENIDA DOS HOLANDESES

Complemento: LETRA D

Cidade: SÃO LUIS

Bairro: OLHO D'ÁGUA

UF: MA

CPF/CNPJ: 32.230.654/0001-06

Nº: 6

CEP: 65065180

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 3.000,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE

Complemento:

Cidade: SÃO LUIS

Data de Início: 10/04/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI

Nº: 29

Bairro: AREINHA

UF: MA

CEP: 65000000

Previsão de término: 16/05/2021

Coordenadas Geográficas: -2.536461, -44.302263

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 20.068.972/0001-25

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração	Quantidade	Unidade
66 - Laudo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1.782,30	m
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,00	un
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	58,00	pontos
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO	39,00	pontos
66 - Laudo > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	629,17	m²
66 - Laudo > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	48,29	m³

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO TÉCNICO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESARIO, SENDO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 1782,30 M2, PINTURA 3243,01 M2, REDE HIDRÁULICA PARA COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 629,17 M2, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 58 PONTOS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 39,00 PONTOS, CONCRETO ESTRUTURAL 48,29 M³ E REVESTIMENTO 2.542,96 M2

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9WVWCd
Impresso em: 13/05/2021 às 12:40:39 por: , ip: 191.253.65.205

www.creama.org.br

Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20210419265

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Wilson Guimarães Chagas
Engenheiro Civil
CREA-MA 1108011217

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WILSON GUIMARAES CHAGAS - CPF: 253.029.573-53

Local _____ do _____ de _____
data

P B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ:
32.230.854/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 13/05/2021 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8303231809

FOLHAS: 4.463
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021
10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9VWCd
Impresso em: 13/05/2021 às 12:40:39 por: ip: 191.253.65.205

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.

96

SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA

FOLHAS:

4.469

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

/

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que foi executado os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Obra/ Serviço: REFORMA DO EDIFÍCIO CESÁRIO

Endereço da Obra: Av. Senador Vitorino Freire, n. 29, Ed. Cesário, Anel Viário, São Luis - MA.

Proprietário: IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI- CNPJ: 20.068.972/0001-25

Endereço do Proprietário: Rua das Siriemas, n. 28, Qd 11, Jardim Renascença, São Luis- MA

Início dos serviços: 20/07/2020 - Término dos serviços: 12/04/2021

Empresa Contratada: PB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI/ CNPJ: 32.230.654/0001-06

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EXECUÇÃO:

Antonio do Amparo Cordeiro Neto- Função: Eng. Civil- CREA/Confea. nº 111 473 061-0

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	1.986,34
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAREDES	m²	546,78
1.3	RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA	und	32,00
1.4	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO	und	184,00
1.5	RETIRADA DE LOUÇAS	und	43,00
1.6	RETIRADA DE PONTO HIDRÁULICO	und	97,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	325,78
1.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m³	48,89
1.9	RETIRADA DE FORRO EM MADEIRA	m²	156,89
1.10	RETIRADA DE FORRO EM PVC	m²	76,12
2.0	REFORÇO ESTRUTURAL		
2.1	REFORÇO ESTRUTURAL EM FUNDAÇÃO TIPO SAPATA EM CONCRETO ARMADO. Fck= 30MPa	m³	34,78
2.2	REFORÇO ESTRUTURAL DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO. Fck= 30MPa	m³	13,51
2.3	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m³	176,34
3.0	PAREDES, DIVISÓRIAS E BANCADAS		
3.1	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO	m²	437,72
3.2	DIVISÓRIA EM GRANITO	m²	65,36
3.3	BANCADA EM GRANITO	m²	28,45
3.4	GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO	m	54,62
4.0	REVESTIMENTO		
4.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	568,48
4.2	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	568,48
4.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	703,15
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO (20X20)CM²	m²	703,15
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, INCLUSIVE CONTRAPISO	m²	1.456,87
5.2	PISO TIPO PORCELANATO (50X50)CM²	m²	1.456,87
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE FERRAGENS E COMPLEMENTOS	und	18,00
6.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO	m²	25,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELI - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



97



6.3	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA VIDRO	und	8,00
6.4	JANELA DE VIDRO FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO ALUMÍNIO	m²	96,54
7.0	FORRO		
7.1	FORRO DE GESSO	m²	240,28
8.0	RECUPERAÇÃO/ REFORMA DE COBERTURA		
8.1	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL	m²	904,04
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA	m²	304,51
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA	m²	128,42
10.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, LOUÇAS E METAIS		
10.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	m	256,89
10.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM	m	120,43
10.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	und	36,00
10.4	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	224,85
10.5	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN32MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	160,15
10.6	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN40MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES	m	84,68
10.7	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	m	108,45
10.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	m	58,20
10.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	m	34,68
10.10	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	22,00
10.11	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	18,00
10.12	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	18,00
10.13	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	10,00
10.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	24,00
10.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	14,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	20,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	13,00
10.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	15,00
10.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	24,00
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	14,00
10.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	8,00
10.22	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	34,00
10.23	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	und	16,00
10.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	und	10,00
10.25	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL	und	12,00
10.26	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	12,00
10.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO	und	8,00
10.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO	und	15,00
10.29	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	m	18,42
10.30	PORTA PAPEL	und	12,00
10.31	SABONETEIRA	und	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021



Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELL - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951



SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA

FOLHAS:

4.466

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

/

11.0	INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL		
11.1	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES	m	135,67
11.2	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES	m	68,32
11.3	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES	m	48,52
11.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100X100X50MM, PARA RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	und	12,00
11.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150X185X75MM, PARA RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	und	8,00
12.0	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
12.1	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COMPLETA COM HIDRANTES SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CENTRAL DE ALARME, UADR DE AUTOMOCÃO PARA DUAS BOMBAS DE 3 CV TRIFÁSICA	und	1,00
12.2	ABRIGO DE MANGUEIRA	und	4,00
12.3	MANGUEIRA 15 M 1 1/2MM TIPO 1 C/ADAPTADOR	und	8,00
12.4	TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2-6M	und	6,00
12.5	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 45° GRAUS 01	und	1,00
12.6	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 45° GRAUS 02 1/2	und	1,00
12.7	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° GRAUS 01	und	5,00
12.8	COTOVELO AÇO GALVANIZADO 90° GRAUS 02 1/2	und	12,00
12.9	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° GRAUS 02 1/2	und	5,00
12.10	TÊ AÇO GALVANIZADO 01	und	1,00
12.11	TÊ AÇO GALVANIZADO 02 1/2	und	7,00
12.12	TÊ DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 01X1/2	und	2,00
12.13	REGISTRO ESFÉRICO 01	und	2,00
12.14	REGISTRO DE GAVETA METAL 02 1/2	und	6,00
12.15	NIPLE DUPLO 01	und	6,00
12.16	NIPLE DUPLO 02 1/2	und	22,00
12.17	NIPLE DUPLO 01/4	und	2,00
12.18	UNIÃO 02 1/2	und	8,00
12.19	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL METAL 02 1/2	und	2,00
12.20	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL METAL 02 1/2	und	1,00
12.21	BUCHA DE REDUÇÃO METÁLICA 02 1/2X1	und	1,00
12.22	BUCHA DE REDUÇÃO 01/2X1/4	und	2,00
12.23	MANOMETRO 0 A 10KGF	und	1,00
12.24	PRESSOSTATO 0 A 40 PSI	und	1,00
12.25	TANGUE DE PRESSÃO - 1 - 10 L	und	1,00
12.26	TAMPA COM CORRENTE 02 1/2	und	1,00
12.27	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X60 CM	und	1,00
12.28	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO CONVENCIONAL	und	1,00
12.29	SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL	und	5,00
12.30	DETECTOR DE FUMAÇA	und	4,00
12.31	ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL	und	5,00
12.32	ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO 3M	und	14,00
12.33	CABO 2X25M BLINDADO	m	60,00
12.34	BARRA ROSCADA 1/4	und	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELL - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA

FOLHAS:

4.467

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

12.35	CONDULETE TIPO X 3/4	und	6,00
12.36	COMNDULETE TIPO E 3/4	und	5,00
12.37	TANQUE DE PRESSÃO	und	1,00
12.38	INSTALAÇÃO DE BOMBA DE INCENDIO E BOMBA HIDRAULICA	und	4,00
12.39	EXTINTOR PQS TIPO ABC- 6KG	und	10,00
12.40	SUPORTE PARA EXTINTOR	und	10,00
12.41	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE	und	36,00
13.0	INSTALAÇÃO ELETRICA E SPDA		
13.1	ELETROCALHA 150MMX50MM	und	45,00
13.2	ELETROCALHA 100MMX50MM	und	120,00
13.3	SUPORTE DE ELETROCALHA DE 100MMX50MM	und	56,00
13.4	CANTONEIRA ZZ	und	224,00
13.5	TE 150MMX50mm	und	13,00
13.6	TE 100MMX50MM	und	1,00
13.7	CURVA DE 45° SUBINDO -150MMX50MM	und	112,00
13.8	CURVA DE 45° DESCENDO -150MMX50MM	und	112,00
13.9	CURVA DE 45° SUBINDO -100MMX50MM	und	68,00
13.10	CURVA DE 45° DESCENDO -100MMX50MM	und	68,00
13.11	LUVA 150MMX50	und	150,00
13.12	LUVA 100MMX50	und	53,00
13.13	CURVAS DE 90° DESCENDO 150MMX50MM	und	13,00
13.14	ANCHO LONO PARA PERFILADO	und	121,00
13.15	VERALÃO TOSCA 1/4	und	25,00
13.16	REDUÇÃO DE ELETROCALHA 150MMX50MM/100X50MM	und	100,00
13.17	PERFILADO PARA ELETRICA	und	12,00
13.18	SAIDA HORIENTAL PARA PERFILADO	und	70,00
13.19	CABO NU DE COBRE 50 MM	m	170,00
13.20	CABO NU DE COBRE 35 MM	m	320,00
13.21	CABO NU DE COBRE 16 MM	m	170,00
13.22	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 X3	und	10,00
13.23	TERMINAL AEREO DE 30 CM 3/8	und	18,00
13.24	CAIXA DE INSPENSAO PVC 250X200MM	und	10,00
13.25	SINALIZADOR NORTUNO DE OBSTACULO DUPLO	und	1,00
13.26	SUPORTE PARA SINALIZADOR DUPLO	und	1,00
13.27	CONCTOR MINI AR TEL 585 TIPO PRENSA	und	18,00
13.28	TERMINAL DE PRESSAO EM LATÃO TIPO PRENSA	und	70,00
13.29	CABO FLEXIVEL DE 16 MM	m	1.546,56
13.30	CABO FLEXIVEL 10MM	m	876,34
13.31	CABO LEXIVEL DE 6MM	m	2.765,67
13.32	CABO LEXIVEL 4MM	m	3.879,56
13.33	CABO FLEXIVEL 2.5MM	m	1.987,34
13.34	TOMADA DE 10A SIMPLES	und	98,00
13.35	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO COM TOMADA	und	46,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 SEÇÃO COM TOMADA	und	3.285,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida



Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELL - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



500

SANTA MARIA
IMOBILIÁRIA

FOLHAS:

4.468

Nº PROCESSO:

379/2023

Assinatura:

13.37	INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 SEÇÃO	und	6,00
13.38	INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 SEÇÃO	und	8,00
13.39	LUMINÁRIA PLAFON	und	124,00
13.40	LAMPADA LED 20W	und	34,00
13.41	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO	und	15,00
13.42	PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA REFLETORES 100 DE LEDIÇÃO INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO PREENCHIMENTO DE CORTE	und	12,00
13.43	PRUMADA DE ELETRODUTO PARA PASSAGENS DE CABO ELÉTRICOS TERREO 1º PISO E 2º PISO FIAÇÃO TUBULAÇÃO CORTE NA LAGE	m	54,00
13.44	TUBULAÇÃO DE REDE INDEPENDENTE PARA QUADRO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO	m	30,00
13.50	INSTALACAO PARA-RAIOS E COMPLEMENTOS	und	3,00
13.51	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR	und	228,56
16.0	PINTURA		
16.1	EMASSAMENTO DE PAREDES	m²	1.689,25
16.2	PINTURA PVA LÁTEX, DUAS DEMÃOS	m²	1.689,25
16.3	PINTURA ACRILICA, DUAS DEMÃOS	m²	986,34
16.4	PINTURA COM TINTA EPÓXI PARA PISO	m²	567,42
17.0	PAVIMENTAÇÃO-ÁREA EXTERNA		
17.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, LANÇADO E ADENSADO COM TELA DE AÇO E JUNTA DE DILATAÇÃO, FCK= 25MPa	m²	245,67
17.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO	m²	269,56
17.3	COLCHÃO DE AREIA, ESP= 10CM	m²	269,56
17.4	RAMPAS EM CONCRETO	m²	12,82

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUIS-MA

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA EIRELI

CNPJ: 20.068.972/0001-25

Maria de Jesus Silva Façanha

CPF: 215.355.403-97

ADMINISTRADORA

São Luis- MA, 22 de Abril de 2021

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - ALIADA PEREIRA SOARES RODRIGUES
Av. Colares Moreira, N. 2, Ed. Ponta Farol, Lj. 7 e 8, Bonassura - (98) 1351-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luis/MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:

MARIA DE JESUS DA SILVA FAÇANHA

São Luis, 26/04/2021 09:47:05 3139

Em Testemunho

Isabele Feitosa Araújo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA

Selo: RECFIR1567117AP96VBVVDYF1Y14 - Ato: 13.17.2

Emol: R\$4.63 FERC: R\$0.13 FADFP: R\$0.18 FEMP: R\$0.18 Total: R\$5.12

Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.tjma.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida

Certidão nº 847713/2021

10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 5 folhas

IMOBILIÁRIA SANTA MARIA - EIRELI - CNPJ: 20.068.972/0001-25
RUA DAS SIRIEMAS, Nº 28, QUADRA 11, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS, MARANHÃO.
CONTATO: (98) 9.8826-8199 / (98) 9.8818.2951

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 10/06/2021, às 21:09.



101

FOLHAS:

4.469

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:


/

LAUDO TÉCNICO

Eu, Wilson Guimarães Chagas, Engenheiro Civil, portador do CREA/CONFEA 110.801.121-7, **ATESTO**, para os devidos fins, que a Empresa PB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.230.654/0001-06, por meio do seu responsável técnico ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, PORTADOR DO CRE/CONFEA 111.473.061-0 executou **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO CESÁRIO COMTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, PINTURA, REDE HIDRÁULICA PARA COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÃO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, CONCRETO ESTRUTURAL E REVESTIMENTOS**, localizado na Av. Senador Vitorino Freire, n 29, Anel Viário, São Luis – MA, no período de 20/07/2020 a 12/04/2021 conforme ART de execução nº MA20210411195 para a Empresa Imobiliária Santa Maria Eireli, inscrita CNPJ: 20.068.972/0001-25 com endereço na Rua das Siriemas, n 28, Qd. 11, Ponta do Farol, São Luis- MA.

Atentamos ainda que os profissionais juntamente com seu corpo técnico obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Dessa forma, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.

São Luis- MA, 14 de Maio de 2021.


Eng. Civil Wilson Guimaraes Chagas
CREA/CONFEA: 1108011217

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 847713/2021, em 09/06/2021 emitida

Certidão nº 847713/2021
10/06/2021, 21:09

Chave de Impressão: 6DZa6

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/06/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 4.470
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: 1

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884457/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20230616991** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/02/2023** Baixada em: **14/04/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO EIRELI**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**
Endereço do contratante: **ESTRADA DA RAPOSA** Nº: **23**
Complemento: **VERDE MAR**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Contrato: **012/2021** Celebrado em: **23/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 1.150.002,46** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA REGIONAL DE TUTÓIA- MA** Nº: **S/N**
Complemento: **DIVERSOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA REGIONAL DE TUTÓIA- MA** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **TUTÓIA** UF: **MA** CEP: **65580000**
Coordenadas Geográficas: **-2.761932, -42.274813**
Data de início: **30/08/2021** Conclusão efetiva: **09/08/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 120.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 120.00 Pontos;**

Observações

SERVIÇO DE SUBEMPREGADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE TUTÓIA-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884457/2023
18/04/2023, 13:13
yYzyZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yYzyZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 18/04/2023, às 18:29.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO CIVIL – SEAGEC

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA-MA, inscrita sob o CNPJ: 08.892.295/0001-60, **DECLARA** que a **empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 40.517.684/0001-18, por meio de seus responsáveis técnicos, engenheiro civil, Antonio do Amparo Cordeiro Neto, CREA NAC.: 111.473.061-0, Walligton Serra Pinheiro, engenheiro eletricista, CREA NAC.: 111.828.518-2, Antonio Ribeiro Lopes Sobrinho, engenheiro agrônomo, CREA NAC.: 150.543.614-1 e Tarantine dos Santos Bastos, engenheiro mecânico, CREA NAC.: 111.311.024-4, **EXECUTARAM** na condição de subcontratada da empresa GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 27.068.259/0001-20, o Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, localizados nos Municípios da REGIONAL DE TUTÓIA - MA, referente ao contrato nº 37/2021- UGCC, no período de 30/08/2021 a 09/08/2022.

São Luís – MA, 23 de Agosto de 2022.

Arq. Rafael Augusto M. de Andrade
Sup. de Fiscalização - SEAGEC/SINFRA
CAU/MA: A78714-0 ID: 00823566

Arq. Rafael Augusto M. de Andrade
Sup. de Fiscalização - SEAGEC/ SINFRA
ID 00823566 - CAU/MA: A78714-0

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA
Av. Jerônimo de Albuquerque s/n – Calhau – São Luís - MA
Edifício Clodomir Milet, 3º andar – Fone: (98) 3218-8044 / 3218-8062

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884457/2023, em 18/04/2023 emitida



Certidão nº 884457/2023
18/04/2023, 18:29

Chave de Impressão: yYzYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 1 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS

Nº PROCESSO

Assinatura:

4.472

371/2023



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa GPA Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ 27.068.259/0001-20, ATESTA que a empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 40.517.684/0001-18), executou o objeto abaixo discriminado não havendo nada que desabone sua conduta cumprindo todas as normas exigidas pelo Contrato nº 12/2021

OBJETO: SERVIÇO DE SUBEMPREGADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE TUTÓIA-MA.

IMPLANTAÇÃO: DIVERSOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS DA REGIONAL DE TUTÓIA-MA

CONTRATANTE: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 27.068.259/0001-20

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AV. PRINCIPAL, Nº 51, CUMBIQUE, RAPOSA-MA, CEP 65.138-000

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRAMA, CNPJ 08.892.295/0001-60

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE - 3 ANDAR, S/N, CALHAU, SÃO LUIS-MA, CEP 65.051-200

EMPRESA CONTRATADA: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 40.517.684/0001-18

RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO NAC.: 111.473.061-0

INÍCIO DA OBRA: 30/08/2021 - **TERMINO DA OBRA:** 09/08/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	MOVIMENTO DE TERRA, CARGA E TRANSPORTE		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	112,50
1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	202,50
1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	225,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	731,25
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	243,75
2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA	M2	975,00
2.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TILOS FURADOS E REAPROVEITAMENTO	M3	146,25
2.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	24,38
2.6	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO	M2	97,50
2.7	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	97,50
2.8	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	243,75
2.9	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	341,25
2.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2.308,56
2.11	REMOÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO	M	112,83
2.12	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	104,00
2.13	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE	UN	149,50
2.14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	32,50
3.0	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
3.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	98,56
3.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	67,80
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 1-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M2	156,70
3.4	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES	M2	89,68
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PERÍMETRO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M2	1.093,45
3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA)	M3	25,38
3.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA)	M3	42,57
3.8	ALVENARIA EMBASSAMENTO E 20 CM BLOCO CONCRETO	M3	36,33
3.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	15,67
4.0	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	980,45
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	182,60
5.0	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
5.1	COLCHAO DE AREIA	M3	230,00
5.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	768,67
5.3	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESURA 8 CM	M2	680,67
5.4	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM	M2	411,47
5.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	M2	758,78
5.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1,3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	880,45
5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	M2	980,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884457/2023, em 18/04/2023 emitida



Certidão nº 884457/2023

18/04/2023, 18:29

Chave de Impressão: yYzyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.473

371/2023



5.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M2	992,15
5.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	845,20
5.10	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.320,45
5.11	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.367,56
5.12	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	350,78
5.13	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	72,45
5.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	420,67
5.15	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	2.678,34
6.0	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
6.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	1.433,40
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2.156,45
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PÁNS COM VÃOS.	M2	679,68
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PÁNS SEM VÃOS.	M2	890,34
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	2.890,45
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	1.209,40
6.7	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10CM COM FRISO MACHO/FEMEA COM ENTAGURAMENTO	M2	546,67
6.8	FORRO DE MADEIRA, TABUAS DE 10 x 10cm FIXADAS EM SARRAFOS DE 2x10 cm COM ESPACAMENTO DE 50 cm	M2	92,30
6.9	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	M2	1.108,45
6.10	FORRO DE GESSO EM ACARTONADO [TIPO DRY WALL], INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	M2	1.277,34
6.11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	2.045,50
7.0	COBERTURAS E TELHADOS		
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	904,56
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTELETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	870,45
7.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	2.060,67
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	1.267,34
7.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	923,56
7.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO F = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	1.106,56
7.7	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	879,56
7.8	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	kg	340,56
7.9	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 16 X 3 3/8	kg	320,56
7.10	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), SOBRE LAJE, EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M INCLUSO IÇAMENTO	UN	8,00
7.11	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO	UN	7,00
7.12	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884457/2023, em 18/04/2023



Certidão nº 884457/2023
18/04/2023, 18:29

Chave de Impressão: yYzyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

4.474
Nº PROCESSO: 3712023
Assinatura: /



7.13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE IÇAMENTO	UN	3,00
8.0	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
8.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	12,00
8.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	14,00
8.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	9,00
8.4	ALIZAR DE MADEIRA REGIONAL 1A 5X2,0CM	M	28,00
8.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
8.6	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, INCLUSIVE GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	36,86
8.7	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48,82
8.8	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
8.9	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" h=1,10 m - MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" COM ESPAÇOS DE 1,20 m - TRAVESSA SUPERIOR E 2 GRADIS FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32 x 4,8	M2	205,67
8.10	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	M2	87,56
8.11	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	92,56
8.12	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	67,89
8.13	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	90,50
8.14	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	9,00
8.15	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	78,56
8.16	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M PLASTIFICADO COLADO	M2	12,00
8.17	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5mm	M2	12,87
8.18	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVE CONTRAMARCO, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	58,78
8.19	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	98,45
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
9.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	226,13
9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	154,90
9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135,68
9.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	67,84
9.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	113,06
9.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
9.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
9.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	45,00
9.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E	UN	54,00
9.10	CABO DE COBRE NU 10mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	407,03
9.11	CABO DE COBRE NU 16mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	552,80
9.12	CABO DE COBRE NU 25mm² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,90
9.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	904,50
9.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	814,05
9.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	934,78
9.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	678,38
9.17	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
9.18	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
9.19	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
9.20	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
9.21	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - inclusive eletrodutos	UN	13,00
9.22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884457/2023, em 18/04/2023 emitida



Certidão nº 884457/2023
18/04/2023, 18:29
Chave de Impressão: yYzYz
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS: 4.475
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: 



9.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.24	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.25	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
9.26	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
9.27	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
9.28	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
9.29	TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
9.30	TOMADA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00
9.31	TOMADA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
9.32	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
9.33	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.34	LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	32,00
9.35	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR DE 18 W FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
9.36	LUMINARIA QUADRADA COM VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/ 2LAMPADA DE LED DE 10 watts	UN	34,00
9.37	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	28,00
9.38	LUMINARIA TIPO SPOT COM 1 LAMPADA DE LED 10 watts	UN	24,00
9.39	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	62,00
9.40	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
9.41	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
9.42	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E LETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)	UN	42,00
9.43	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	48,00
9.44	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	38,00
9.45	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	4,00
9.46	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M SEM CONECTOR	UN	18,00
9.47	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - com CABO E SUPORTE ISOLADOR	UN	3,00
9.48	TERMINAL AFREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	21,00
9.49	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,27
9.50	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	54,27
9.51	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 Mm² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	32,90
9.52	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, LOUÇAS E METAIS		
10.1	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER FURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES	UN	4,00
10.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X15X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.3	CAIXA DE INCENDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.4	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.5	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	M	346,10
10.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	M	321,70
10.8	TUBO, PVC, SOLD, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA	M	403,20
10.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	135,00
10.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	225,22
10.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO	M	226,78
10.12	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
10.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884457/2023, em 18/04/2023



Certidão nº 884457/2023
 18/04/2023, 18:29
 Chave de Impressão: yYzYZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 6 folhas





GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.476

30/1/2023



10.14	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00
10.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
10.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
10.18	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
10.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
10.21	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
10.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
10.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.24	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	UN	27,00
10.25	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	31,00
10.26	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00
10.28	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.29	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.30	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	36,00
10.31	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	UN	36,00
10.32	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	22,00
10.33	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	45,00
10.34	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF 05/2018	UN	45,00
10.35	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	18,00
10.36	TORNEIRA DE BOIA REAL 2" COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
10.37	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFEÇÃO	UN	36,00
10.38	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00
10.39	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	45,00
10.40	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	22,00
10.41	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	18,00
10.42	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FINALIZAÇÃO - FORN. E INST.	UN	5,00
10.43	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	24,00
10.44	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	98,00
10.45	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	18,00
10.46	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE	UN	22,00
10.47	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO	UN	13,00
10.48	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR	UN	9,00
10.49	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	UN	4,00
10.50	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNEC. E INSTALAÇÃO	UN	11,00
10.51	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR	UN	27,00
10.52	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	UN	9,00
10.53	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	20,00
10.54	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	54,00
10.55	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"	UN	24,00
10.56	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA - COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	56,00
10.57	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLÁSTICO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	32,00
10.58	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 20MM (3/4") FORNEC. E INST.	UN	18,00
10.59	VALVULA DE PE COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") FORNEC. E INST.	UN	22,00
10.60	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1.1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO	UN	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884457/2023, em 18/04/2023



Certidão nº 884457/2023

18/04/2023, 18:29

Chave de Impressão: yYzYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 6 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.477
371/2023
/



10.61	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNEC. E INST.	UN	22,00
10.62	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNEC. E INST. EM RAMAL DE ÁGUA	UN	32,00
10.63	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNEC. E INST.	UN	7,00
11.64	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PCD	UN	24,00
11	PINTURAS E PROTEÇÕES		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	2.340,46
11.2	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M2	890,45
11.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO	M2	1.812,80
11.4	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	2.266,00
11.5	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	4.532,00
11.6	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃOS	M2	906,40
11.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS - SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	362,56
11.8	PINTURA ESMALTE POÇO PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	453,20
12	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 cm	M2	230,56
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	M2	420,56
12.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃOS	M2	1.456,32
12.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS	M2	76,56
12.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M2	289,45
12.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM	M2	98,54
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	358,89
14	URBANIZAÇÃO		
14.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 12 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	M2	1.567,56
14.2	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 10CM, TELA SIMPLES SOLDADA Q61, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10MM	M2	2.906,45
14.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, LANÇADO E ADENSADO, ARMADO, fck=25 mpa, ESTAMPADO, COLORIDO TIPO TECHSTONE OU SIMILAR e= 8 cm, TELA SIMPLES SOLDADA q61, REGULARIZADA, COMPACTADA, SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCLUSIVE JUNTAS SERRADAS 5 x 10 mm	M2	1.456,37
14.4	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO SEM, ENCOSTO E PINTURA - 1,80 x 0,40m	UN	22,00

Raposa- MA, 28 de Setembro de 2022.

Glábson de Jesus Pereira
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli-EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glábson de Jesus Pereira
CPF: 951.742.813-87
Proprietário

3º OFÍCIO DE NOTAS

Tabellionato de Notas de São Luís/MA

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de:
[0182119]-GLABSON DE JESUS PEREIRA

Até 19/12/2023 Emolumentos: R\$ 5,44, FERC: R\$ 0,16, FADEP: R\$ 0,21, FEMP: R\$ 0,21. Total: 6,02 Em
test. de verdade 880 Luis - MA, 22/03/2023
12:26:10 SELO REC/FI0298837F7TZE3R20773L12
DANIELE OLIVEIRA DO CARMO - Consulte a
validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>



Certidão nº 884457/2023

18/04/2023, 18:29

Chave de Impressão: yYzYz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/04/2023 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884457/2023, em 18/04/2023 emitida





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836503/2020

Atividade concluída

4.478

Nº PROCESSO: 371/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**

Registro: **1114730610MA**

RNP: **1114730610**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200345299**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **10/07/2020**

Baixada em: **06/11/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **SHAMMAH - TRANSPORTE E CONSTRUCAO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**

Nº: **S/N**

Complemento: **EDIF. CLODOMIR MILLET, 4 ANDAR**

Bairro: **COHAFUMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071750**

Contrato: **017/2019**

Celebrado em: **02/09/2019**

Valor do contrato: **R\$ 500.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**

Nº: **S/N**

Complemento: **EDIF. CLODOMIR MILLET, 4 ANDAR**

Bairro: **COHAFUMA**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65071750**

Coordenadas Geográficas: **-2.504292, -44.267864**

Data de início: **02/07/2019**

Conclusão efetiva: **02/09/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF**

CPF/CNPJ: **15.553.806/0001-84**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #G0131 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E SEUS ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXERIFADOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836503/2020

12/11/2020, 10:02

0277w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0277w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/11/2020, às 15:48.



FOLHAS: 4.479
 Nº PROCESSO: 21/2023
 Assinatura: /



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF
 PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO- PCAE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os serviços abaixo discriminados foram executados de maneira satisfatória cumprindo com todas as suas responsabilidades e não havendo nada que desabone.

OBRA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E SEUS ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXERIFADOS, COM ÁREA TOTAL DE 48.000m².

Local: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edif. Clodomir Millet, Cohafuma, São Luis- MA.

PROPRIETÁRIO/ CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF/ MA, CNPJ: 15.553.806/0001-84

EMPRESA CONTRATADA: SHAMMAH- TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 04.679.780/0001-07

INÍCIO: 02/07/2019 TÉRMINO: 01/09/2020

REF. CONTRATO: 017/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

LUIS HENRIQUE MORAIS CORDEIRO, ENG. CIVIL, CREA/ CONFEA: 110.325.625-4

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, ENG. CIVIL, CREA/ CONFEA: 111.473.061-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, em 12/11/2020 emitida



Certidão nº 836503/2020
 12/11/2020, 15:48

Chave de Impressão: 0Z77w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 3 folhas

PLANILHA DE SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	und	34,00
1.2	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM PVC	m²	496,64
2.0	PINTURA		
2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS	m²	958,86
2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1.074,69
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PISO	m²	895,24
3.0	BANCADAS, DIVISÓRIAS E FORRO		
3.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, F= *2,5* CM	m²	275,17
3.2	DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	m²	189,68
3.3	FORRO EM PVC	m²	345,65
3.4	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM PVC, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	613,52
3.5	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO	m²	394,02
4.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	45,00
4.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO ESP= 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS	m²	26,46
4.3	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA VIDRO	und	14,00
5.0	LOUÇAS E METAIS		

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 4.480
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF
 PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO- PCAE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, em 12/11/2020
 emitida



Certidão nº 836503/2020
 12/11/2020, 15:48
 Chave de Impressão: 0277w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 3 folhas

5.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	28,00
5.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	16,00
5.3	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	44,00
5.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	22,00
5.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	28,00
5.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	15,00
5.7	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	24,00
5.8	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	m	12,50
6.0	FACHADAS		
6.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	265,78
6.2	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS	m²	32,50
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
7.1	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	und	28,00
7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	12,00
7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	8,00
7.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00
7.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00
7.6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	254,00
7.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 0,6/750V 25MM² - VERDE	m	776,34
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 16MM²	m	598,45
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 25MM²	m	451,73
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 35MM²	m	345,48
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1KV 70MM²	m	238,45
7.12	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	und	36,00
7.13	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	und	28,00
7.14	LÂMPADA LED 20W	und	89,00
9.0	SPDA		
9.1	INSTALACAO PARA-RAIOS	und	2,00
9.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	304,58
10.0	COMBATE A INCÊNDIO		
10.1	EXTINTOR PQS TIPO ABC- 6KG	und	10,00

Digitalizado com CamScanner



FOLHAS: 4.481
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: /



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF
 PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO- PCAE

10.2	SUORTE PARA EXTINTOR	und	6,00
10.3	SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE	und	22,00
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	m²	305,43
12.0	DRENAGEM PLUVIAL		
12.1	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI COM TELA DE AÇO	und	12,00
12.2	TUBO DE QUEDA D=150 COM CONECTORES	m	236,79
13.0	ESTACIONAMENTO		
13.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.	m²	304,56

SÃO LUIS-MA, 16 DE OUTUBRO DE 2020.

Robson Heyder Nascimento Rodrigues
 Robson Heyder Nascimento Rodrigues

Supervisor de Manutenção Civil

Fiscal do Contrato 017/2019

Eng. Civil CREA Nac.: 111.489.299-8

Fátima Alexandra Coêlho Almeida Moreira
 Fátima Alexandra Coêlho Almeida Moreira

Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores/ SEGEF
 ID: 00841210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, em 12/11/2020 emitida



Certidão nº 836503/2020
 12/11/2020, 15:48

Chave de Impressão: 0Z77w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 3 folhas

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/11/2020, às 15:48.



LAUDO TÉCNICO

Eu, Robson Heyder Nascimento Rodrigues, Engenheiro Civil, portador do CREA/CONFEA 111.489.299-8, **ATESTO**, para os devidos fins, que a Empresa **SHAMMAH – TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 04.679.780/0001-07, por meio dos seus responsáveis técnicos ANTÔNIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, Engenheiro Civil, CREA/CONFEA 111473061-0 e LUIS HENRIQUE MORAIS CORDEIRO, Engenheiro Civil, CREA/ CONFEA 110.325.625-4 executaram os **SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MARANHÃO E SEUS ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXERIFADOS**, no período de 02/07/2019 à 01/09/2020, conforme ART de execução nº MA20200345299 emitida para para a **SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES- SEGEF/ MA**, inscrita sob CNPJ: 15.553.806/0001-84, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Edif. Clodomir Millet, 4º andar, Cohafuma, São Luis- MA.

Atentamos ainda que os profissionais juntamente com seu corpo técnico obtiveram bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais. Dessa forma, inexistindo qualquer fato que desabone a idoneidade técnica.

São Luis- MA, 06 de Novembro de 2020.

Robson Heyder Nascimento Rodrigues
Robson Heyder Nascimento Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CONFEA: 111.489.299-8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836503/2020, em 12/11/2020 emitida



Certidão nº 836503/2020
12/11/2020, 15:48

Chave de Impressão: 0Z77w

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884460/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20230620090** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/02/2023 Baixada em: 14/04/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**

Endereço do contratante: ESTRADA DA RAPOSA

Nº: 23

Complemento:

Bairro: VERDE MAR

Cidade: RAPOSA

UF: MA

CEP: 65138000

Contrato: 07/2021

Celebrado em: 04/10/2021

Valor do contrato: R\$ 498.456,22

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSAS RUAS

Nº: S/N

Complemento: DIVERSOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Bairro: DIVERSOS

Cidade: MORROS

UF: MA

CEP: 65160000

Coordenadas Geográficas: -2.865472, -44.040449

Data de início: 15/10/2021

Conclusão efetiva: 15/06/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS- MA

CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 4.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 32.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 32.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 32.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1510.45 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE SUBEMPREGO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MORROS- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884460/2023

26/04/2023, 09:04

wcwx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wcwx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 26/04/2023, às 13:16.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS- MA, inscrita sob o CNPJ: 05.489.935/0001-05, **DECLARA** que a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 40.517.684/0001-18, por meio de seus responsáveis técnicos, engenheiro civil, Antonio do Amparo Cordeiro Neto, CREA NAC.: 111.473.061-0, Walligton Serra Pinheiro, engenheiro eletricista, CREA NAC.: 111.828.518-2, Antonio Ribeiro Lopes Sobrinho, engenheiro agrônomo, CREA NAC.: 150.543.614-1 e Tarantine dos Santos Bastos, engenheiro mecânico, CREA NAC.: 111.311.024-4, **EXECUTARAM** na condição de subcontratada da empresa GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ:27.068.259/0001-20, o Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, localizado em diversos bairros, Morros - MA, referente ao contrato nº 56/2021, no período de 15/10/2021 a 15/06/2022.

Morros – MA, 29 de Junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO
Cidade: Desem. Institucional - SEDMI
GE PINHO CARVALHO
TEL: 201 408 303 14

George Pinho Carvalho
Secretário de administração Municipal

Prefeitura Municipal de Morros ,CNPJ 05.489.935/0001 – 05, Av Jose Lopes Sousa, Morros -Ma

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884460/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 884460/2023
26/04/2023, 13:16

Chave de Impressão: wcxwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 1 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.485

371/2023



A empresa GPA Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ 27.068.259/0001-20, ATESTA que a empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 40.517.684/0001-18), executou o objeto abaixo discriminado não havendo nada que desabone sua conduta cumprindo todas as normas exigidas pelo Contrato nº 07/2021.

OBJETO: SUBEIMPREITA DA MANUTENÇÃO PREEVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA DE MORROS-MA

IMPLANTAÇÃO: DIVERSAS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MORROS-MA.

CONTRATANTE: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 27.068.259/0001-20

ENDEREÇO DO CONTRATANTE: AV. PRINCIPAL, N.º 51, CUMBIQUE, RAPOSA-MA CEP: 65.138-000

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS-MA, CNPJ: 05.489.935/0001-05

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: AV. JOSE LOPES SOUSA, N.º 30, CENTRO, MORROS-MA, CEP: 65.160-000

EMPRESA CONTRATADA: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 40.517.684/0001-18

RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO NAC.: 111.473.061-0

INÍCIO DA OBRA: 15/10/2021 - TÉRMINO DA OBRA: 15/06/2022

PRAÇA NO POVOADO EM SÃO BERNADO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF. 03/2016	M3	37,54
1.2	REATERRO MANUAL APLIOADO COM SOQUETE	M3	22,48
2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	33,40
2.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M3	24,68
2.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	18,67
2.4	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	78,68
2.5	RETIFICAÇÃO DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	136,83
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	510,43
3.2	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	520,80
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA-DO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	325,56
4	GRADES		
4.1	GRACIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA, ALTURA 1,0M	M	23,42
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
5.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	89,40
5.2	TUBO, PVC, SOLD, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	M	72,59
5.3	TUBO, PVC, SOLD, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA	M	130,35
5.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
5.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
5.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
5.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
5.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
5.9	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
6	PINTURAS E PROTEÇÕES		
6.1	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS	M2	66,92
6.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	225,30
6.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	48,32
6.4	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	112,43
7	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M-10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
7.2	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TEIA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
7.3	PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
7.4	APARELHOS DE GINÁSTICA PARA ÁREAS COMUNITARIAS (PEITORAL, ELÍPTICO, SIMULADOR DE CAMINHADA, RODÃO VESTICAL, SIMULADOR DE REMO	UN	1,00
8	URBANIZAÇÃO		
8.1	BANCO COM ENCOSTO, COMP=1,50 m, LARGURA 30 cm, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 REGLAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UN	5,00
REFORMA DA PRAÇA NOSSA APARECIDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	47,87
1.2	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M3	38,65
1.3	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	134,70
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PISO INDUSTRIAL, ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	508,44
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA-DO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	128,23
3	PINTURAS E PROTEÇÕES		
3.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	266,23
3.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	68,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884460/2023, em 26/04/2023 em



Certidão nº 884460/2023

26/04/2023, 13:16

Chave de Impressão: wcvwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 2 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA


gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 098 98285-9176
FOLHAS: 4.486
Nº PROCESSO: 311/2023
Assinatura: /



3.3	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	122,43
4	URBANIZAÇÃO		
4.1	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA - [1,40 x 0,40]m	UN	6,00

ITEM	PRACA SÃO JOÃO DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	DEMOIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	164,13
1.2	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	57,30
2	PISOS		
2.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO	M2	526,67
2.2	ESPESSURA 3,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA		
2.2	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	920,56
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M2	110,34
3	PINTURAS E PROTEÇÕES		
3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - POR	M2	94,31
3.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	M2	245,23
3.3	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	107,32
3.4	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	119,43

ITEM	RODOSHOPPING DESCRIÇÃO	UND	QUANT
3	PAVIMENTAÇÃO- ÁREA EXTERNA		
3.1	COLCHÃO DE AREIA	M3	56,65
3.2	PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	550,20
3.3	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	420,11
3.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO	m²	630,21
3.5	ESPESSURA 3,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA		
3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². Af. 06/2014	M2	620,18
3.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	513,74
3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM	M2	320,12
4	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
4.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	187,55
4.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	74,70
4.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	645,09
5	COBERTURAS E TELHADOS		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO ICAMENTO	M2	722,45
5.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	kg	320,76
5.3	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 8 X 3 3/8	kg	224,32
5.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5M, PARA TELHA, CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO	UN	5,00
5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	89,76
5.6	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDIAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	179,20
5.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	139,70
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA, FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00
6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADILHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
6.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	1,00
6.4	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO	M	23,46
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO EXCLUSIVO CONTRAMARCO, COM VIDROS PADRONIZADA	M2	15,60
6.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
6.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
7	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 cm	M2	220,34
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	M2	289,67



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884460/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884460/2023
26/04/2023, 13:16
Chave de Impressão: wcxwb

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 2 folhas

Raposa-MA, 09 de Agosto de 2022.

Glabson de Jesus Pereira
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli-EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glabson de Jesus Pereira
CPF: 951.742.813-87
Proprietário

Rajinaldo Nunes Saraiva
Rajinaldo Nunes Saraiva
Carteira: 110754414-9
Engenheiro Civil
CPF: 570.498.313-87





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 4.487

Nº PROCESSO: 371/2023

Página 1/5

Assinatura: 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

884443/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**
Registro: **1114730610MA** RNP: **1114730610**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220514672** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2022 Baixada em: 28/02/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO EIRELI**

Contratante: **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **27.068.259/0001-20**
Endereço do contratante: **ESTRADA DA RAPOSA** Nº: 23
Complemento: Bairro: **VERDE MAR**
Cidade: **RAPOSA** UF: **MA** CEP: **65138000**
Contrato: 09/2021 Celebrado em: 27/10/2021
Valor do contrato: R\$ 564.358,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: S/N
Complemento: **DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES (SEDE E ZONA RURAL)** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **MORROS** UF: **MA** CEP: **65160000**
Coordenadas Geográficas: -2.967751, -43.829098
Data de início: 03/11/2021 Conclusão efetiva: 24/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS- MA** CPF/CNPJ: 05.489.935/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 10.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 60 - Fiscalização de obra 345.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 340.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 340.00 Pontos; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 340.00 Pontos; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 2680.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 2680.00 metro quadrado;**

Observações

SUBEMPREITA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDAS EM IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MORROS- MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 884443/2023
26/04/2023, 09:18
9AY0d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9AY0d



FOLHAS:

4.488

Nº PROCESSO:

321/2023

Assinatura:

/




PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORROS
COMPROMISSO E TRABALHO

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS, inscrita sob o CNPJ: 05.489.935/0001-05, **DECLARA** que a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 40.517.684/0001-18, por meio de seus responsáveis técnicos, engenheiro civil, Antonio do Amparo Cordeiro Neto, CREA NAC.: 111.473.061-0, Walligton Serra Pinheiro, engenheiro eletricista, CREA NAC.: 111.828.518-2 e Tarantine dos Santos Bastos, engenheiro mecânico, CREA NAC.: 111.311.024-4, **EXECUTARAM** na condição de subcontratada da empresa GPA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 27.068.259/0001-20, o Serviço de subempreitada da MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDAS EM IMÓVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, localizado em diversos bairros, Morros - MA, referente ao contrato nº109//2021, no período de 03/11/2021 a 24/06/2022.

Morros- MA, 08 de Julho de 2022.



Secretário de Educação Municipal

Prefeitura Municipal de Morros, CNPJ 05.489.935/0001 - 05, Av Jose Lopes Sousa, Morros - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023 emitida



Certidão nº 884443/2023
26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 1 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com FOLHAS: 4.489
098 3248-7428
Diretor Administrativo Nº PROCESSO: 371/2023
098 98702-4445 / 098 98285-9176
Assinatura: 9



A empresa GPA Construções e Empreendimentos Eireli, CNPJ 27.068.259/0001-20, ATESTA que a empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 40.517.684/0001-18) executou o objeto abaixo descrito não havendo nada que desabone sua conduta cumprindo todas as normas exigidas pelo Contrato nº 09/2021.

OBJETO: SUBEMPREITA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFORMA OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA EM IMOVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MORROS-MA.

IMPLANTAÇÃO: DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MORROS-MA.
CONTRATANTE: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ 27.068.259/0001-20
ENDERECO DO CONTRATANTE: AV. PRINCIPAL, Nº 51, CUMBIQUE, RAPOSA-MA, CEP. 65.138-000
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS-MA, CNPJ: 05.489.935/0001-05
ENDERECO DO PROPRIETARIO: AV. JOSE LOPES SOUSA, Nº 30, CENTRO, MORROS-MA, CEP. 65.160-000
EMPRESA CONTRATADA: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 40.517.684/0001-18
RESPONSÁVEL TÉCNICO - EXECUÇÃO: ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
ENGENHEIRO CIVIL - REGISTRO NAC.: 111.473.061-0
INICIO DA OBRA: 03/11/2021 - TERMINO DA OBRA: 24/06/2022

GREGORIO LOPES DE SOUSA - UNA DOS MORAES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	PISOS		
1.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	68,83
1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	78,44
1.3	PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	148,20
2	REFORÇO DE ESTRUTURAS		
2.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES, FCK= 30MPA, INCLUSIVE FORMAS DE MADEIRITE RESINADO	M3	18,45
3	REVESTIMENTOS, FORROS E DIVISÓRIAS		
3.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	345,67
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	489,21
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	290,45
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	134,67
3.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	405,67
3.6	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO, TIPO DRYWALL	M2	88,47
4	MURO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	230,56
5	COBERTURAS E TELHADOS		
5.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	456,20
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	376,58
5.3	RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	42,85
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	64,93
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	M2	92,56
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
7.1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	UN	1,00
7.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00
7.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	3,00
7.4	SIFÃO CROMADO 1"x1 1/2" (INSTALADO) - TIPO GARRAFA	UN	7,00
8	PINTURAS E PROTEÇÕES		
8.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS	M2	405,32
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	350,20
8.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS	M2	57,40
UNIDADE ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	REFORÇO DE ESTRUTURAS		
1.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES, FCK= 30MPA, INCLUSIVE FORMAS DE MADEIRITE RESINADO	M3	12,56
2	MURO		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	189,45
3	COBERTURAS E TELHADOS		
3.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	462,78
3.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	408,32
3.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	534,21
3.4	CALHA DE FERRO, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	46,70
4	REVESTIMENTOS, FORROS E DIVISÓRIAS		
4.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	234,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884443/2023

26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
 Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
 Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
 098 3248-7428
 Diretor Administrativo
 098 98702-4445 / 098 98285-9176

FOLHAS:

Nº PROCESSO

Assinatura:

4.490

371/2023

1



4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	302,56
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	260,32
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	176,45
4.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	490,34
4.6	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO- TIPO DRYWALL	M2	74,90
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3MM	M2	112,65
5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM	M2	128,45
6	PINTURAS E PROTEÇÕES		
6.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	389,23
6.2	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE - 2 DEMÃOS	M2	67,34
E M JOSÉ SANTANA RODRIGUES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	PISOS		
1.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	102,09
1.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	94,04
1.3	PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	139,25
2	COBERTURAS E TELHADOS		
2.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M2	430,56
2.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1", ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	504,28
2.3	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACÕES, EXCLUINDO CONDUTORES - INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	52,90
3	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA, FORROS E DIVISÓRIAS		
3.1	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	74,70
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	234,78
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	110,45
3.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	310,43
3.5	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO- TIPO DRYWALL	M2	112,76
4	ESQUADRIAS E VIDROS		
4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00
4.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	2,00
4.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
4.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	M2	68,79
5	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÃO MECÂNICA		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M2	109,56
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
6.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	3,00
6.2	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.3	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR	UN	1,00
6.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO	UN	3,00
7	PINTURAS E PROTEÇÕES		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	M2	173,45
7.2	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	520,45
E M JOSÉ SARNEY			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	REFORÇO DE ESTRUTURAS		
1.1	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES, FCK= 30MPA, INCLUSIVE FORMAS DE MADEIRITE RESINADO	M3	22,56
2	PISOS		
2.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	71,04
2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	M2	80,50
2.3	PISO VINÍLICO EM MANTA	M2	145,17
3	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA, FORROS E DIVISÓRIAS		
3.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M2	187,55
3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5m², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	74,70
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DIMENSÕES 60X60 CM	M2	290,45
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	194,32
3.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	376,51
3.6	DIVISÓRIA DE GESSO EM ACARTONADO- TIPO DRYWALL	M2	90,45
4	COBERTURAS E TELHADOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023



Certidão nº 884443/2023
 26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Avenida Principal, Nº 51, Quadra 0001
Bairro - Cumbique, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com FOLHAS: 4.491
098 3248-7428
Diretor Administrativo Nº PROCESSO: 371/2023
098 98702-4445 / 098 98285-9176
Assinatura: /



4.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	530,90
4.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PAIXA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	450,21
4.3	RECOLOCAÇÃO DE GUMEIRAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	22,85
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	64,93
5	ESQUADRIAS E VIDROS		
5.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADILHAS	UN	1,00
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
5.4	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4 mm	M2	68,32

Raposa-MA, 10 de Agosto de 2022.

4º Ofício de Notas →

Glábson de Jesus Pereira
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli-EPP
CNPJ: 27.068.259/0001-20
Glábson de Jesus Pereira
CPF: 861.742.813-87
Proprietário

Reginaldo Nunes Saraiva
Reginaldo Nunes Saraiva
Carteira: 110754414-9
Engenheiro Civil
CPF: 570.498.313-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 884443/2023, em 26/04/2023



4º Tabelionato
Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA
Tel: (98)3243-5695 | Whats: (98)99137-1463 | cartorio@4notas.org.br

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de:
GLABSON DE JESUS PEREIRA Em Test. da verdade

JOSÉ GABRIEL CARDOSO DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO I

Poder Judiciário - TJMA Selo: RECPR031013V4M86E07R62HAROU
27/02/2023 16 16 32 Total 5,02 - Emot: 5,44 - FERC: 0,16 - FBMF
0,21 - FADEP 0,21 São Luís-MA Consultar etc
https://selo.tjma.jus.br
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

JOSE GABRIEL CARDOSO DA SILVA
Escrivente Autorizado

Certidão nº 884443/2023

26/04/2023, 13:14

Chave de Impressão: 9AY0d

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/04/2023 e contém 3 folhas



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 09/2021 que entre si celebram a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** e a empresa **ARGOS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA.**

A Empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.068.259/0001-20, com sede à Estrada da raposa nº 23, loja 01, Bairro Verde Mar, Município da Raposa - MA, por seu representante legal **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 951.742.813-87 doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.517.684/0001-18, com sede na TV Roberto Sabino Franca, nº 206, CEP: 65.245-000, Cidade de Peri Mirim/MA, neste ato representada por seu administrador o Sr. **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 040.042.023-61, residente e domiciliado à Av. General Arthur Carvalho s/nº, Condomínio Turu, Bloco J, apto 403, Boa Vista – Paço do Lumiar – MA, doravante denominado de **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, no Município de São Luís/MA, submetendo-se as partes aos preceitos instituídos pelo Código Civil Brasileiro e nas cláusulas e condições abaixo especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO

Constitui objeto de execução pela Contratada no regime de subcontratação de 30,00% (trinta por cento) da Manutenção preventiva e corretiva de reforma ou adequações sob demandas em imóveis das unidades escolares da rede municipal de ensino, localizados no município de Morros- MA, descritos no Contrato nº 109/2021, celebrado entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de Morros – MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: - DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Pela Prestação de Serviços ora contratados, a **CONTRATANTE** pagará a empresa **CONTRATADA** o valor referente as demandas do Contrato nº

[Handwritten signatures and initials]
114
125

109/2021, dividido no recebimento das medições correspondentes. Os valores a serem repassados serão creditados na conta da Contratada com desconto referente aos impostos, taxas e tributos que serão de responsabilidade do Contratante.

Parágrafo Segundo: Os Aditivos serão pagos **na mesma proporção**.

Parágrafo Terceiro: A empresa CONTRATADA fornecerá o RECIBO como comprovante à empresa CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: O pagamento será realizado no 1º dia útil após o pagamento das medições da **Contratante** junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA

CLÁUSULA TERCEIRA: - DAS OBRIGAÇÕES

Parágrafo Primeiro: São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Manter todas as certidões em dias;
- b) Obter as devidas LICENÇAS junto aos Órgãos Públicos para a execução dos serviços ora contratados, que não forem da sua responsabilidade;
- c) Repassar à **CONTRATANTE** alguma advertência que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS tenha feito em relação ao referido contrato, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo fornecidos de forma satisfatória;
- d) A **CONTRATANTE** fica responsável por todos os ônus, tributos, emolumentos, honorários e despesas incidentais sobre os serviços ora contratados.

Parágrafo Segundo: São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Desenvolver as atividades profissionais com qualidade e eficiência dos serviços executados de acordo com o Contrato nº 109/2021, empregando todo o capital e equipamentos necessários para as ações a serem desenvolvidas;
- b) Fornecer todo e qualquer material necessário para a perfeita execução dos serviços ora contratados;
- c) Reparar, corrigir, remover, construir ou substituir qualquer serviço executado pela CONTRATADA caso a CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS exija, sem ônus, para a CONTRATANTE GPA;
- d) Cumprir rigorosamente com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas a todo e qualquer pessoal que empregar para a execução dos

X

Gn

213

226

serviços ora contratados, inclusive decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

- e) Zelar pelo cumprimento, por parte dos empregados, das normas de higiene e segurança do trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos, uniformes e placas de identificação contendo nome, a função e denominação da empresa, cuidando para que se mantenham limpos e aseados, quer no aspecto vestuário, quer de higiene pessoal, seguindo as normas do Ministério do Trabalho;
- f) É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** o pessoal empregado, pela CONTRATANTE, bem como suas obrigações;

CLÁUSULA QUARTA: - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro. Este contrato somente poderá ser rescindido pela Contratante, caso ocorra rescisão com entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS e a empresa GPA;

Parágrafo segundo. Caso uma das partes descumpra alguma das cláusulas citadas anteriormente, esta se responsabilizará por todo prejuízo causada a outra parte e a que causar a rescisão do contrato pagará multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato mais prejuízos causados;

Parágrafo terceiro. Se a rescisão ocorrer por inadimplemento do CONTRATANTE, esta se obriga a pagar à CONTRATADA o valor devido até a data da rescisão, sem prejuízo do parágrafo anterior.

CLÁUSULA QUINTA: - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o Foro de São Luís, Maranhão, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, para a firmeza do que foi pactuado, firma este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas para que se produza efeitos legais.

Raposa/MA, 27 de Outubro de 2021.

Glásson de Jesus Pereira

314

3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de "SIN" (10182119) - GLÁSSON DE JESUS PEREIRA

Atto: 13.17.4 Emolumentos R\$ 19,16; FERC: R\$ 0,87; FADEP: R\$ 0,76 FEMP: R\$ 0,76 Total: R\$ 21,27. Em test: da Verdade São Luís - MA, 28/10/2023 14:40:30 SELO: RECIFIC29883HW7JJBUDR92NR16 LUIS FERNANDO CARVALHO CORRÊA DE MELLO - ESCRIVENTE Consulte a validade do selo

Av. dos Pais, 205, sala 1B, quadra 26, Shopping do Aquecimento - Centro, São Luís - MA, 650-000 Fone: 98-320-4807 Email: tabelionato@sejuar.ma.gov.br

314

627

CONTRATANTE – ASSINATURA

Antônio do Amparo Cordeiro Neto



CONTRATADA – ASSINATURA

Argos Engenharia e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 40.517.684/0001-18
Antônio do Amparo Cordeiro Neto
CREA NAC: 111.473.061-0
Administrador

TESTEMUNHAS:

Michael Silva Sampaio

CPF: 083.977.063-48

Emmano Cordeiro Costa

CPF: 017.932.327-09



Handwritten signature or mark.

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO Nº 07/2021** que entre si celebram
a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E
EMPREENDEMENTOS LTDA** e a
empresa **ARGOS ENGENHARIA
EMPREENDEMENTOS LTDA**

A Empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA**,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.068.259/0001-20, com sede à
Estrada da raposa nº 23, loja 01, Bairro Verde Mar, Município da Raposa - MA, por seu
representante legal **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF
sob o nº 951.742.813-87 doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a
empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDEMENTOS LTDA**, inscrita no
CNPJ nº 40.517.684/0001-18, com sede na TV Roberto Sabino Franca, nº 206, CEP: 65.245-
000, Cidade de Peri Mirim/MA, neste ato representada por seu administrador o Sr.
ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO, brasileiro, casado, empresário, inscrito
no CPF sob o nº 040.042.023-61, residente e domiciliado à Av. General Arthur Carvalho
s/nº, Condomínio Turu, Bloco J, apto 403, Boa Vista – Paço do Lumiar – MA, doravante
denominado de **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO
PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, no Município de Morros/MA,
submetendo-se as partes aos preceitos instituídos pelo Código Civil Brasileiro e nas cláusulas
e condições abaixo especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execução pela Contratada dos serviços
de engenharia **no regime de subcontratação de 30% (trinta por cento) dos Serviços de
Manutenção preventiva e corretiva de reforma e/ou adequações de prédios e
logradouros públicos**, descritos no **Contrato nº 56/2021**, celebrado entre a Contratante e
a Secretaria de Administração - SEMAD, da Prefeitura de Morros/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA: - DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Pela Prestação de Serviços ora contratados, a **CONTRATANTE**
pagará a empresa **CONTRATADA** o valor referente as demandas do **Contrato nº 56/2021**,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dividido no recebimento das medições correspondentes. Os valores a serem repassados serão creditados na conta da Contratada com desconto referente aos impostos, taxas e tributos que serão de responsabilidade do Contratante.

Parágrafo Segundo: Os Aditivos serão pagos **na mesma proporção**.

Parágrafo Terceiro: A empresa CONTRATADA fornecerá o RECIBO como comprovante à empresa CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: O pagamento será realizado no 1º dia útil após o pagamento das medições da **Contratante** junto a SEMAD da Prefeitura de Morros/MA.

CLÁUSULA TERCEIRA: - DAS OBRIGAÇÕES

Parágrafo Primeiro: São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Manter todas as certidões em dias;
- b) Obter as devidas LICENÇAS junto aos Órgãos Públicos para a execução dos serviços ora contratados, que não forem da sua responsabilidade;
- c) Repassar à **CONTRATANTE** alguma advertência que a SEMAD da Prefeitura de Morros/MA tenha feito em relação ao referido contrato, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo fornecidos de forma satisfatória;
- d) A **CONTRATANTE** fica responsável por todos os ônus, tributos, emolumentos, honorários e despesas incidentais sobre os serviços ora contratados.

Parágrafo Segundo: São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Desenvolver as atividades profissionais com qualidade e eficiência dos serviços executados de acordo com o Contrato nº 07/2021, empregando todo o capital e equipamentos necessários para as ações a serem desenvolvidas;
- b) Fornecer todo e qualquer material necessário para a perfeita execução dos serviços ora contratados;
- c) Reparar, corrigir, remover, construir ou substituir qualquer serviço executado pela CONTRATADA caso a CONTRATANTE SEMAD da Prefeitura de Morros/MA exija, sem ônus, para a CONTRATANTE GPA;
- d) Cumprir rigorosamente com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas a todo e qualquer pessoal que empregar para a execução dos

Am
A

214

130

serviços ora contratados, inclusive decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

- e) Zelar pelo cumprimento, por parte dos empregados, das normas de higiene e segurança do trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos, uniformes e placas de identificação contendo nome, a função e denominação da empresa, cuidando para que se mantenham limpos e asseados, quer no aspecto vestuário, quer de higiene pessoal, seguindo as normas do Ministério do Trabalho;
- f) É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** o pessoal empregado, pela CONTRATANTE, bem como suas obrigações;

CLÁUSULA QUARTA: - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro. Este contrato somente poderá ser rescindido pela Contratante, caso ocorra rescisão com entre a SEMAD da Prefeitura de Morros/MA e a empresa GPA;

Parágrafo segundo. Caso uma das partes descumpra alguma das cláusulas citadas anteriormente, esta se responsabilizará por todo prejuízo causada a outra parte e a que causar a rescisão do contrato pagará multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato mais prejuízos causados;

Parágrafo terceiro. Se a rescisão ocorrer por inadimplemento do CONTRATANTE, esta se obriga a pagar à CONTRATADA o valor devido até a data da rescisão, sem prejuízo do parágrafo anterior.

CLÁUSULA QUINTA: - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o Foro de São Luís, Maranhão, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, para a firmeza do que foi pactuado, firma este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas para que se produzam todos os efeitos legais.

An

X

3/4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

131

3º OFÍCIO DE NOTAS

Raposa/MA, 04 de Outubro de 2021

Glabson de Jesus Pereira

CONTRATANTE – ASSINATURA

Antônio do Amparo Cordeiro Neto

5º OFÍCIO DE NOTAS
SÃO LUIS - MA

CONTRATADA – ASSINATURA

Argos Engenharia e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 40.517.684/0001-18
Antônio do Amparo Cordeiro Neto
CREA NAC: 111.473.061-0
Administrador

TESTEMUNHAS:

Michael Silva Sampaio

CPF: 083.977.063-48

Antônio Cordeiro Neto

CPF: 017.932.327-09

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO Tabelada
Av. Colares Borges, 111 - Ed. Rianza Tower I - 22 - 14 Renascença - (98) 3303-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luis/MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
ANTÔNIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
São Luis. 24/10/2023 13:40:29 15629

Em Testemunho de veracidade.

Gabriel Silva Barbosa - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR1567110WZBLUL01TZCBP93 - Ato: 13.17.4
Emol: R\$19,18 FERC: R\$0,57 FADEP: R\$0,76 FEMP: R\$0,76 Total: R\$21,27
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



3º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS - LUIS FERNANDO CARVALHO CORRÊA DE MELLO Tabelado
Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36, Shopping do Automóvel - Calhau - São Luis - MA
Tel: (98) 3231-4817 / WhatsApp: (98) 9149-0535 - www.3tabelionato.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0182119]-GLABSON DE JESUS PEREIRA

Ato: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 19,18, FERC: R\$ 0,57, FADEP: R\$ 0,76 FEMP: R\$0,76 Total: R\$ 21,27. Em test" da verdade São Luis - MA, 25/10/2023 14:40:29. SELO: RECFIR029983UST45FLA8TXRHP66

LUIS FERNANDO CARVALHO CORRÊA DE MELLO - ESCRIVENTE Consulte a validade do selo



4

/

2

4/4

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 05/2021 que entre si celebram a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** e a empresa **ARGOS ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA**

A Empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.068.259/0001-20, com sede à Estrada da raposa nº 23, loja 01, Bairro Verde Mar, Município da Raposa - MA, por seu representante legal **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 951.742.813-87 doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.517.684/0001-18, com sede na TV Roberto Sabino Franca, nº 206, CEP: 65.245-000, Cidade de Peri Mirim/MA, neste ato representada por seu administrador o Sr. **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 040.042.023-61, residente e domiciliado à Av. General Arthur Carvalho s/nº, Condomínio Turu, Bloco J, apto 403, Boa Vista – Paço do Lumiar – MA, doravante denominado de **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, no Município de São Luís/MA, submetendo-se as partes aos preceitos instituídos pelo Código Civil Brasileiro e nas cláusulas e condições abaixo especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execução pela Contratada dos serviços de engenharia no regime de subcontratação de 30% (trinta por cento) dos Serviço de Manutenção preventiva e corretiva, reforma e ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, localizados, nos municípios da regional de Benedito Leite, descritos no Contrato nº18/2021, celebrado entre a Contratante e o Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA.

CLÁUSULA SEGUNDA: - DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Pela Prestação de Serviços ora contratados, a **CONTRATANTE** pagará a empresa **CONTRATADA** o valor referente as demandas do Contrato nº 18/2021, dividido no recebimento das medições correspondentes. Os valores a serem repassados serão

Am

y

114

133

creditados na conta da Contratada com desconto referente aos impostos, taxas e tributos que serão de responsabilidade do Contratante.

Parágrafo Segundo: Os Aditivos serão pagos **na mesma proporção**.

Parágrafo Terceiro: A empresa CONTRATADA fornecerá o RECIBO como comprovante à empresa CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: O pagamento será realizado no 1º dia útil após o pagamento das medições da **Contratante** junto a SINFRA.

CLÁUSULA TERCEIRA: - DAS OBRIGAÇÕES

Parágrafo Primeiro: São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Manter todas as certidões em dias;
- b) Obter as devidas LICENÇAS junto aos Órgãos Públicos para a execução dos serviços ora contratados, que não forem da sua responsabilidade;
- c) Repassar à **CONTRATANTE** alguma advertência que a SINFRA tenha feito em relação ao referido contrato, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo fornecidos de forma satisfatória;
- d) A **CONTRATANTE** fica responsável por todos os ônus, tributos, emolumentos, honorários e despesas incidentais sobre os serviços ora contratados.

Parágrafo Segundo: São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Desenvolver as atividades profissionais com qualidade e eficiência dos serviços executados de acordo com o Contrato nº 18/2021, empregando todo o capital e equipamentos necessários para as ações a serem desenvolvidas;
- b) Fornecer todo e qualquer material necessário para a perfeita execução dos serviços ora contratados;
- c) Reparar, corrigir, remover, construir ou substituir qualquer serviço executado pela CONTRATADA caso a CONTRATANTE SINFRA exija, sem ônus, para a CONTRATANTE GPA;
- d) Cumprir rigorosamente com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas a todo e qualquer pessoal que empregar para a execução dos

An

2/4

A

serviços ora contratados, inclusive decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

- e) Zelar pelo cumprimento, por parte dos empregados, das normas de higiene e segurança do trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos, uniformes e placas de identificação contendo nome, a função e denominação da empresa, cuidando para que se mantenham limpos e asseados, quer no aspecto vestuário, quer de higiene pessoal, seguindo as normas do Ministério do Trabalho;
- f) É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** o pessoal empregado, pela **CONTRATANTE**, bem como suas obrigações;

CLÁUSULA QUARTA: - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro. Este contrato somente poderá ser rescindido pela Contratante, caso ocorra rescisão com entre a SINFRA e a empresa GPA;

Parágrafo segundo. Caso uma das partes descumpra alguma das cláusulas citadas anteriormente, esta se responsabilizará por todo prejuízo causada a outra parte e a que causar a rescisão do contrato pagará multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato mais prejuízos causados;

Parágrafo terceiro. Se a rescisão ocorrer por inadimplemento do **CONTRATANTE**, esta se obriga a pagar à **CONTRATADA** o valor devido até a data da rescisão, sem prejuízo do parágrafo anterior.

CLÁUSULA QUINTA: - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o Foro de São Luís, Maranhão, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, para a firmeza do que foi pactuado, firma este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas para que se produzam todos os efeitos legais.

Qu

3/4

P

Raposa/MA, 18 de Maio de 2021

Glásson de Jesus Pereira

CONTRATANTE – ASSINATURA

Antônio do Amparo Cordeiro Neto

CONTRATADA – ASSINATURA

Argos Engenharia e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 40.517.684/0001-18
Antônio do Amparo Cordeiro Neto
CREA NAC: 111.473.061-0
Administrador

TESTEMUNHAS:

Micael Silva Sampaio

CPF: 083-977-063-48

Carla Cordeiro Costa

CPF: 017 932 327 09

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO Tabelante
Av. Colares Moreira, N. 2, Ed. Ponta Moura, Ls 13 e 14, Renascença - 1981-3303-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
ANTÔNIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
São Luís, 24/10/2023 13:41:33 12528
Em Testemunho _____ da verdade.

Gabriel Silva Barbosa - Ecrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR1567112KL8HPC22418VN51 - Ato: 13.17.4
Emol: R\$19,18 FERC: R\$0,57 FADEP: R\$0,76 FEMP: R\$0,76 Total: R\$21,27
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[0182119]-GLABSON DE JESUS PEREIRA

Ato: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 19,18, FERC: R\$ 0,57,
FADEP: R\$ 0,76 FEMP: R\$ 0,76 Total: R\$ 21,27. Em
test _____ da verdade São Luís - MA, 26/10/2023
14:40:34. SELO: RECFIRO29983AXVCXT3IZVR93D71
LUIS FERNANDO CARVALHO CORRÊA DE MELLO -
ESCREVENTE Consulte a validade do selo



Av. dos Holandeses, 104 35, quadra 35,
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA
Tel: (98) 321-4817 / Wapp: (98) 3143-0235 - www.tabelionatosul.org.br



4/4

436

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO Nº 04/2022** que entre si cele-
bram a empresa **A B DE SOUSA NETO**
LTDA e a empresa **ARGOS ENGE-**
NHARIA EMPREENDIMENTOS
LTDA

A Empresa **A B DE SOUSA NETO LTDA**, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ nº 35.651.180/0001-56, com sede à Rua Cel. Hozano Gomes Ferreira
nº 187, centro, Município de Lago do Junco - MA, por seu representante legal **ARISTIDES
BORGES DE SOUSA NETO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 007.923.933-
17 doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **ARGOS EN-**
GENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.517.684/0001-
18, com sede na TV Roberto Sabino Franca, nº 206, CEP: 65.245-000, Cidade de Peri Mi-
rim/MA, neste ato representada por seu administrador o Sr. **ANTONIO DO AMPARO
CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 040.042.023-
61, residente e domiciliado à Av. General Arthur Carvalho s/nº, Condomínio Turu, Bloco J,
apto 403, Boa Vista – Paço do Lumiar – MA, doravante denominado de **CONTRATADA**,
RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS**, no Município de São Luís/MA, submetendo-se as partes aos preceitos institu-
ídos pelo Código Civil Brasileiro e nas cláusulas e condições abaixo especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execução pela Contratada, **no regime de
subcontratação de 30% (trinta por cento)** dos serviços de engenharia para execução dos
Serviços de Implantação do Parque de Anapurus - MA, descritos no **Contrato nº**
120/2021 SEGOV - MA, celebrado entre a Contratante e a Secretaria de Estado de Governo
– SEGOV.

CLÁUSULA SEGUNDA: - DO PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Pela Prestação de Serviços ora contratados, a **CONTRATANTE** pa-
gará a empresa **CONTRATADA** o valor referente as demandas do **Contrato nº 120/2021**,
dividido no recebimento das medições correspondentes. Os valores a serem repassados serão

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

114
137

creditados na conta da Contratada com desconto referente aos impostos, taxas e tributos que serão de responsabilidade do Contratante.

Parágrafo Segundo: Os Aditivos serão pagos **na mesma proporção**.

Parágrafo Terceiro: A empresa CONTRATADA fornecerá o RECIBO como comprovante à empresa CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: O pagamento será realizado no 1º dia útil após o pagamento das medições da **Contratante** junto a Secretaria de Estado de Governo – SEGOV

CLÁUSULA TERCEIRA: - DAS OBRIGAÇÕES

Parágrafo Primeiro: São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Manter todas as certidões em dias;
- b) Obter as devidas LICENÇAS junto aos Órgãos Públicos para a execução dos serviços ora contratados, que não forem de sua responsabilidade;
- c) Repassar à **CONTRATANTE** alguma advertência que a SEGOV tenha feito em relação ao referido contrato, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo fornecidos de forma satisfatória;
- d) A **CONTRATANTE** fica responsável por todos os ônus, tributos, emolumentos, honorários e despesas incidentais sobre os serviços ora contratados.

Parágrafo Segundo: São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Desenvolver as atividades profissionais com qualidade e eficiência dos serviços executados de acordo com o Contrato nº 120/2021, empregando todo o capital e equipamentos necessários para as ações a serem desenvolvidas;
- b) Fornecer todo e qualquer material necessário para a perfeita execução dos serviços ora contratados;
- c) Reparar, corrigir, remover, construir ou substituir qualquer serviço executado pela CONTRATADA caso a CONTRATANTE SEGOV exija, sem ônus, para a CONTRATANTE A B DE SOUSA NETO;

Am

X

Am

214
638

- d) Cumprir rigorosamente com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas a todo e qualquer pessoal que empregar para a execução dos serviços ora contratados, inclusive decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- e) Zelar pelo cumprimento, por parte dos empregados, das normas de higiene e segurança do trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos, uniformes e placas de identificação contendo nome, a função e denominação da empresa, cuidando para que se mantenham limpos e asseados, quer no aspecto vestuário, quer de higiene pessoal, seguindo as normas do Ministério do Trabalho;
- f) É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** o pessoal empregado, pela CONTRATANTE, bem como suas obrigações;

CLÁUSULA QUARTA: - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro. Este contrato somente poderá ser rescindido pela Contratante, caso ocorra rescisão com entre a SEGOV e a empresa A B DE SOUSA;

Parágrafo segundo. Caso uma das partes descumpra alguma das cláusulas citadas anteriormente, esta se responsabilizará por todo prejuízo causada a outra parte e a que causar a rescisão do contrato pagará multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato mais prejuízos causados;

Parágrafo terceiro. Se a rescisão ocorrer por inadimplemento do CONTRATANTE, esta se obriga a pagar à CONTRATADA o valor devido até a data da rescisão, sem prejuízo do parágrafo anterior.

CLÁUSULA QUINTA: - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o Foro de São Luís, Maranhão, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, para a firmeza do que foi pactuado, firma este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas para que se produzam todos os efeitos legais.

Lago do Junco/MA, 11 de Janeiro de 2022.

Am

/

/

Am

3/4
139

Aristides Borges de Sousa Neto

AW-SIN7 OYS
SÃO LUIS-MA
STION OICHO 65

ABG EMPREENDIMENTOS
CNPJ 35.651.180/0001-56
Aristides Borges de Sousa Neto
CPF 007.923.950-17

CONTRATANTE – ASSINATURA

Antônio do Amparo Cordeiro Neto

AW-SIN7 OYS
SÃO LUIS-MA
STION OICHO 65

CONTRATADA – ASSINATURA

Argos Engenharia e Empreendimentos LTDA
CNPJ: 40.517.684/0001-18
Antônio do Amparo Cordeiro Neto
CREA NAC: 111.473.061-0
Administrador

TESTEMUNHAS:

Micael Silva Sampaio

CPF: 083.977.063-48

Antônio Cordeiro Neto

CPF: 017.932.327-09



4/4
240

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 12/2021 que entre si celebram a empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** e a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO EIRELLI**

A Empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.068.259/0001-20, com sede à Estrada da raposa nº 23, loja 01, Bairro Verde Mar, Município da Raposa - MA, por seu representante legal **GLABSON DE JESUS PEREIRA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 951.742.813-87 doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.517.684/0001-18, com sede na TV Roberto Sabino Franca, nº 206, CEP: 65.245-000, Cidade de Peri Mirim/MA, neste ato representada por seu administrador o Sr. **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 040.042.023-61, residente e domiciliado à Av. General Arthur Carvalho s/nº, Condomínio Turu, Bloco J, apto 403, Boa Vista – Paço do Lumiar – MA, doravante denominado de **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente **CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, no Município de São Luís/MA, submetendo-se as partes aos preceitos instituídos pelo Código Civil Brasileiro e nas cláusulas e condições abaixo especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execução pela Contratada dos serviços de engenharia no regime de subcontratação de 30% (trinta por cento) dos Serviço de manutenção preventiva e corretiva, reforma e/ou adequações sob demanda de prédios logradouros públicos, localizados nos municípios da regional de Tutóia-MA, descritos no Contrato nº 037/2021, celebrado entre a Contratante e o Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA

CLÁUSULA SEGUNDA: - DO PAGAMENTO

Am

1/4

142

Parágrafo Primeiro: Pela Prestação de Serviços ora contratados, a **CONTRATANTE** pagará à empresa **CONTRATADA** o valor referente as demandas do Contrato nº 037/2021, dividido no recebimento das medições correspondentes. Os valores a serem repassados serão creditados na conta da Contratada com desconto referente aos impostos, taxas e tributos que serão de responsabilidade do Contratante.

Parágrafo Segundo: Os Aditivos serão pagos **na mesma proporção**.

Parágrafo Terceiro: A empresa **CONTRATADA** fornecerá o RECIBO como comprovante à empresa **CONTRATANTE**.

Parágrafo Quarto: O pagamento será realizado no 1º dia útil após o pagamento das medições da **Contratante** junto a SINFRA

CLÁUSULA TERCEIRA: - DAS OBRIGAÇÕES

Parágrafo Primeiro: São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Manter todas as certidões em dias;
- b) Obter as devidas LICENÇAS junto aos Órgãos Públicos para a execução dos serviços ora contratados, que não forem da sua responsabilidade;
- c) Repassar à **CONTRATANTE** alguma advertência que a SINFRA tenha feito em relação ao referido contrato, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo fornecidos de forma satisfatória;
- d) A **CONTRATANTE** fica responsável por todos os ônus, tributos, emolumentos, honorários e despesas incidentais sobre os serviços ora contratados.

Parágrafo Segundo: São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Desenvolver as atividades profissionais com qualidade e eficiência dos serviços executados de acordo com o Contrato nº 037/2021, empregando todo o capital e equipamentos necessários para as ações a serem desenvolvidas;
- b) Fornecer todo e qualquer material necessário para a perfeita execução dos serviços ora contratados;
- c) Reparar, corrigir, remover, construir ou substituir qualquer serviço executado pela **CONTRATADA** caso a **CONTRATANTE** SINFRA exija, sem ônus, para a **CONTRATANTE** GPA;

Am

214

242

- d) Cumprir rigorosamente com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas a todo e qualquer pessoal que empregar para a execução dos serviços ora contratados, inclusive decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- e) Zelar pelo cumprimento, por parte dos empregados, das normas de higiene e segurança do trabalho, cabendo àquela fornecer-lhes equipamentos, uniformes e placas de identificação contendo nome, a função e denominação da empresa, cuidando para que se mantenham limpos e aseados, quer no aspecto vestuário, quer de higiene pessoal, seguindo as normas do Ministério do Trabalho;
- f) É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** o pessoal empregado, pela CONTRATANTE, bem como suas obrigações;

CLÁUSULA QUARTA: - DA RESCISÃO

Parágrafo Primeiro. Este contrato somente poderá ser rescindido pela Contratante, caso ocorra rescisão com entre a SINFRA e a empresa GPA;

Parágrafo segundo. Caso uma das partes descumpra alguma das cláusulas citadas anteriormente, esta se responsabilizará por todo prejuízo causada a outra parte e a que causar a rescisão do contrato pagará multa no valor de 10% (dez por cento) do valor do contrato mais prejuízos causados;

Parágrafo terceiro. Se a rescisão ocorrer por inadimplemento do CONTRATANTE, esta se obriga a pagar à CONTRATADA o valor devido até a data da rescisão, sem prejuízo do parágrafo anterior.

CLÁUSULA QUINTA: - DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o Foro de São Luís, Maranhão, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, para a firmeza do que foi pactuado, firma este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um só feito na presença das testemunhas abaixo assinadas para que se produzam todos os efeitos legais.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3/4

[Handwritten signature]



Raposa/MA, 23 de Agosto de 2021.

FOLHAS: 4.511
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Glabson de Jesus Pereira

CONTRATANTE – ASSINATURA

Antônio do Amparo Cordeiro Neto



CONTRATADA – ASSINATURA

TESTEMUNHAS:

Micael Silva Sampaio

CPF: 083-977.063-48

Emiliano Cordeiro Costa

CPF: 017 932 327 09

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS JULIANA PEREIRA SOARES LOURENÇO
Av. Colares Moreira, 10 - Fátima (comércio) - 2ª Zona - CEP: 65.075-441 - São Luís/MA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
ANTÔNIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
São Luís, 24/10/2023 13:41:31 30572
Em Testemunho da verdade

Gabriel Silva Barbosa - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR156711G16P183CL5RFMP65 - Ato: 13.17.4
Emol.: R\$19.18 FERC.: R\$0.57 FADEP.: R\$0.76 FEMP.: R\$0.76 Total: R\$21.27
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0182119]-GLABSON DE JESUS PEREIRA

Ato: 13.17.4 Emolumentos: R\$ 19.18, FERC: R\$ 0.57,
FADEP: R\$ 0.76 FEMP: R\$0.76 Total: R\$ 21.27. Em
test* da verdade São Luís - MA, 26/10/2023
14:40:32 SELO: RECFIR029983W6KW1T3J1TXEQ147
LUIS FERNANDO CARVALHO CORRÊA DE MELLO -
ESCREVENTE Consulte a validade do selo



Av. dos Holandeses, loja 36, quadra 36,
Shopping do Automóvel - Calhau - São Luís - MA
Tel.: (98) 3221-6517 / WhatsApp: (98) 9145-0035 - www.tabelionato3ao.org.br



4/4

4/4

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL ONDE SE DESENVOLVERÃO OS SERVIÇOS – ITEM 8.1.3.4 DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº **708.278.933-53**, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº **040.042.023-61**, **DECLARA** sob as penas da lei:

QUE tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos da Concorrência Pública nº 003/2023 – CPL, em referência, bem como aceitamos os termos do edital e dos locais onde se desenvolverão os serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023.

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO
SERVIÇOS – ITEM 8.1.3.6 DO EDITAL**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E
ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME
PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº
1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu representante legal infra-
assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no **CPF nº**
708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no **CPF nº 040.042.023-**
61, **DECLARA** sob as penas da lei:


QUE OPTAMOS EM NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA AO LOCAL, e que
conhecemos as condições locais para a execução do objeto, não podendo a empresa alegar
quaisquer desconhecimentos das condições de realização dos serviços e nem quaisquer
acréscimos financeiros em possível contrato que venha firmar com a administração pública
decorrentes de sua opção de não realizar a Visita Técnica.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023.

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR



**DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DA
EXECUÇÃO DO OBJETO- ITEM 8.1.3.7 DO EDITAL**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E
ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME
PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº
1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu representante legal infra-
assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº
708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº **040.042.023-
61**, **DECLARA** sob as penas da lei, que o responsável técnico, **ANTONIO DO AMPARO
CORDEIRO NETO – CREA Nº 1114730610**, detentor do acervo técnico da licitante, participará
permanente e efetivamente da execução das obras do presente edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023.

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO – CREA Nº 1114730610

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, PESSOAL TÉCNICO E RESPONSÁVEL TÉCNICO – ITEM 8.1.3.8 DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL..

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº **708.278.933-53**, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº **040.042.023-61**, **DECLARA** sob as penas da lei:

QUE POSSUI disponibilidade das instalações, dos equipamentos adequados à realização do objeto, contendo, no mínimo os equipamentos abaixo arrolados, bem como do pessoal técnico e indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução do objeto da licitação, sendo este, no mínimo, 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Elétricos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023.

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO COM ANUÊNCIA – ITEM
8.1.3.8 DO EDITAL**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E
ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME
PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL..

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº **708.278.933-53**, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº **040.042.023-61**, **DECLARA** sob as penas da lei:


QUE INDICA com responsável técnico o engenheiro civil ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO – CREA Nº 1114730610, SÓCIO-ADMINISTRADOR DESTA EMPRESA, CUJO QUAL ATUARÁ NA REFERIDA EXECUÇÃO DO OBJETO.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023.

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

Antonio do Amparo Cordeiro Neto
ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE COM RELAÇÃO EXPLÍCITA: DAS INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO– ITEM 8.1.3.8.1 DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº 708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº 040.042.023-61, **DECLARA** sob as penas da lei:

QUE tem disponibilidade **com relação explícita**: das instalações, máquinas, equipamentos, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas, sob pena de serem imputadas as devidas sanções, o qual não será aceito apenas a afirmação, é necessário indicar os equipamentos mesmo que próprios ou alugados.

RELAÇÃO EXPLÍCITA DOS EQUIPAMENTOS:

- ✓ Retroescavadeira;
- ✓ Pá mecânica (carregadeira);
- ✓ Caminhão basculante, Caminhão-tanque (pipa);
- ✓ Betoneira 400l 2cv 4 polos monofásica 220v;
- ✓ Caminhão Munck;
- ✓ Rolo compactador;
- ✓ Motoniveladora;
- ✓ Caminhão ¾;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

- ✓ Caminhão Plataforma (prancha);
- ✓ Maquita, serra mármore, martelete, furadeiras, parafusadeira, Andaimes, placa vibratória, gerador de energia e etc.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri – Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023. ✓

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

Antonio do Amparo Cordeiro Neto.

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR



ARGOS
ENGENHARIA

FOLHAS: 4.519
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Bequimão

CERTJUDONE-VNB - 462023

Código de validação: 90729118E3

Número da guia: 23051301001652762.

CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da Faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento verbal da parte interessada, que revendo os registros de distribuições de Ações Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, junto ao Sistema de Acompanhamento Processual em trâmite no 1º Grau de Jurisdição desta Comarca, até a presente data, constatei que NÃO EXISTIR nenhum Pedido de Falência e Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil em nome da empresa:

ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (ARGOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO), inscrita no CNPJ nº. 40.517.684/0001-18, situada na Rua Humberto de Campos, nº 1010, Bairro do Portinho, na cidade de Peri Mirim/MA.

Tendo estas buscas abrangido o período de 10 (dez) anos.

CERTIFICO ainda que a Secretaria Judicial a meu encargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Bequimão. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão, na Secretaria Judicial desta Comarca, nesta cidade de Bequimão, Estado do Maranhão. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão. Aos 29 de novembro de 2023.

DIEGO DE JESUS ALMEIDA
Secretário Judicial Substituto
Vara Única da Comarca de Bequimão
Matrícula 117630

Documento assinado. BEQUIMÃO, 29/11/2023 08:40 (DIEGO DE JESUS ALMEIDA)



CERTJUDONE-VNB - 462023 / Código: 90729118E3
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

FOLHAS: 4.521
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, município Peri Mirim, CNPJ nº 40.517.684/0001-18, Número de Registro (NIRE) 21201318820.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/01/2021

Ato constitutivo: 21600176930

Peri Mirim, 01/01/2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Administrador, Sócio
CPF 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
CRC/MA MA-014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Administrador, Sócio
CPF 708.278.933-53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

154

FOLHAS: 4.522
 Nº PROCESSO: 371/2023
 Assinatura: / NOVA
 Fortes Contábil 6.175.2

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/01/2022	211	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	145.898,99
Histórico:	Pele compra de material							
Totais do dia 05:								145.898,99
10/01/2022	251	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/01/2022	251	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								3.224,00
20/01/2022	264	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.331,16
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
Totais do dia 20:								12.331,16
25/01/2022	201	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	274.025,85
Histórico:	Pela receita de prestação e serviços							
25/01/2022	241	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	87.539,39
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								361.565,24
30/01/2022	148	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	10.952,00
Histórico:	Pela provisão de salario ref. mês de Janeiro/2022							
30/01/2022	149	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	858,42
Histórico:	Pela provisão do INSS ref. Janeiro/2022							
30/01/2022	149	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	876,16
Histórico:	Pela provisão do FGTS ref. a Janeiro/2022							
30/01/2022	149	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	15,54
Histórico:	Pela provisão de IRRF Ref. a Janeiro/2022							
Totais do dia 30:								12.702,12
Totais do mês de Janeiro:								535.721,51
05/02/2022	150	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	876,16
Histórico:	Pelo pagamento da folha de pagamento							
05/02/2022	150	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.952,00
Histórico:	Pelo pagamento da folha de pagamento							
05/02/2022	150	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,54
Histórico:	Pelo pagamento da folha de pagamento							
05/02/2022	150	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	858,42
Histórico:	Pelo pagamento da folha de pagamento							
05/02/2022	213	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	108.686,65
Histórico:	Compra de materias							
Totais do dia 05:								121.388,77
10/02/2022	252	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/02/2022	252	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								3.224,00
20/02/2022	265	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.112,83
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
Totais do dia 20:								26.112,83
25/02/2022	202	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	580.285,18
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
25/02/2022	242	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	65.211,99
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								645.497,17
28/02/2022	151	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	11.658,79
Histórico:	Pela provisão do salario fev/2022							
28/02/2022	152	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	922,01
Histórico:	Pele provisão dos encargos sociais s/ folha							
28/02/2022	152	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	982,70
Histórico:	Pele provisão dos encargos sociais s/ folha							

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.523

371/2023

NOVA
Fortes Contábil 6.175.2

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/02/2022	152	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	15,54
Histórico:	Pele provisão dos encargos sociais s/ folha							
							Totais do dia 28:	13.529,04
							Totais do mês de Fevereiro:	809.751,81
05/03/2022	153	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	932,70
Histórico:	Pagamento de Folha ref. a Fervereiro/2022							
05/03/2022	153	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.658,79
Histórico:	Pagamento de Folha ref. a Fervereiro/2022							
05/03/2022	153	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,54
Histórico:	Pagamento de Folha ref. a Fervereiro/2022							
05/03/2022	153	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	922,01
Histórico:	Pagamento de Folha ref. a Fervereiro/2022							
05/03/2022	215	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	269.839,74
Histórico:	Compra de materiais							
							Totais do dia 05:	283.368,78
10/03/2022	253	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/03/2022	253	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
							Totais do dia 10:	3.224,00
20/03/2022	266	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.359,27
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
							Totais do dia 20:	12.359,27
25/03/2022	203	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	274.650,50
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
25/03/2022	243	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	161.903,84
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
							Totais do dia 25:	436.554,34
30/03/2022	155	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	17.012,00
Histórico:	Provisão de salario Março							
30/03/2022	156	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.349,28
Histórico:	Porovisão de encargos sociais sobre folha							
30/03/2022	156	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.360,96
Histórico:	Porovisão de encargos sociais sobre folha							
30/03/2022	156	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Porovisão de encargos sociais sobre folha							
							Totais do dia 30:	19.785,78
31/03/2022	196	3.01.01.07.01.0017	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4.964,20
Histórico:	Pela provisão de rescisão							
31/03/2022	197	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	352,42
Histórico:	Pela provisão de enc.sociais s/ rescisão							
31/03/2022	197	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	452,69
Histórico:	Pela provisão de enc.sociais s/ rescisão							
31/03/2022	197	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	100,26
Histórico:	Pela provisão de enc.sociais s/ rescisão							
							Totais do dia 31:	5.869,57
							Totais do mês de Março:	761.161,74
05/04/2022	157	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.360,96
Histórico:	Pagamento de folha ref. a Março							
05/04/2022	157	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.012,00
Histórico:	Pagamento de folha ref. a Março							
05/04/2022	157	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pagamento de folha ref. a Março							
05/04/2022	157	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.349,28
Histórico:	Pagamento de folha ref. a Março							
05/04/2022	217	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	178.482,86

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Compra de materiais							
20/04/2022	267	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	198.268,64
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							20.746,73
25/04/2022	204	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.746,73
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							461.038,45
30/04/2022	158	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	461.038,45
Histórico:	Provisão de pagamento de salário							15.428,00
30/04/2022	159	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.224,90
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							1.234,24
30/04/2022	159	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.234,24
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							63,54
30/04/2022	159	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
Totais do dia 30:								17.950,68
Totais do mês de Abril:								698.004,50
05/05/2022	160	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.234,24
Histórico:	Pagamento de folha ref. a abril							15.428,00
05/05/2022	160	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.428,00
Histórico:	Pagamento de folha ref. a abril							63,54
05/05/2022	160	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pagamento de folha ref. a abril							1.224,90
05/05/2022	160	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.224,90
Histórico:	Pagamento de folha ref. a abril							114.626,76
05/05/2022	219	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	114.626,76
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								132.577,44
10/05/2022	198	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	452,69
Histórico:	Pagamento de rescisão							4.964,20
10/05/2022	198	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.964,20
Histórico:	Pagamento de rescisão							100,26
10/05/2022	198	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,26
Histórico:	Pagamento de rescisão							352,42
10/05/2022	198	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	352,42
Histórico:	Pagamento de rescisão							800,00
10/05/2022	254	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							2.424,00
10/05/2022	254	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								9.093,57
25/05/2022	244	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	68.776,06
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								68.776,06
30/05/2022	161	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	27.290,97
Histórico:	Provisão de pagamento de folha							2.140,66
30/05/2022	162	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.140,66
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							2.183,28
30/05/2022	162	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.183,28
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							63,54
30/05/2022	162	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
Totais do dia 30:								31.678,45
Totais do mês de Maio:								242.125,52
05/06/2022	163	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.183,28
sábado, 31 de dezembro de 2022 08:04:28								
								Continua

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pagamento de folha de ref. a Maio							
05/06/2022	163	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.290,97
Histórico:	Pagamento de folha de ref. a Maio							
05/06/2022	163	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pagamento de folha de ref. a Maio							
05/06/2022	163	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.140,66
Histórico:	Pagamento de folha de ref. a Maio							
05/06/2022	221	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	268.006,69
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								299.685,14
10/06/2022	255	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/06/2022	255	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								3.224,00
20/06/2022	268	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.397,69
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
Totais do dia 20:								14.397,69
25/06/2022	205	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	319.948,75
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
25/06/2022	245	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	160.804,01
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								480.752,76
30/06/2022	165	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	27.711,15
Histórico:	Provisão de pagamento de salário							
30/06/2022	166	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.177,64
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/06/2022	166	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.216,89
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/06/2022	166	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
Totais do dia 30:								32.169,22
Totais do mês de Junho:								830.228,81
01/07/2022	275	1.07.04.01.02.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	36.971,00
Histórico:	Compra de veículo avista							
01/07/2022	276	1.07.04.01.02.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	142.366,00
Histórico:	Compra de veiculo avista							
Totais do dia 01:								179.337,00
05/07/2022	167	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.216,89
Histórico:	Pamento de folha ref. Junho							
05/07/2022	167	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.711,15
Histórico:	Pamento de folha ref. Junho							
05/07/2022	167	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pamento de folha ref. Junho							
05/07/2022	167	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.177,64
Histórico:	Pamento de folha ref. Junho							
05/07/2022	223	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	187.455,82
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								219.625,04
10/07/2022	256	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/07/2022	256	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								3.224,00
20/07/2022	269	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.695,84
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

A

58

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 20:								3.695,84
25/07/2022	206	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	82.129,80
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
25/07/2022	240	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	112.473,49
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								194.603,29
30/07/2022	168	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	27.711,15
Histórico:	Provisão de pagamento de folha							
30/07/2022	169	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.158,79
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/07/2022	169	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.216,89
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/07/2022	169	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
Totais do dia 30:								32.150,37
Totais do mês de Julho:								632.635,54
01/08/2022	274	1.07.04.01.02.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	61.380,00
Histórico:	Compra de veiculo avista							
Totais do dia 01:								61.380,00
05/08/2022	170	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.216,89
Histórico:	Pagamento de folha ref. Julho							
05/08/2022	170	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.711,15
Histórico:	Pagamento de folha ref. Julho							
05/08/2022	170	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pagamento de folha ref. Julho							
05/08/2022	170	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.158,79
Histórico:	Pagamento de folha ref. Julho							
05/08/2022	225	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	495.791,32
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								527.941,69
10/08/2022	257	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/08/2022	257	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								3.224,00
20/08/2022	270	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	39.279,75
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
Totais do dia 20:								39.279,75
25/08/2022	207	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	872.883,35
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
Totais do dia 25:								872.883,35
27/08/2022	246	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	297.474,79
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 27:								297.474,79
30/08/2022	171	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	27.711,15
Histórico:	Provisão de folha de pagamento							
30/08/2022	172	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.163,74
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/08/2022	172	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.216,89
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/08/2022	172	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
Totais do dia 30:								32.155,32
Totais do mês de Agosto:								1.834.338,90
05/09/2022	174	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.216,89
Histórico:	Pagamento de folha ref. Agosto							
sábado, 31 de dezembro de 2022 08:04:28								
Continua								

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

X

159

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/09/2022	174	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.711,15
Histórico:	Pagamento de folha ref. Agosto							
05/09/2022	174	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pagamento de folha ref. Agosto							
05/09/2022	174	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.163,74
Histórico:	Pagamento de folha ref. Agosto							
05/09/2022	227	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	324.627,05
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								356.782,37
10/09/2022	258	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/09/2022	258	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								3.224,00
20/09/2022	271	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.945,36
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
Totais do dia 20:								6.945,36
21/09/2022	193	3.01.01.07.01.0017	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6.543,61
Histórico:	Pela provisão da rescisão							
21/09/2022	194	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	250,07
Histórico:	Pela provisão dos encargos sociais							
21/09/2022	194	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.003,68
Histórico:	Pela provisão dos encargos sociais							
21/09/2022	194	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	196,54
Histórico:	Pela provisão dos encargos sociais							
Totais do dia 21:								7.993,90
22/09/2022	285	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	350.000,00
Totais do dia 22:								350.000,00
25/09/2022	208	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	154.341,25
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
25/09/2022	247	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	194.776,23
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								349.117,48
30/09/2022	175	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	26.410,95
Histórico:	Provisão de folha de pagamento							
30/09/2022	176	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.078,81
Histórico:	Provisão de encargos sociais							
30/09/2022	176	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.112,88
Histórico:	Provisão de encargos sociais							
30/09/2022	176	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Provisão de encargos sociais							
30/09/2022	195	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.003,68
30/09/2022	195	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.543,61
Histórico:	Pelo pagamento de rescisão							
30/09/2022	195	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	196,54
Histórico:	Pelo pagamento de rescisão							
30/09/2022	195	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,07
Histórico:	Pelo pagamento de rescisão							
Totais do dia 30:								38.660,08
Totais do mês de Setembro:								1.112.723,19
05/10/2022	177	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.112,88
Histórico:	Pagamanto de folha ref. Setembro							
05/10/2022	177	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.410,95
Histórico:	Pagamanto de folha ref. Setembro							

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

A

160

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/10/2022	177	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pagamento de folha ref. Setembro							
05/10/2022	177	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.078,81
Histórico:	Pagamento de folha ref. Setembro							
05/10/2022	229	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55.974,13
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								86.640,31
10/10/2022	259	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/10/2022	259	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								3.224,00
20/10/2022	272	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.215,07
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
Totais do dia 20:								14.215,07
25/10/2022	209	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	315.890,34
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
25/10/2022	248	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	55.974,13
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								371.864,47
30/10/2022	178	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	26.410,95
Histórico:	Provisão de folha de pagamento							
30/10/2022	179	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.078,81
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/10/2022	179	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.112,88
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/10/2022	179	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	63,54
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
Totais do dia 30:								30.666,18
Totais do mês de Outubro:								506.610,03
05/11/2022	181	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.112,88
Histórico:	Pagamento de folha ref. Outubro							
05/11/2022	181	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26.410,95
Histórico:	Pagamento de folha ref. Outubro							
05/11/2022	181	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,54
Histórico:	Pagamento de folha ref. Outubro							
05/11/2022	181	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.078,81
Histórico:	Pagamento de folha ref. Outubro							
05/11/2022	231	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53.547,31
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								84.213,49
10/11/2022	260	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/11/2022	260	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/11/2022	261	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/11/2022	261	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								6.448,00
14/11/2022	286	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	800.000,00
Histórico:	Pela integralização de capital							
Totais do dia 14:								800.000,00
20/11/2022	273	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.545,25
Histórico:	Pelo pagamento do tributo s/ receita							
Totais do dia 20:								12.545,25

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

[Handwritten signatures and initials]

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/11/2022	210	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	278.783,30
Histórico:	Pela receita de prestação de serviços							
25/11/2022	249	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	53.547,31
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								332.330,61
30/11/2022	182	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	28.660,95
Histórico:	Provisão de folha de pagamento							
30/11/2022	183	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.263,13
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/11/2022	183	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.132,88
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/11/2022	183	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	75,67
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/11/2022	188	3.01.01.07.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	808,01
Histórico:	FGTS s/ 1ª parcela 13º							
30/11/2022	188	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.100,16
Histórico:	Pagamento 1º parcela 13º salario							
Totais do dia 30:								44.040,80
Totais do mês de Novembro:								1.279.578,15
01/12/2022	190	3.01.01.07.01.0017	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2.874,34
Histórico:	Provisão de rescisão							
01/12/2022	191	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	68,15
Histórico:	Provisão de encargos s/ rescisão							
01/12/2022	191	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	347,66
Histórico:	Provisão de encargos s/ rescisão							
Totais do dia 01:								3.290,15
05/12/2022	184	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.132,88
Histórico:	Pagamento de folha ref. Novembro							
05/12/2022	184	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28.660,95
Histórico:	Pagamento de folha ref. Novembro							
05/12/2022	184	2.01.01.03.03.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,67
Histórico:	Pagamento de folha ref. Novembro							
05/12/2022	184	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.263,13
Histórico:	Pagamento de folha ref. Novembro							
05/12/2022	233	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110.536,57
Histórico:	Compra de materiais							
Totais do dia 05:								143.669,20
10/12/2022	192	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	347,66
Histórico:	Pelo pagamento de rescisão							
10/12/2022	192	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.874,34
Histórico:	Pelo pagamento de rescisão							
10/12/2022	192	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	68,15
Histórico:	Pelo pagamento de rescisão							
10/12/2022	262	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
10/12/2022	262	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.424,00
Histórico:	Pag. ass. contábil e retirada de prolabore							
Totais do dia 10:								6.514,15
20/12/2022	189	3.01.01.07.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.640,08
Histórico:	INSS s/ folha 13º							
20/12/2022	189	3.01.01.07.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,54
Histórico:	IRRF s/ 13º							
20/12/2022	189	3.01.01.07.01.0014	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.678,60
Histórico:	FGTS s/ 13º							
20/12/2022	189	3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.982,50
Histórico:	2ª parcela 13º							
Totais do dia 20:								24.316,72

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

A

162

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
25/12/2022	250	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	11.053,66
Histórico:	Pela baixa do estoque de materias							
Totais do dia 25:								11.053,66
30/12/2022	185	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	32.734,41
Histórico:	Provisão de folha de pagamento							
30/12/2022	186	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.638,52
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/12/2022	186	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.618,75
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
30/12/2022	186	3.01.01.07.01.0014	0001	001	2.01.01.03.03.0008	0001	001	167,17
Histórico:	Provisão de encargos sociais s/ folha							
Totais do dia 30:								38.158,85
31/12/2022	263	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	76.000,00
Histórico:	Pela depreciação acumulada dos 12 meses							
31/12/2022	277	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	3.885,40
Histórico:	Pela depreciação da Strada 2014/XXX5 (4 meses)							
31/12/2022	278	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	6.138,00
31/12/2022	279	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.01.0001	0001	001	14.236,60
Histórico:	Pela depreciação do Caminhão delivery-WV (6 meses)							
31/12/2022	287	3.01.01.01.01.0005	0001	001				3.613.976,77
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				162.628,95
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				78.377,00
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				9.600,00
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				29.088,00
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				284.364,18
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				14.382,15
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				100.260,00
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				1.665.741,59
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287	6.01	0001	001				1.269.534,90
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				2.07.07.01.01.0002	0001	001	1.665.741,59
31/12/2022	287				3.01.01.01.03.0007	0001	001	162.628,95
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.269.534,90
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				3.01.01.07.01.0003	0001	001	284.364,18
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				3.01.01.07.01.0014	0001	001	78.377,00
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				3.01.01.07.01.0017	0001	001	14.382,15
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				3.01.01.07.01.0030	0001	001	100.260,00
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				3.01.01.07.01.0055	0001	001	29.088,00
Histórico:	Apuração							
31/12/2022	287				3.01.01.07.01.0068	0001	001	9.600,00

sábado, 31 de dezembro de 2022

08:04:28

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: Apuração								
31/12/2022 Histórico: 287					6.01	0001	001	3.613.976,77
Totais do dia 31:								7.328.213,54
Totais do mês de Dezembro:								7.555.216,27

Balanco Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NIRE: 21201318820

NOVA

Fortes Contábil 6.175,2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	4.363.065,53 D
1.01	Ativo Circulante	3.832.908,53 D
1.01.01	Disponibilidades	2.778.969,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	2.766.969,54 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.766.969,54 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	2.766.969,54 D
1.01.15	Estoques	1.053.938,99 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.053.938,99 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.053.938,99 D
1.01.15.01.01.0001	Estoque de materiais	1.053.938,99 D
1.07	Ativo não Circulante	530.157,00 D
1.07.04	Imobilizado	530.157,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	666.617,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	44.900,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	29.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Sede	15.400,00 D
1.07.04.01.02	Veículos	621.717,00 D
1.07.04.01.02.0001	Caminhão Grande - 24220 - WV	140.000,00 D
1.07.04.01.02.0002	Caminhão Pequeno Kia	75.000,00 D
1.07.04.01.02.0003	Fiat Strada 2013	45.000,00 D
1.07.04.01.02.0004	Onix 2016/2017	55.000,00 D
1.07.04.01.02.0005	Onix Sedam 2019//2019	66.000,00 D
1.07.04.01.02.0006	Gol Trend 2014	36.971,00 D
1.07.04.01.02.0007	Fiat Strada 2014/2015	61.380,00 D
1.07.04.01.02.0008	Caminhão Médio Delivery - WV	142.366,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	136.460,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	136.460,00 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação acumulada	136.460,00 C

Balanco Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NIRE: 21201318820

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	4.363.065,53 C
2.01	Passivo Circulante	39.158,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	39.158,85 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	38.158,85 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	37.991,68 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.638,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.618,75 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.734,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	167,17 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	167,17 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.000,00 C
2.01.01.17.01.0001	Assessoria Contábil a Pagar	1.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.323.906,68 C
2.07.01	Capital Realizado	1.600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.723.906,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.723.906,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.723.906,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucro Líquido do Exercício 2021	1.058.165,09 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro Líquido do Exercício 2022	1.665.741,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.363.065,53 (Quatro Milhões Trezentos e Sessenta e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos) .

Peri Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO

Socio - administrador

CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA

Contador

CRC: MA-014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK

Socio - administrador

CPF: 708.278.933-53

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2022

Licenciado para:

NOVA

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Fortes Contábil 6.175.2

NIRE: 21201318820

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

Estabelecimentos: 0001 - ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.613.976,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.613.976,77
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.613.976,77
3.01.01.01.01.0005	Receita Prestação de Serviços	3.613.976,77 C
(-) 020	Deduções da Receita	162.628,95
020.01	Impostos Faturados	162.628,95
020.01.05	Simplex	162.628,95
3.01.01.01.03.0007	Simplex	162.628,95 D
(=) 030	Receita Líquida	3.451.347,82
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.269.534,90
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.269.534,90
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	1.269.534,90 D
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	1.269.534,90 D
(=) 060	Lucro Bruto	2.181.812,92
(-) 070	Despesas Operacionais	516.071,33
070.01	Despesas Administrativas	516.071,33
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	516.071,33 D
3.01.01.07.01.0003	Salários e Ordenados	284.364,18 D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais Sobre Folha	78.377,00 D
3.01.01.07.01.0017	Rescisões	14.382,15 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	100.260,00 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	29.088,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.600,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.665.741,59
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.665.741,59
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.665.741,59

Peri Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Socio - administrador
CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
CRC: MA-014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Socio - administrador
CPF: 708.278.933-53

ANÁLISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO 2022

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim -
MA, CEP: 65.245-000, NIRE: 212.0131882-0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOVA
Fortes Contábil 6.175.2

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{LG} = \frac{3.832.908,53}{39.158,85} \quad 97,88$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui 97,88 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada 1,00 em dívida.

02 - ÍNDICE DE SALVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{SG} = \frac{4.363.065,53}{39.158,85} \quad 111,42$$

Quanto maior melhor. O investimento total equivale a 111,42% do capital de terceiros.

03 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LC} = \frac{3.832.908,53}{39.158,85} \quad 97,88$$

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

04 - ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{GE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{GE} = \frac{39.158,85}{4.323.906,68} \quad 0,01$$

Quanto menor, melhor O Capital de terceiros representa 0,01%

05 - ÍNDICE DE INDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{ET} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{PNC}}{\text{Ativo total}} \quad \text{ET} = \frac{39.158,85}{4.323.065,63} \quad 0,01$$

Mostra a proporção de como se encontra o endividamento da empresa, em relação a ativo. Quanto menor melhor.

Peri Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Sócio – administrador
CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
CRC: 014833/O-3

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW
YORK Socio - administrador
CPF: 708.278.933-53

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

FOLHAS: 4.536
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**, o como fins econômicos, Com Sede Rua Humberto de Campos, Nº 1010, Portinho, CEP 65.245-000, cidade Peri-Mirim, Estado - MA, com inscrição no CNPJ 40.517.684/0001-18, constituída em 12/01/2021, tem como finalidade principal a atividade: Serviços de engenharia e Serviços de Construção Civil em Geral. Entidade esta que prima pelo balanço social em que está inserida.

NOTA 02. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 – CADASTRO

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**, possui os seguintes registros:

- a) Contrato Social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA sob o nº 216.0017693-0 data 12/01/2021;
- b) CNPJ 40.517.684/0001-18;
- c) Cadastro de Contribuintes na Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão sob o nº 12601946-0
- d) Cadastro de Contribuintes na Prefeitura Municipal de Peri Mirim - MA sob o nº 0096/2021

NOTA 04. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes.

NOTA 06 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

NOTA 07 – CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes de ações trabalhistas.

NOTA 08 – RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de serviços e venda de mercadorias conforme a atividade principal e secundários da empresa.

NOTA 09 – DESPESAS

As despesas da Empresa são apuradas e pagas todos com documentos idôneos

NOTA 10 –DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 2.778.969,54 (dois milhões, setecentos e setenta oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);

NOTA 11 – IMOBILIZADO

A empresa tem um ATIVO IMOBILIZADO R\$ 530.157,00 (quinhentos e trinta mil e cento e cinquenta e sete reais);

FOLHAS: 4.537
Nº PROCESSO: 321/2023
Assinatura: /

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 4.323.906,68 (quatro milhões, trezentos e vinte três mil, novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos) refere-se ao Capital Social R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n.º 11.638/2007.

NOTA 13 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 3.613.976,77 (três milhões seiscentos e treze mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), com saída de recursos pelo reconhecimentos dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS CONFORME MOSTA A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 1.665.741,59 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavo centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, valor destinados a RESERVAS DE LUCROS (LUCROS ACUMULADOS).

Peri - Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO
Sócio – administrador
CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
CRC: MA014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Socio - administrador
CPF: 708.278.933-53

FOLHAS: 4.538
Nº PROCESSO: 311/2023
Assinatura: /

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Peri Mirim, 31/12/2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Administrador, Sócio
CPF 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
CONTADOR
CRC/MA MA-014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Administrador, Sócio
CPF 708.278.933-53



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 19 de 19

FOLHAS: 4.538
Nº PROCESSO: 374/2023
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04004202361	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
05735363336	BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
70827893353	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/03/2023 11:36 SOB Nº 20230281303.
PROTOCOLO: 230281303 DE 01/03/2023. NIRE: 21201318820.
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 02/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

/

/

172



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

Protocolo: 4.540
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12302833913 em 02/03/2023, protocolo 230281303. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201318820
CNPJ:	40517684000118
Município:	Peri Mirim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04004202361	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO	
05735363336	BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA	MAMA-014833/O-8
70827893353	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/03/2023 11:37 SOB Nº 20230281303.
PROTOCOLO: 230281303 DE 01/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302833913. NIRE: 21201318820.
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signature]

173

Balanco Patrimonial

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NIRE: 21201318820

Pág.: 1 de 6

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	4.363.065,53 D
1.01	Ativo Circulante	3.832.908,53 D
1.01.01	Disponibilidades	2.778.969,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	2.766.969,54 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	2.766.969,54 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Conta Movimento	2.766.969,54 D
1.01.15	Estoques	1.053.938,99 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.053.938,99 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.053.938,99 D
1.01.15.01.01.0001	Estoque de materiais	1.053.938,99 D
1.07	Ativo não Circulante	530.157,00 D
1.07.04	Imobilizado	530.157,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	666.617,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	44.900,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	29.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Sede	15.400,00 D
1.07.04.01.02	Veículos	621.717,00 D
1.07.04.01.02.0001	Caminhão Grande - 24220 - WV	140.000,00 D
1.07.04.01.02.0002	Caminhão Pequeno Kia	75.000,00 D
1.07.04.01.02.0003	Fiat Strada 2013	45.000,00 D
1.07.04.01.02.0004	Onix 2016/2017	55.000,00 D
1.07.04.01.02.0005	Onix Sedam 2019//2019	66.000,00 D
1.07.04.01.02.0006	Gol Trend 2014	36.971,00 D
1.07.04.01.02.0007	Fiat Strada 2014/2015	61.380,00 D
1.07.04.01.02.0008	Caminhão Médio Delivery - WV	142.366,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	136.460,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	136.460,00 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciação acumulada	136.460,00 C

Balanco Patrimonial

Pág.: 2 de 6

Licenciado para:

NOVA

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

Fortes Contábil 6.175,2

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

NIRE: 21201318820

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	4.363.065,53 C
2.01	Passivo Circulante	39.158,85 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	39.158,85 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	38.158,85 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	37.991,68 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.638,52 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.618,75 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	32.734,41 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	167,17 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	167,17 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.000,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.000,00 C
2.01.01.17.01.0001	Assessoria Contábil a Pagar	1.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.323.906,68 C
2.07.01	Capital Realizado	1.600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.723.906,68 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.723.906,68 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.723.906,68 C
2.07.07.01.01.0001	Lucro Líquido do Exercício 2021	1.058.165,09 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro Líquido do Exercício 2022	1.665.741,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.363.065,53 (Quatro Milhões Trezentos e Sessenta e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Peri Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Socio - administrador
CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
CRC: MA-014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Socio - administrador
CPF: 708.278.933-53

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 2022

Pág.: 3 de 6

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18

NIRE: 21201318820

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Complemento: , N.º: 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim, Estado: MA, CEP: 65245000, Telefone: (98) 85196877

Estabelecimentos: 0001 - ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIME; Centros de Resultado: 001 - Geral

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.613.976,77
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.613.976,77
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.613.976,77
3.01.01.01.01.0005	Receita Prestação de Serviços	3.613.976,77 C
(-) 020	Deduções da Receita	162.628,95
020.01	Impostos Faturados	162.628,95
020.01.05	Simplex	162.628,95
3.01.01.01.03.0007	Simplex	162.628,95 D
(=) 030	Receita Líquida	3.451.347,82
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.269.534,90
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.269.534,90
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos	1.269.534,90 D
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos	1.269.534,90 D
(=) 060	Lucro Bruto	2.181.812,92
(-) 070	Despesas Operacionais	516.071,33
070.01	Despesas Administrativas	516.071,33
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	516.071,33 D
3.01.01.07.01.0003	Salários e Ordenados	284.364,18 D
3.01.01.07.01.0014	Encargos Sociais Sobre Folha	78.377,00 D
3.01.01.07.01.0017	Rescisões	14.382,15 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	100.260,00 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	29.088,00 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	9.600,00 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.665.741,59
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.665.741,59
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.665.741,59

Peri Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Socio - administrador
CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
CRC: MA-014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Socio - administrador
CPF: 708.278.933-53

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

ANÁLISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO 2022

Licenciado para:

Empresa: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA - CNPJ: 40.517.684/0001-18
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 1010, Bairro: PORTINHO, Cidade: Peri Mirim -
MA, CEP: 65.245-000, NIRE: 212.0131882-0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Pág.: 4 de 6

NOVA

Fortes Contábil 6.175.2

01 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{LG} = \frac{3.832.908,53}{39.158,85} \quad 97,88$$

Quanto maior, melhor. A empresa possui 97,88 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada 1,00 em dívida.

02 - ÍNDICE DE SALVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \quad \text{SG} = \frac{4.363.065,53}{39.158,85} \quad 111,42$$

Quanto maior melhor. O investimento total equivale a 111,42% do capital de terceiros.

03 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{LC} = \frac{3.832.908,53}{39.158,85} \quad 97,88$$

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.

04 - ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{GE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{GE} = \frac{39.158,85}{4.323.906,68} \quad 0,01$$

Quanto menor, melhor O Capital de terceiros representa 0,01%

05 - ÍNDICE DE INDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{ET} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{PNC}}{\text{Ativo total}} \quad \text{ET} = \frac{39.158,85}{4.323.065,63} \quad 0,01$$

Mostra a proporção de como se encontra o endividamento da empresa, em relação a ativo. Quanto menor melhor.

Peri Mirim-MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Sócio - administrador
CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
CRC: 014833/O-3

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW
YORK Socio - administrador
CPF: 708.278.933-53

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua...

577

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**, o como fins econômicos, Com Sede Rua Humberto de Campos, Nº 1010, Portinho, CEP 65.245-000, cidade Peri-Mirim, Estado - MA, com inscrição no CNPJ 40.517.684/0001-18, constituída em 12/01/2021, tem como finalidade principal a atividade: Serviços de engenharia e Serviços de Construção Civil em Geral. Entidade esta que prima pelo balanço social em que está inserida.

NOTA 02. REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo **REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES NACIONAL**, conforme Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

NOTA 03 – CADASTRO

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA**, possui os seguintes registros:

- a) Contrato Social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA sob o nº 216.0017693-0 data 12/01/2021;
- b) CNPJ 40.517.684/0001-18;
- c) Cadastro de Contribuintes na Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão sob o nº 12601946-0
- d) Cadastro de Contribuintes na Prefeitura Municipal de Peri Mirim - MA sob o nº 0096/2021

NOTA 04. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Sem qualquer reserva, a entidade declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 05 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

O resultado é apurado pelo regime de competência para apropriação de receitas, custos, despesas correspondentes.

NOTA 06 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais

NOTA 07 – CONTIGÊNCIAS

A entidade não possui contingências passivas em andamento, decorrentes de ações trabalhistas.

NOTA 08 – RECEITAS

A Receita da entidade decorre das execuções de serviços e venda de mercadorias conforme a atividade principal e secundários da empresa.

NOTA 09 – DESPESAS

As despesas da Empresa são apuradas e pagas todos com documentos idôneos

NOTA 10 –DAS DISPONIBILIDADES.

A entidade tem suas disponibilidades R\$ 2.778.969,54 (dois milhões, setecentos e setenta oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos);

NOTA 11 – IMOBILIZADO

A empresa tem um ATIVO IMOBILIZADO R\$ 530.157,00 (quinhentos e trinta mil e cento e cinquenta e sete reais);

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A empresa tem um patrimônio líquido R\$ 4.323.906,68 (quatro milhões, trezentos e vinte três mil, novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos) refere-se ao Capital Social R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) referente à Reserva de Lucros conforme preceitua a Lei n° 11.638/2007.

NOTA 13 – RESULTADO.

A empresa teve entrada de recursos decorrente do reconhecimento de receitas no valor de R\$ 3.613.976,77 (três milhões seiscentos e treze mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), com saída de recursos pelo reconhecimento dos CUSTOS, DESPESAS INCORRIDOS CONFORME MOSTRA A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, tendo saldo positiva em valor correspondente a R\$ 1.665.741,59 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavo centavos), sendo este o RESULTADO DO EXERCÍCIO, valor destinados a RESERVAS DE LUCROS (LUCROS ACUMULADOS).

Peri - Mirim - MA, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO
Sócio – administrador
CPF: 040.042.023-61

BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
Contador
CRC: MA014833/O-8

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
Socio - administrador
CPF: 708.278.933-53



4.547
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04004202361	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
05735363336	BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
70827893353	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 06:31 SOB Nº 20230253857.
PROTOCOLO: 230253857 DE 01/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302804247. CNPJ DA SEDE: 40517684000118.
NIRE: 21201318820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/03/2023.
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

180

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BENEVALDO DE OLIVEIRA SILVA
REGISTRO..... : MA-014833/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.353.633-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/12/2023 as 17:35:27.

Válido até: 20/03/2024. ✓

Código de Controle: 574292.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

V

LSA

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS – ITEM 8.1.4.13 DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO ✓
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelos seus representantes legais infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº 708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº 040.042.023-61, **DECLARA QUE POSSUI COMPROMISSOS E APRESENTA A RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS:**

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2021 – MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA: Serviço de Engenharia no regime de subcontratação de 30% (trinta por cento) dos Serviços comuns de engenharia de recuperação de pavimentação asfáltica em vias públicas no município de São Luís - MA, descritos no contrato nº06/2021 celebrado entre a contratante e Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA.

LOCAL DA OBRA: VIAS PÚBLICAS DE SÃO LUÍS

DATA DE INÍCIO: 20/03/2021

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 20/03/2024

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 801.975,29

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 374.525,90

SALDO DO CONTRATO: R\$ 427.449,39

CONTATO DO CONTRATANTE: MVDCEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

**- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2022 – MVDC
EMPREENDEMENTOS LTDA:**

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO REGIME DE SUBCONTRATAÇÃO DE 30% (TRINTA) POR CENTO DOS SERVIÇOS DE SUBEMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM DIVERSOS MUNICIPIOS

LOCAL DA OBRA: DIVERSOS MUNICIPIOS DO MARANHÃO

DATA DE INÍCIO: 18/01/2022

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 18/03/2024

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 721.547,30

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 230.495,53

SALDO DO CONTRATO: R\$ 491.051,77

CONTATO DO CONTRATANTE: MVDCEMPREENDEMENTOS@GMAIL.COM

**- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2021 – GPA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA: SERVIÇOS DE SUBEMPREITADA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA DE PRÉDIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE TUTOIA – MA

LOCAL DA OBRA: MUNICIPIOS DA REGIONAL DE TUTOIA – MA

DATA DE INÍCIO: 23/08/2021

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 20/02/2024

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 1.150.002,46

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 229.661,31

SALDO DO CONTRATO: R\$ 920.341,15

CONTATO DO CONTRATANTE: GLABSON2@HOTMAIL.COM



FOLHAS: 4.551
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 008/2021 – GPA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA: SERVIÇOS DE SUBEMPREITA DA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA OU ADEQUAÇÕES DE
PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS - MA

LOCAL DA OBRA: PRÉDIOS PÚBLICOS DE SÃO LUÍS - MA

DATA DE INÍCIO: 17/11/2021

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: 05/03/2024

VALOR GLOBAL DA OBRA: R\$ 1.280.540,45

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 759.638,04

SALDO DO CONTRATO: R\$ 520.902,41

CONTATO DO CONTRATANTE: GLABSON2@HOTMAIL.COM

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023

**ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR**

Antonio do Amparo Cordeiro Neto
**ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO - ADMINISTRADOR**

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

FOLHAS: 4.552
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

Página 1 de 2

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 22/01/2021, NIRE: 21201318820, CNPJ: 40.517.684/0001-18, estabelecido(a) na RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 1010, PORTINHO, Peri Mirim - MA, CEP: 65245-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Peri Mirim - MA, 09/02/2023

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
Sócio/Administrador

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW
YORK
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

185



4.553
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04004202361	ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
70827893353	ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2023 14:12 SOB Nº 20230195245.
PROTOCOLO: 230195245 DE 09/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302100835. CNPJ DA SEDE: 40517684000118.
NIRE: 21201318820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2023.
ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

186

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			Protocolo: MAC2303050734		
NIRE : 21201318820					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201318820		CNPJ 40.517.684/0001-18	Data de Ato Constitutivo 21/01/2021	Início de Atividade 11/01/2021	
Endereço Completo Rua HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 1010, PORTINHO - Peri Mirim/MA - CEP 65245-000					
Objeto Social 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3600-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO 4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/05 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR					
Capital Social R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ADRIANO MARCIO SANTOS	708.278.933-53	R\$ 3.185.000,00	Sócio	S	Indeterminado
CACIQUE DE NEW YORK					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANTONIO DO AMPARO	040.042.023-61	R\$ 1.715.000,00	Sócio	S	Indeterminado
CORDEIRO NETO					
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK	708.278.933-53	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO	040.042.023-61	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
18/08/2023	20231074492	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	SEM STATUS		

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Protocolo: MAC2303126090

NIRE : 21201318820

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/12/2023, às 17:49:47 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XH1BOD1R**.



MAC2303126090

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2303126121
NIRE 21201318820 CNPJ 40.517.684/0001-18			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 1010, xxxxx, PORTINHO - Peri Mirim/MA - CEP 65245-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20231074492	18/08/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230253857	02/03/2023	BALANCO
307	20230195245	14/02/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20230195237	14/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21201318820	06/12/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201318820	06/12/2022	TRANSFORMACAO
002	20221159789	07/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220520453	03/05/2022	BALANCO
002	20211088307	21/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210707003	10/06/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
091	21600176930	22/01/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600176930	22/01/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/12/2023, às 17:50:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AP9NCHLV.



MAC2303126121

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR05436_20122023_153144_341**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2023. ✓

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS

A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 20/12/2023 15:32:05

Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203016

Proposta: 4287959

Controle Interno (Código Controle): 368728782

Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750203016

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO

CPF/CNPJ: 06.113.690/0001-71 PC GETULIO VARGAS, S/N, - CEP: 65.790-000 - SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA

DADOS DO TOMADOR: ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 40517684000118 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 1010, , PORTINHO - CEP: 65.245-000 - PERI MIRIM - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil

Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203016
Proposta: 4287959
Controle Interno (Código Controle): 368728782
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750203016

FOLHAS:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.559

371/2023

9

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 78.806,24	0775 - GARANTIA, SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 78.806,24	28/12/2023	28/04/2024
Multas e Penalidades	R\$ 78.806,24	28/12/2023	28/04/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	27/12/2023	19797425	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0203016**
Proposta: **4287959**
Controle Interno (Código Controle): **368728782**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750203016**

FOLHA: 4.560
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

junto
SEGUROS

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 03/2023-CPL**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203016
Proposta: 4287959
Controle Interno (Código Controle): 368728782
Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750203016

FOLIO: 4.561

Nº PROCESSO: 371/2023

Assinatura: /

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0203016**
Proposta: **4287959**
Controle Interno (Código Controle): **368728782**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750203016**

FOLHAS:

4.562

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

9

junto
SEGUROS

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. **As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.**
- 4.4. **Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.**
- 4.5. **A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.**

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. **Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:**
 - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0203016

Proposta: 4287959

Controle Interno (Código Controle): 368728782

Nº de Registro SUSEP: 054362023001207750203016

FOLHA:

Nº PROCESSO:

Assinatura:

4.563

381/2023

junto
SEGUROS

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0203016**
Proposta: **4287959**
Controle Interno (Código Controle): **368728782**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750203016**

FOLHAS: 4.564
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: /

junto
SEGUROS

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0203016**
Proposta: **4287959**
Controle Interno (Código Controle): **368728782**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750203016**

FOLHAS:

4.565

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

/

junto
SEGUROS

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

198



Nº Apólice Seguro Garantia: **12-0775-0203016**
Proposta: **4287959**
Controle Interno (Código Controle): **368728782**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001207750203016**

FOLHAS:

4.566

Nº PROCESSO:

371/2023

Assinatura:

9

junto
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



ARGOS
ENGENHARIA

FOLHAS: 4.567
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: 1

OUTRAS COMPROVAÇÕES – ITEM 8.1.5 DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR – ITEM 8.1.5.1 DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO ✓
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelos seus representantes legais infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº 708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº 040.042.023-61:

- **DECLARA** de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023 ✓

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO - ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP – ITEM 8.1.5.2 DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO —
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no **CPF nº 708.278.933-53**, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no **CPF nº 040.042.023-61**, **DECLARA** sob as penas da lei que:

CUMPRE os requisitos legais para a qualificação empresarial estabelecida na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 8.538/2015, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste certame;

SE ENQUADRA como Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

A EMPRESA ESTÁ EXCLUÍDA das vedações constantes do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023.

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE PARTICIPAR DE
CONTRATAR COM A PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – ITEM
8.1.5.3 DO EDITAL**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO ✓
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E
ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME
PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua
Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelo seu
representante legal infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW
YORK**, inscrito no CPF nº 708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**,
inscrito no CPF nº 040.042.023-61, **DECLARA** sob as penas da lei que:

QUE até a presente data inexistem fatos impeditivos para licitar e/ou contratar
com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica ou Fundacional e estamos
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023. ✓

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO – ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ANEXO XVII DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.


A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelos seus representantes legais infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº 708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº 040.042.023-61, **DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE:**

- a) estar ciente das condições da licitação;
- b) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA;
- c) que executará os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA, da ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA;
- d) que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços;

e) que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;

f) que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no edital;

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro de 2023 —


ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR


ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO - ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR - ANEXO V DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 371/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelos seus representantes legais infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº 708.278.933-53, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº 040.042.023-61, **DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI QUE:**

DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação pública, **QUE** até a presente data **INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO;**

DECLARA para fins de participação no **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023-CPL**, não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão - MA; **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou **IMPEDIMENTO** de contratar com a Administração, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços a ser firmada

nesta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

DECLARA ainda que recebeu o Edital do CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2023-CPL e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para a execução do objeto do referido Certame, sendo habilitada para a prestação o fornecimento do objeto licitado.

Peri - Mirim – MA, 20 de dezembro 2023

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO – ADMINISTRADOR

Antonio do Amparo Cordeiro Neto
ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO - ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL - ANEXO XVIII DO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 – CPL – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 259/2023 – SEMED – SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE 13 (TREZE) SALAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202143110-1 FNDE E CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

A empresa **ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **40.517.684/0001-18** com sede na Rua Humberto de Campos nº 1010, Portinho, Peri-Mirim – MA, CEP: 65.245-000, vem, pelos seus representantes legais infra-assinado, **ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK**, inscrito no CPF nº **708.278.933-53**, e **ANTONIO DO AMPARO CORDEIRO NETO**, inscrito no CPF nº **040.042.023-61**, **DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE POSSUI OS SEGUINTE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA:**

Nº do Contrato	Contratante	Objeto	Contato	Início / FIM	Valor do Contrato	% Executado	Saldo
001/2021	MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA NO REGIME DE SUBCONTRATAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO DE	MVDCMPREENDIMENTOS@GM AIL.COM	20/03/2021 a 20/03/2024	R\$ 801.975,29	46,70%	R\$ 427.449,39

FOLHAS: 4.575
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: [assinatura]

012/2022	MVDC EMPREENDIM ENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA, DESCRITOS NO CONTRATO N°06/2021 CELEBRADO ENTRE A CONTRATANTE E COMPANHIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA	 ARGOS ENGENHARIA	18/01/2022 À 18/03/2024	R\$ 721.547,30	68,05%	R\$ 491.051,77
012/2021	GPA CONSTRUÇÃO S E EMPREENDIM ENTOS LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO REGIME DE SUBCONTRATAÇÃO DE 30% (TRINTA) POR CENTO DOS SERVIÇOS DE SUBEMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO EM DIVERSOS MUNICIPIOS		MVDCMPREENDIMENTOS@GM AIL.COM	23/08/2021 à 20/02/2024	80,02%	R\$ 920.341,15

4.576
374/2023
Nº PROCESSO:
Assinatura:

On J

209



008/2021	GPA CONSTRUÇÃO S E EMPREENDIM ENTOS LTDA	DEMANDA DE PRÉDIOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE TUTOIA - MA	SERVIÇOS SUBEMPREITA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA OU ADEQUAÇÕES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA	DE GLABSON2@HOTMAIL.COM	17/11/2021 À 05/03/2024	R\$ 1.280.540,45	40,67%	R\$ 520.902,41
----------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	------------------	--------	----------------

Peri - Mirim - MA, 20 de dezembro de 2023. ✓

ADRIANO MARCIO SANTOS CACIQUE DE NEW YORK
SÓCIO - ADMINISTRADOR

Antônio do Amparo Cordeiro Neto
ANTÔNIO DO AMPARO CORDEIRO NETO
SÓCIO - ADMINISTRADOR

FOLHAS: 4.577
Nº PROCESSO: 371/2023
Assinatura: ✓