

FOLHAS: 458
138/2025
Assinatura: _____

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37

NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.065.298,47
(-) 170	Imposto de Renda	4.688,15
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	4.688,15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.060.610,32

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2024

24423
1999 11
1999 11



FOLHAS: 459
138/2025
Assinatura: _____

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 6)

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
Mês/Ano: 12/2024

Pag.: 77 de 77
ADMIN
Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefon (99) 96445828

Código	Nome	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	Valores		
	4.393.466,86 / 1.589.601,19		2,76
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	Valores		
	1.491.497,19 / 277.490,87		5,37
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	Valores		
	1.262.716,12 / 277.490,87		4,55
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	Valores		
	(1.060.610,32 / 4.393.466,86) *100		24,14
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	Valores		
	(1.060.610,32 / 1.589.601,19) *100		66,72
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2024

FORM 2-AMJ01
NOV 1977
A-102218A

Termo de Encerramento

FOLHAS: 460
Nº de Ordem: 138/2025
Assinatura: [assinatura]

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 79, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa E. N. BEZERRA LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2024

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016439/0-9

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10

SAJON

2001

1998



FOLHAS: 161
 Nº. PROSP. 138/2025
 Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2025 10:42 SOB N° 20250545861.
 PROTOCOLO: 250545861 DE 29/04/2025. NIRE: 21600174368.
 E. N. BEZERRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 02/06/2025
 empresafacil.ma.gov.br

241103

0200 11:11

0200 11:11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508882029 em 02/06/2025, protocolo 250545861. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E. N. BEZERRA LTDA
Número de Registro:	21600174368
CNPJ:	27844369000137
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA	MA016439/0-9
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2025 10:43 SOB Nº 20250545861.
PROTOCOLO: 250545861 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508882029. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

_____ : 24/12/20
_____ : 2022 : 11
_____ : 10/12/2022

FOLHAS: 463
138/2025
Assinatura: /

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E. N. BEZERRA LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Número de Registro (NIRE) 21600174368.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2017

Ato constitutivo: 21102160144

São Domingos do Maranhão, 01/01/2024

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016439/0-9

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10

1941

1942

1943

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 1 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	*** SALDO ANTERIOR ***				250.000,00D
02/01/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	9.735,00		259.735,00D
02/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.duplicata no.	2		650,00	259.085,00D
03/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.fardamento nf	1		3.000,00	256.085,00D
03/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.PIS ref.	2		300,00	255.785,00D
03/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRPJ ref.	3		783,15	255.001,85D
04/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.taxa ref.	1		286,08	254.715,77D
04/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.desp.com softwares nf	2		50,00	254.665,77D
05/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.desp.cobrança ref.	1		759,00	253.906,77D
05/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.juros ref.	2		377,00	253.529,77D
08/01/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	225,00		253.754,77D
08/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.cópias e encadernações	2		111,99	253.642,78D
08/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.IPTU ref.	3		1.000,00	252.642,78D
08/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.assessoria contabil ref.	4		336,00	252.306,78D
08/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.material de expediente	5		916,00	251.390,78D
08/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.assessoria contabil ref.	6		500,00	250.890,78D
08/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.adiantamento a fornecedor ref.	7		530,00	250.360,78D
22/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.taxa ref.	1		6,47	250.354,31D
23/01/2024	(Estab:)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	276.187,19		526.541,50D
23/01/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	2	200,00		526.741,50D
24/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref.	1		20.000,00	506.741,50D
24/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.ISS ref.	2		8.100,00	498.641,50D
24/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref.	3		5.000,00	493.641,50D
24/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.PIS ref.	4		133,00	493.508,50D
24/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.COFINS ref.	5		1.260,00	492.248,50D
24/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref.	6		1.200,00	491.048,50D
24/01/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref.	7		1.200,00	489.848,50D

2000
2000
2000



FOLHAS: 465
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 2 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/01/2024	0001 Pg.Contrib.Sindical ref. CAIXA (Estab:0001)	8		1.425,48	488.423,02D
25/01/2024	0001 Pg.taxa ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	9		50,00	488.373,02D
25/01/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	1.800,00		490.173,02D
25/01/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	2		89,99	490.083,03D
25/01/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	3		546,71	489.536,32D
25/01/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	4		1.500,00	488.036,32D
25/01/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	5		59,00	487.977,32D
25/01/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	6		3.000,00	484.977,32D
26/01/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	7		3,90	484.973,42D
26/01/2024	0001 Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	1		446,50	484.526,92D
26/01/2024	0001 Pg.consumo telefone ref. CAIXA (Estab:0001)	2		251,00	484.275,92D
26/01/2024	0001 Pg.alimentação nf RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3		252,00	484.023,92D
29/01/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	386,00		484.409,92D
29/01/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	2		44,26	484.365,66D
29/01/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	3		350,26	484.015,40D
29/01/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	4		406,82	483.608,58D
31/01/2024	0001 Pg.manutenção ref. (Estab:)	5		2.250,00	481.358,58D
31/01/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	75.000,00		556.358,58D
01/02/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	2		359,00	555.999,58D
01/02/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	1		40.300,00	515.699,58D
01/02/2024	0001 Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		4.800,00	510.899,58D
01/02/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.940,00	508.959,58D
01/02/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	4		5.198,44	503.761,14D
01/02/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	5		56,39	503.704,75D
01/02/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	6		600,00	503.104,75D
01/02/2024	0001 Pg.material de expediente CAIXA (Estab:0001)	7		350,00	502.754,75D
01/02/2024	0001 Pg.cópias e encadernações CAIXA (Estab:0001)	8		400,00	502.354,75D

FORM 1041
1-1-80
REV. 1-1-80



FOLHAS: 466
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 3 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/02/2024	0001 Pg.seguro ref. CAIXA (Estab:0001)	9		3.240,00	499.114,75D
01/02/2024	0001 Pg.IPTU ref. CAIXA (Estab:0001)	10		200,00	498.914,75D
01/02/2024	0001 Pg.cópias e encadernações CAIXA (Estab:0001)	11		130,00	498.784,75D
02/02/2024	0001 Pg.juros ref. (Estab:)	12		500,00	498.284,75D
02/02/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	51.000,00		549.284,75D
02/02/2024	0001 Pg.simples ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.610,00	547.674,75D
05/02/2024	0001 Pg.adiantamento a fornecedor ref. CAIXA (Estab:0001)	4		3.027,50	544.647,25D
05/02/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	6		5.000,00	539.647,25D
05/02/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	7		4.655,00	534.992,25D
05/02/2024	0001 Pg.internet ref. CAIXA (Estab:0001)	8		643,23	534.349,02D
05/02/2024	0001 Pg.aquisição de mercadorias CAIXA (Estab:0001)	10		507,28	533.841,74D
06/02/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	13		252,00	533.589,74D
06/02/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		243,00	533.346,74D
07/02/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2		2.600,00	530.746,74D
07/02/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	765,00		531.511,74D
07/02/2024	0001 Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	2		470,00	531.041,74D
08/02/2024	0001 Pg.manutenção ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3		295,00	530.746,74D
08/02/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	2.000,00		532.746,74D
09/02/2024	0001 Pg.alugueis ref. CAIXA (Estab:0001)	2		177,19	532.569,55D
09/02/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	1		461,40	532.108,15D
09/02/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	2		75,00	532.033,15D
09/02/2024	0001 Pg.alimentação nf CAIXA (Estab:0001)	3		1.850,00	530.183,15D
09/02/2024	0001 Pg.fardamento nf CAIXA (Estab:0001)	4		2.760,00	527.423,15D
09/02/2024	0001 Pg.alugueis ref. CAIXA (Estab:0001)	5		170,00	527.253,15D
09/02/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	6		2.100,00	525.153,15D
09/02/2024	0001 Pg.consumo telefone ref. CAIXA (Estab:0001)	7		120,00	525.033,15D
09/02/2024	0001 Pg.material de expediente CAIXA (Estab:0001)	8		280,00	524.753,15D

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 4 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.cópias e encadernações	9		250,00	524.503,15D
14/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	7.100,00		531.603,15D
14/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.adiantamento a fornecedor ref.	2		469,90	531.133,25D
14/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.simples ref.	4		691,14	530.442,11D
14/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.serviços terceiros ref.	8		6.110,00	524.332,11D
14/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.serviços terceiros ref.	9		795,23	523.536,88D
15/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	40,00		523.576,88D
19/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	60,00		523.636,88D
26/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	4.650,00		528.286,88D
26/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.ISS ref.	3		344,16	527.942,72D
26/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.PIS ref.	4		400,00	527.542,72D
26/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.Contrib.Sindical ref.	5		456,35	527.086,37D
26/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	6		2.000,00	525.086,37D
27/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	3.000,00		528.086,37D
27/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.taxa ref.	2		263,78	527.822,59D
27/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.cobrança ref.	3		4,49	527.818,10D
27/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.juros ref.	4		6,25	527.811,85D
27/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.taxa ref.	5		20,00	527.791,85D
27/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.cursos e treinamento ref.	6		2.285,00	525.506,85D
28/02/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	3.000,00		528.506,85D
28/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.alugueis ref.	2		780,00	527.726,85D
28/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.taxa ref.	3		91,00	527.635,85D
28/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.cobrança ref.	4		135,00	527.500,85D
28/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.juros ref.	5		91,00	527.409,85D
28/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.assessoria juridica ref.	6		4.193,73	523.216,12D
28/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.taxa ref.	7		48,00	523.168,12D
29/02/2024		CAIXA (Estab:0001)				
	0001	Pg.material de expediente	1		210,95	522.957,17D
01/03/2024		(Estab:)				

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 5 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA

ADMIN

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2024	0001	Rec.receita de serviços nf	2	81.948,83		604.906,00D
	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.taxa ref.	1		15,00	604.891,00D
05/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.cobrança ref.	1		55,90	604.835,10D
05/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	2		3.000,00	601.835,10D
05/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.com softwares nf	3		259,00	601.576,10D
05/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo telefone ref.	4		500,00	601.076,10D
05/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref.	5		389,90	600.686,20D
05/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.manutenção ref.	6		217,00	600.469,20D
05/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.fardamento nf	7		570,00	599.899,20D
06/03/2024	(Estab:)					
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	64.882,70		664.781,90D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.alimentação nf	2		517,07	664.264,83D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref.	3		14.000,00	650.264,83D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref.	4		633,00	649.631,83D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.correios cf. comprovante	5		500,62	649.131,21D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.com veiculos ref.	6		832,89	648.298,32D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.juros ref.	7		560,00	647.738,32D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.publicações e assinaturas nf	8		463,46	647.274,86D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.festas e comemorações ref.	9		6.870,00	640.404,86D
06/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.taxa ref.	10		330,60	640.074,26D
07/03/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	(Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	4.000,00		644.074,26D
07/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.estagiários ref.	2		329,90	643.744,36D
07/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	3		10.000,00	633.744,36D
08/03/2024	(Estab:)					
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	81.691,97		715.436,33D
08/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.com veiculos ref.	2		8.150,00	707.286,33D
08/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	3		4.000,00	703.286,33D
08/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.assessoria jurídica ref.	4		12.470,00	690.816,33D
11/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.mensalidade sindical	1		700,70	690.115,63D
11/03/2024	CAIXA	(Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/03/2024	0001	Pg.material de expediente (Estab:)	2		1.400,00	688.715,63D
12/03/2024	0001	Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	285.254,58		973.970,21D
12/03/2024	0001	Pg.seguro ref. CAIXA (Estab:0001)	2		65,81	973.904,40D
12/03/2024	0001	Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.580,00	972.324,40D
12/03/2024	0001	Pg.material de expediente CAIXA (Estab:0001)	4		2.000,00	970.324,40D
12/03/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	5		153,84	970.170,56D
12/03/2024	0001	Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	6		1.500,00	968.670,56D
12/03/2024	0001	Pg.desp.viagens ref. CAIXA (Estab:0001)	7		500,00	968.170,56D
13/03/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	1		23.000,00	945.170,56D
13/03/2024	0001	Pg.despesas ref. CAIXA (Estab:0001)	2		6.000,00	939.170,56D
13/03/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		10.000,00	929.170,56D
13/03/2024	0001	Pg.aquisição de materiais CAIXA (Estab:0001)	4		9.800,00	919.370,56D
13/03/2024	0001	Pg.aquisição de materiais CAIXA (Estab:0001)	5		6.081,00	913.289,56D
13/03/2024	0001	Pg.despesas judiciais ref. CAIXA (Estab:0001)	10		1.170,00	912.119,56D
13/03/2024	0001	Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	11		31,20	912.088,36D
14/03/2024	0001	FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001) Rec.empréstimo ref. CAIXA (Estab:0001)	2	1.500,00		913.588,36D
14/03/2024	0001	Pg.internet ref. CAIXA (Estab:0001)	1		50,25	913.538,11D
14/03/2024	0001	Pg.despesas judiciais ref. CAIXA (Estab:0001)	3		685,67	912.852,44D
14/03/2024	0001	Pg.aquisição de mercadorias (Estab:)	4		2.775,30	910.077,14D
19/03/2024	0001	Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	163.862,47		1.073.939,61D
20/03/2024	0001	Pg.aquisição de materiais CAIXA (Estab:0001)	1		2.284,23	1.071.655,38D
21/03/2024	0001	Pg.simples ref. CAIXA (Estab:0001)	1		700,00	1.070.955,38D
21/03/2024	0001	Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		4.580,00	1.066.375,38D
21/03/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		14.025,00	1.052.350,38D
22/03/2024	0001	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001) Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	5	50,00		1.052.400,38D
22/03/2024	0001	Pg.Contrib.Sindical ref. CAIXA (Estab:0001)	1		491,97	1.051.908,41D
22/03/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		6.745,00	1.045.163,41D

FORM 1041
1996
4

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 7 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/03/2024	0001	Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	3		419,00	1.044.744,41D
22/03/2024	0001	Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	4		1.390,00	1.043.354,41D
25/03/2024	0001	Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	6		35,90	1.043.318,51D
25/03/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		105,70	1.043.212,81D
25/03/2024	0001	Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	2		23,28	1.043.189,53D
25/03/2024	0001	Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	3		359,46	1.042.830,07D
25/03/2024	0001	Pg.Contrib.Sindical ref. CAIXA (Estab:0001)	4		124,77	1.042.705,30D
25/03/2024	0001	Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	5		800,01	1.041.905,29D
25/03/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	6		7.170,00	1.034.735,29D
25/03/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	7		2.526,00	1.032.209,29D
26/03/2024	0001	Pg.PIS ref. CAIXA (Estab:0001)	8		112,93	1.032.096,36D
27/03/2024	0001	Pg.FGTS ref. CAIXA (Estab:0001)	1		1.112,93	1.030.983,43D
28/03/2024	0001	Pg.pró-labore ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1		5.870,00	1.025.113,43D
28/03/2024	0001	Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	1.500,00		1.026.613,43D
28/03/2024	0001	Pg.IRRF ref. CAIXA (Estab:0001)	2		174,83	1.026.438,60D
28/03/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	3		26,00	1.026.412,60D
28/03/2024	0001	Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	4		1.485,00	1.024.927,60D
28/03/2024	0001	Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	5		2.000,00	1.022.927,60D
28/03/2024	0001	Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	6		397,00	1.022.530,60D
28/03/2024	0001	Pg.alugueis ref. CAIXA (Estab:0001)	7		100,00	1.022.430,60D
01/04/2024	0001	Pg.desp.com softwares nf RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	8		1.079,00	1.021.351,60D
01/04/2024	0001	Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	200,00		1.021.551,60D
01/04/2024	0001	Pg.duplicata no. CAIXA (Estab:0001)	2		1.267,03	1.020.284,57D
01/04/2024	0001	Pg.Contrib.Sindical ref. CAIXA (Estab:0001)	3		329,56	1.019.955,01D
01/04/2024	0001	Pg.FGTS ref. CAIXA (Estab:0001)	4		451,58	1.019.503,43D
01/04/2024	0001	Pg.PIS ref. CAIXA (Estab:0001)	5		771,36	1.018.732,07D
01/04/2024	0001	Pg.COFINS ref. CAIXA (Estab:0001)	6		1.009,99	1.017.722,08D

FOLHAS: 471
 Nº ANEXO: 138/2025
 Assinatura: /

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Pag.: 8 de 26
 ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/04/2024	0001 Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	7		200,00	1.017.522,08D
02/04/2024	0001 Pg.IRRF ref. CAIXA (Estab:0001)	8		1.034,00	1.016.488,08D
03/04/2024	0001 Pg.COFINS ref. (Estab:)	1		93,82	1.016.394,26D
03/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	11.000,00		1.027.394,26D
03/04/2024	0001 Pg.INSS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		1.600,00	1.025.794,26D
03/04/2024	0001 Pg.férias ref. CAIXA (Estab:0001)	3		397,00	1.025.397,26D
03/04/2024	0001 Pg.vale transporte ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4		5.550,00	1.019.847,26D
04/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	2	2.610,00		1.022.457,26D
05/04/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	1		3.455,90	1.019.001,36D
05/04/2024	0001 Pg.desp.com veiculos ref. CAIXA (Estab:0001)	1		2.160,00	1.016.841,36D
05/04/2024	0001 Pg.manutenção ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2		452,00	1.016.389,36D
08/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf (Estab:)	1	7.000,00		1.023.389,36D
10/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	2	30.463,62		1.053.852,98D
10/04/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	1		15.800,00	1.038.052,98D
10/04/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	2		1.100,00	1.036.952,98D
10/04/2024	0001 Pg.alugueis ref. CAIXA (Estab:0001)	3		850,00	1.036.102,98D
10/04/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	4		390,77	1.035.712,21D
11/04/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	1		395,00	1.035.317,21D
11/04/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	2		350,00	1.034.967,21D
11/04/2024	0001 Pg.pró-labore ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3		8.237,08	1.026.730,13D
12/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	950,00		1.027.680,13D
12/04/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	2		146,40	1.027.533,73D
15/04/2024	0001 Pg.desp.com softwares nf CAIXA (Estab:0001)	3		366,00	1.027.167,73D
15/04/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	1		393,80	1.026.773,93D
15/04/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	2		19,82	1.026.754,11D
15/04/2024	0001 Pg.alugueis ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.060,00	1.025.694,11D
15/04/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	4		266,00	1.025.408,11D

_____ :DAMU4
_____ :DENT. 1.1
_____ :KXJENEEA



FOLHAS: 472
 138/2025
 Assinatura: /

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/04/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	5		600,00	1.024.808,11D
15/04/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	6		599,00	1.024.209,11D
16/04/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	7		150,00	1.024.059,11D
17/04/2024	0001 Pg.seguro ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1		319,00	1.023.740,11D
17/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	250,00		1.023.990,11D
18/04/2024	0001 Pg.desp.cartório ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2		200,00	1.023.790,11D
18/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	3.900,00		1.027.690,11D
18/04/2024	0001 Pg.desp.publicidade e propaganda ref. CAIXA (Estab:0001)	2		185,00	1.027.505,11D
19/04/2024	0001 Pg.adiantamento a fornecedor ref. (Estab:)	3		3.050,00	1.024.455,11D
19/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	70.000,00		1.094.455,11D
19/04/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	2		228,00	1.094.227,11D
19/04/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	3		17.000,00	1.077.227,11D
22/04/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	8		2.000,00	1.075.227,11D
22/04/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	1		43,00	1.075.184,11D
22/04/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	2		133,99	1.075.050,12D
22/04/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	3		202,24	1.074.847,88D
22/04/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	4		334,50	1.074.513,38D
22/04/2024	0001 Pg.publicidade e propaganda ref. CAIXA (Estab:0001)	5		1.680,00	1.072.833,38D
23/04/2024	0001 Pg.aquisição de mercadorias CAIXA (Estab:0001)	6		1.300,00	1.071.533,38D
23/04/2024	0001 Pg.despesas judiciais ref. CAIXA (Estab:0001)	1		1.389,88	1.070.143,50D
25/04/2024	0001 Pg.pró-labore ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2		1.498,71	1.068.644,79D
25/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	3.750,00		1.072.394,79D
26/04/2024	0001 Pg.aquisição de mercadorias CAIXA (Estab:0001)	2		1.966,20	1.070.428,59D
26/04/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	1		29,16	1.070.399,43D
28/04/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	2		76,00	1.070.323,43D
28/04/2024	0001 Pg.frete ref. CAIXA (Estab:0001)	1		3.750,00	1.066.573,43D
28/04/2024	0001 Pg.desp.com softwares nf CAIXA (Estab:0001)	2		8.650,00	1.057.923,43D

_____ ZAHJQ7

_____ 0000 001

_____ 00000000A



FOLHAS:

473

N.º 138/2025

Assinatura:

Página 11 de 29

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 10 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA

ADMIN

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/04/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.245,66	1.056.677,77D
28/04/2024	0001 Pg.plano de saude ref CAIXA (Estab:0001)	4		6.647,56	1.050.030,21D
29/04/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	5		8.645,99	1.041.384,22D
29/04/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	1		26,00	1.041.358,22D
29/04/2024	0001 Pg.internet ref. CAIXA (Estab:0001)	2		125,00	1.041.233,22D
29/04/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.500,00	1.039.733,22D
30/04/2024	0001 Pg.taxa ref. (Estab:)	4		30,00	1.039.703,22D
30/04/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	68.495,04		1.108.198,26D
02/05/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	2		1.635,39	1.106.562,87D
02/05/2024	0001 Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	1		1.431,37	1.105.131,50D
02/05/2024	0001 Pg.duplicata no. CAIXA (Estab:0001)	2		655,00	1.104.476,50D
02/05/2024	0001 Pg.IRRF ref. CAIXA (Estab:0001)	3		256,90	1.104.219,60D
03/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		6.000,00	1.098.219,60D
03/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	1		12.849,00	1.085.370,60D
03/05/2024	0001 Pg.COFINS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		875,73	1.084.494,87D
03/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		8.229,04	1.076.265,83D
06/05/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	4		403,90	1.075.861,93D
06/05/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		117,80	1.075.744,13D
06/05/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	2		1.532,98	1.074.211,15D
06/05/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	3		426,98	1.073.784,17D
07/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		11.175,03	1.062.609,14D
08/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1		7.915,25	1.054.693,89D
08/05/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	500,00		1.055.193,89D
08/05/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	2		237,00	1.054.956,89D
10/05/2024	0001 Pg.juros ref. (Estab:)	3		100,00	1.054.856,89D
13/05/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	222.178,81		1.277.035,70D
13/05/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	2		155,50	1.276.880,20D

DATE: 2/21/2019
PAGE: 11
TIME: 10:00 AM



Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 11 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA

ADMIN

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
13/05/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	3		30.000,00	1.246.880,20D
13/05/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	4		45,85	1.246.834,35D
13/05/2024	0001 Pg.publicidade e propaganda ref. CAIXA (Estab:0001)	5		1.694,60	1.245.139,75D
13/05/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	6		661,35	1.244.478,40D
13/05/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	7		110,35	1.244.368,05D
13/05/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	8		833,65	1.243.534,40D
14/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. (Estab:)	9		3.150,00	1.240.384,40D
14/05/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	31.315,63		1.271.700,03D
14/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		11.022,00	1.260.678,03D
15/05/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	7		53,87	1.260.624,16D
16/05/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		902,28	1.259.721,88D
16/05/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		1.410,52	1.258.311,36D
17/05/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	2		5.000,00	1.253.311,36D
17/05/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		8.788,03	1.244.523,33D
17/05/2024	0001 Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	2		21.975,00	1.222.548,33D
22/05/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	3		3,90	1.222.544,43D
23/05/2024	0001 Pg.taxa ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1		80,00	1.222.464,43D
23/05/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	2	4.420,00		1.226.884,43D
27/05/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	1		400,00	1.226.484,43D
27/05/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	8.000,00		1.234.484,43D
28/05/2024	0001 Pg.adiantamento a fornecedor ref. CAIXA (Estab:0001)	2		6.554,00	1.227.930,43D
29/05/2024	0001 Pg.material de expediente (Estab:)	1		1.265,54	1.226.664,89D
29/05/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	194.595,06		1.421.259,95D
31/05/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	2		650,00	1.420.709,95D
31/05/2024	0001 Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	1		21.209,00	1.399.500,95D
31/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		15.000,00	1.384.500,95D
31/05/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		15.000,00	1.369.500,95D

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Pag.: 13 de 26

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
11/06/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	2.300,00		1.338.054,84D
11/06/2024	0001 Pg.desp.viagens ref. CAIXA (Estab:0001)	2		410,87	1.337.643,97D
11/06/2024	0001 Pg.frete ref. CAIXA (Estab:0001)	3		570,01	1.337.073,96D
12/06/2024	0001 Pg.desp.viagens ref. (Estab:)	4		400,00	1.336.673,96D
12/06/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	30.000,00		1.366.673,96D
12/06/2024	0001 Pg.despesas ref. CAIXA (Estab:0001)	2		2.299,52	1.364.374,44D
12/06/2024	0001 Pg.cópias e encadernações CAIXA (Estab:0001)	3		304,00	1.364.070,44D
13/06/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	8		163,00	1.363.907,44D
13/06/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		5.053,60	1.358.853,84D
14/06/2024	0001 Pg.IPVA ref. CAIXA (Estab:0001)	5		460,00	1.358.393,84D
17/06/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		905,68	1.357.488,16D
17/06/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		8.900,00	1.348.588,16D
18/06/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. (Estab:)	3		2.685,00	1.345.903,16D
18/06/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	10.500,00		1.356.403,16D
19/06/2024	0001 Pg.aquisição de mercadorias CAIXA (Estab:0001)	2		559,74	1.355.843,42D
19/06/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		38,04	1.355.805,38D
20/06/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. (Estab:)	2		1.000,00	1.354.805,38D
20/06/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	49.558,43		1.404.363,81D
20/06/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	2		525,01	1.403.838,80D
20/06/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		6.080,19	1.397.758,61D
20/06/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		21.577,28	1.376.181,33D
21/06/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	5		23,80	1.376.157,53D
21/06/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	1		337,90	1.375.819,63D
21/06/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	2		350,00	1.375.469,63D
24/06/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	3		341,90	1.375.127,73D
24/06/2024	0001 Pg.despesas judiciais ref. CAIXA (Estab:0001)	2		314,80	1.374.812,93D
25/06/2024	0001 Pg.aquisição de mercadorias (Estab:)	4		574,72	1.374.238,21D

..... 000001
.....
.....



Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 14 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
25/06/2024	0001	Rec.receita de serviços nf	1	100.000,00		1.474.238,21D
	CAIXA (Estab:0001)					
26/06/2024	0001	Pg.desp.cobrança ref.	2		250,00	1.473.988,21D
	CAIXA (Estab:0001)					
26/06/2024	0001	Pg.internet ref.	1		463,02	1.473.525,19D
	CAIXA (Estab:0001)					
26/06/2024	0001	Pg.funcionários ref.	2		29.140,00	1.444.385,19D
	CAIXA (Estab:0001)					
27/06/2024	0001	Pg.INSS ref.	3		650,00	1.443.735,19D
	CAIXA (Estab:0001)					
28/06/2024	0001	Pg.assessoria juridica ref.	1		2.795,70	1.440.939,49D
	(Estab:)					
28/06/2024	0001	Rec.receita de serviços nf	1	35.000,00		1.475.939,49D
	CAIXA (Estab:0001)					
28/06/2024	0001	Pg.duplicata no.	3		500,00	1.475.439,49D
	CAIXA (Estab:0001)					
28/06/2024	0001	Pg.ISS ref.	4		2.455,00	1.472.984,49D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.COFINS ref.	5		500,00	1.472.484,49D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.COFINS ref.	1		293,50	1.472.190,99D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.PIS ref.	2		300,00	1.471.890,99D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.ISS ref.	3		315,00	1.471.575,99D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.COFINS ref.	4		209,22	1.471.366,77D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.COFINS ref.	5		2.919,98	1.468.446,79D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.FGTS ref.	6		1.150,00	1.467.296,79D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.funcionários ref.	7		2.220,00	1.465.076,79D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.férias ref.	8		1.180,00	1.463.896,79D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.estagiários ref.	9		186,00	1.463.710,79D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.alimentação nf	10		3.850,00	1.459.860,79D
	CAIXA (Estab:0001)					
01/07/2024	0001	Pg.vale transporte ref.	11		710,40	1.459.150,39D
	CAIXA (Estab:0001)					
02/07/2024	0001	Pg.bolsa de estudo	12		900,00	1.458.250,39D
	CAIXA (Estab:0001)					
02/07/2024	0001	Pg.estagiários ref.	1		1.570,00	1.456.680,39D
	CAIXA (Estab:0001)					
03/07/2024	0001	Pg.alimentação nf	2		1.400,00	1.455.280,39D
	(Estab:)					
05/07/2024	0001	Rec.receita de serviços nf	1	10.000,00		1.465.280,39D
	CAIXA (Estab:0001)					
08/07/2024	0001	Pg.fardamento nf	1		262,00	1.465.018,39D
	CAIXA (Estab:0001)					
08/07/2024	0001	Pg.consumo telefone ref.	1		607,15	1.464.411,24D
	CAIXA (Estab:0001)					

_____ : 24HJ09
_____ : 2000 7.11
_____ : 2002/02/04

FOLHAS: 478
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Pag.: 15 de 26
 ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saida	Saldo
	0001	Pg.desp.com softwares nf	2		790,00	1.463.621,24D
08/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.assessoria juridica ref.	3		4.670,00	1.458.951,24D
08/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	4		3.000,00	1.455.951,24D
08/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref.	5		219,99	1.455.731,25D
08/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.alugueis ref.	6		359,99	1.455.371,26D
09/07/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	(Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	400,00		1.455.771,26D
09/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.correios cf. comprovante	2		9,00	1.455.762,26D
10/07/2024	(Estab:)					
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	170.000,00		1.625.762,26D
10/07/2024	(Estab:)					
	0001	Rec.receita de serviços nf	2	11.000,00		1.636.762,26D
10/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	3		40.000,00	1.596.762,26D
10/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.festas e comemorações ref.	4		580,00	1.596.182,26D
10/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.manutenção ref.	5		994,00	1.595.188,26D
10/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.cursos e treinamento ref.	6		2.450,00	1.592.738,26D
10/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.alugueis ref.	7		850,04	1.591.888,22D
11/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	1		26.500,00	1.565.388,22D
11/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.manutenção ref.	2		312,55	1.565.075,67D
11/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.alugueis ref.	3		749,64	1.564.326,03D
11/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref.	4		10.363,18	1.553.962,85D
12/07/2024	(Estab:)					
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	34.900,00		1.588.862,85D
12/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.assessoria contabil ref.	2		9.150,00	1.579.712,85D
15/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.manutenção ref.	1		1.380,39	1.578.332,46D
15/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.alugueis ref.	2		506,37	1.577.826,09D
15/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.assessoria contabil ref.	3		5.180,00	1.572.646,09D
15/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.mensalidade sindical	4		256,12	1.572.389,97D
15/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.material de expediente	5		12.848,00	1.559.541,97D
16/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.desp.cobrança ref.	1		406,63	1.559.135,34D
16/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				
	0001	Pg.juros ref.	2		3.900,00	1.555.235,34D
17/07/2024	CAIXA	(Estab:0001)				

FORM 2: _____
: _____
: _____



FOLHAS: 479
 138/2025
 Assinatura: /

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Pag.: 16 de 26
 ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saida	Saldo
17/07/2024	0001 Pg.desp.viagens ref. CAIXA (Estab:0001)	1		4.661,99	1.550.573,35D
18/07/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2		200,00	1.550.373,35D
18/07/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	1.500,00		1.551.873,35D
19/07/2024	0001 Pg.desp.viagens ref. CAIXA (Estab:0001)	2		3.280,00	1.548.593,35D
22/07/2024	0001 Pg.pró-labore ref. (Estab:)	1		290,86	1.548.302,49D
22/07/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	27.000,00		1.575.302,49D
22/07/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	2		146,00	1.575.156,49D
22/07/2024	0001 Pg.despesas ref. CAIXA (Estab:0001)	3		143,60	1.575.012,89D
22/07/2024	0001 Pg.frete ref. CAIXA (Estab:0001)	4		2.060,00	1.572.952,89D
23/07/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	5		13.465,88	1.559.487,01D
23/07/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		30,00	1.559.457,01D
24/07/2024	0001 Pg.ICMS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		4.070,00	1.555.387,01D
24/07/2024	0001 Pg.aquisição de materiais CAIXA (Estab:0001)	1		7.030,00	1.548.357,01D
26/07/2024	0001 Pg.aquisição de materiais (Estab:)	2		1.050,00	1.547.307,01D
26/07/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	365.793,13		1.913.100,14D
26/07/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		13.056,00	1.900.044,14D
26/07/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		23.900,00	1.876.144,14D
26/07/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	4		2.400,00	1.873.744,14D
26/07/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	5		4.479,27	1.869.264,87D
26/07/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	6		68.776,00	1.800.488,87D
26/07/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	7		10.070,00	1.790.418,87D
29/07/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	8		24,60	1.790.394,27D
29/07/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	1		21.334,00	1.769.060,27D
29/07/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		32.000,00	1.737.060,27D
29/07/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		8.800,00	1.728.260,27D
01/08/2024	0001 Pg.simples ref. (Estab:)	5		11.410,00	1.716.850,27D
01/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	38.388,44		1.755.238,71D

FORM NO. 1
DATE: / /
PAGE NO.



FOLHAS: 480
 13/08/2025
 Assinatura: _____

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/08/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	2		7.000,00	1.748.238,71D
01/08/2024	0001 Pg.PIS ref. CAIXA (Estab:0001)	3		3.030,00	1.745.208,71D
01/08/2024	0001 Pg.COFINS ref. CAIXA (Estab:0001)	4		1.770,00	1.743.438,71D
01/08/2024	0001 Pg.IRRF ref. CAIXA (Estab:0001)	5		2.500,00	1.740.938,71D
02/08/2024	0001 Pg.duplicata no. CAIXA (Estab:0001)	6		570,00	1.740.368,71D
02/08/2024	0001 Pg.IRPJ ref. CAIXA (Estab:0001)	1		1.000,00	1.739.368,71D
02/08/2024	0001 Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		370,00	1.738.998,71D
02/08/2024	0001 Pg.Contrib.Sindical ref. CAIXA (Estab:0001)	3		764,00	1.738.234,71D
05/08/2024	0001 Pg.plano de saude ref RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	4		54,10	1.738.180,61D
05/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	5.000,00		1.743.180,61D
05/08/2024	0001 Pg.plano de saude ref CAIXA (Estab:0001)	2		121,89	1.743.058,72D
05/08/2024	0001 Pg.rescisão ref. CAIXA (Estab:0001)	3		4.800,00	1.738.258,72D
05/08/2024	0001 Pg.consumo telefone ref. CAIXA (Estab:0001)	4		280,00	1.737.978,72D
05/08/2024	0001 Pg.fardamento nf CAIXA (Estab:0001)	5		800,00	1.737.178,72D
08/08/2024	0001 Pg.alimentação nf (Estab:)	6		374,10	1.736.804,62D
08/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	22.000,00		1.758.804,62D
09/08/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	2		1.000,00	1.757.804,62D
12/08/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. (Estab:)	1		160,00	1.757.644,62D
12/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	100.000,00		1.857.644,62D
12/08/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		60.705,00	1.796.939,62D
12/08/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	3		3.450,00	1.793.489,62D
12/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		25.280,00	1.768.209,62D
12/08/2024	0001 Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	5		3.002,00	1.765.207,62D
13/08/2024	0001 Pg.material de expediente (Estab:)	6		7.563,00	1.757.644,62D
13/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	20.000,00		1.777.644,62D
13/08/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	2		1.400,00	1.776.244,62D
13/08/2024	0001 Pg.seguro ref. CAIXA (Estab:0001)	3		3.350,00	1.772.894,62D

FORM NO. 1
REV. 1/77
A-1

FOLHAS: 484
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 18 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saida	Saldo
14/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. (Estab:)	4		9.208,00	1.763.686,62D
14/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	120.418,77		1.884.105,39D
14/08/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	2		3.081,00	1.881.024,39D
15/08/2024	0001 Pg.taxa ref. (Estab:)	3		1.405,23	1.879.619,16D
15/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	20.000,00		1.899.619,16D
15/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		15.200,00	1.884.419,16D
15/08/2024	0001 Pg.simples ref. CAIXA (Estab:0001)	3		2.700,00	1.881.719,16D
20/08/2024	0001 Pg.IPVA ref. CAIXA (Estab:0001)	1		220,00	1.881.499,16D
20/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. (Estab:)	2		16,00	1.881.483,16D
21/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	112.123,25		1.993.606,41D
21/08/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		53.000,00	1.940.606,41D
21/08/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	3		4.974,00	1.935.632,41D
22/08/2024	0001 Pg.taxa ref. (Estab:)	4		16,40	1.935.616,01D
22/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	50.000,00		1.985.616,01D
23/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. (Estab:)	2		6.040,00	1.979.576,01D
23/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	49.308,95		2.028.884,96D
23/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		33.374,38	1.995.510,58D
23/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		7.770,21	1.987.740,37D
26/08/2024	0001 Pg.ICMS ref. CAIXA (Estab:0001)	4		744,10	1.986.996,27D
26/08/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		660,00	1.986.336,27D
29/08/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. (Estab:)	2		7.070,00	1.979.266,27D
29/08/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	364.789,38		2.344.055,65D
29/08/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		105.000,00	2.239.055,65D
29/08/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		16.999,99	2.222.055,66D
29/08/2024	0001 Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	4		2.525,00	2.219.530,66D
30/08/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	5		272,30	2.219.258,36D
30/08/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		99,00	2.219.159,36D

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 19 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Pg.pró-labore ref.	2		44.400,00	2.174.759,36D
30/08/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.serviços terceiros ref.	3		8.460,00	2.166.299,36D
30/08/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.juros ref.	4		162,30	2.166.137,06D
02/09/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	5.000,00		2.171.137,06D
02/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.assessoria contabil ref.	2		3.092,00	2.168.045,06D
03/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.taxa ref.	1		7,29	2.168.037,77D
11/09/2024	(Estab:)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	143.085,53		2.311.123,30D
11/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.desp.cobrança ref.	2		711,18	2.310.412,12D
11/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.juros ref.	3		920,00	2.309.492,12D
11/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.duplicata no.	4		1.460,00	2.308.032,12D
11/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.desp.cobrança ref.	5		1.029,11	2.307.003,01D
12/09/2024	(Estab:)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	50.000,00		2.357.003,01D
12/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref.	2		46.610,00	2.310.393,01D
12/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.assessoria juridica ref.	3		3.890,00	2.306.503,01D
12/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.assessoria contabil ref.	4		6.658,20	2.299.844,81D
12/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.desp.cobrança ref.	5		270,50	2.299.574,31D
13/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.taxa ref.	2		13,00	2.299.561,31D
13/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref.	3		50.000,00	2.249.561,31D
16/09/2024	(Estab:)				
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	40.200,00		2.289.761,31D
16/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRPJ ref.	2		72,62	2.289.688,69D
16/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRPJ ref.	6		2.850,00	2.286.838,69D
16/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.PIS ref.	7		1.201,00	2.285.637,69D
16/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.COFINS ref.	8		1.249,96	2.284.387,73D
16/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.ISS ref.	9		610,62	2.283.777,11D
16/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.IRRF ref.	10		708,20	2.283.068,91D
17/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.taxa ref.	1		10,00	2.283.058,91D
17/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Pg.desp.cobrança ref.	2		49,88	2.283.009,03D
17/09/2024	CAIXA (Estab:0001)				

1999
1999
1999



FOLHAS: 483
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 20 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/09/2024	0001 Pg.duplicata no. CAIXA (Estab:0001)	3		1.000,00	2.282.009,03D
17/09/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	4		200,00	2.281.809,03D
17/09/2024	0001 Pg.estagiários ref. CAIXA (Estab:0001)	5		500,00	2.281.309,03D
18/09/2024	0001 Pg.Contrib.Sindical ref. CAIXA (Estab:0001)	6		69,10	2.281.239,93D
20/09/2024	0001 Pg.FGTS ref. CAIXA (Estab:0001)	1		210,00	2.281.029,93D
20/09/2024	0001 Pg.IRRF ref. CAIXA (Estab:0001)	1		500,00	2.280.529,93D
23/09/2024	0001 Pg.férias ref. (Estab:)	2		1.600,00	2.278.929,93D
23/09/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	365.145,67		2.644.075,60D
23/09/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		30.000,00	2.614.075,60D
23/09/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	3		2.090,00	2.611.985,60D
23/09/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		8.310,00	2.603.675,60D
23/09/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	5		22.500,00	2.581.175,60D
24/09/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	7		1.700,08	2.579.475,52D
24/09/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		199,90	2.579.275,62D
24/09/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	2		550,00	2.578.725,62D
25/09/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	3		41,00	2.578.684,62D
25/09/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	1		25.449,00	2.553.235,62D
25/09/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		18.447,00	2.534.788,62D
26/09/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.422,30	2.533.366,32D
27/09/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		13,97	2.533.352,35D
30/09/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	1		203,60	2.533.148,75D
11/10/2024	0001 Pg.taxa ref. (Estab:)	1		470,90	2.532.677,85D
11/10/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	20.000,00		2.552.677,85D
11/10/2024	0001 Pg.duplicata no. CAIXA (Estab:0001)	2		19.770,00	2.532.907,85D
14/10/2024	0001 Pg.IRPJ ref. (Estab:)	3		140,00	2.532.767,85D
14/10/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	35.000,00		2.567.767,85D
15/10/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	2		70,00	2.567.697,85D

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 21 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA

ADMIN

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Fortes Contábil 8.12.1

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/10/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	1		68,10	2.567.629,75D
21/10/2024	0001 Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		30.000,00	2.537.629,75D
21/10/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		582,00	2.537.047,75D
21/10/2024	0001 Pg.FGTS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		709,00	2.536.338,75D
23/10/2024	0001 Pg.INSS ref. CAIXA (Estab:0001)	3		340,00	2.535.998,75D
23/10/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		37.000,00	2.498.998,75D
23/10/2024	0001 Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	3		2.200,00	2.496.798,75D
23/10/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		30.400,00	2.466.398,75D
23/10/2024	0001 Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	5		3.628,84	2.462.769,91D
23/10/2024	0001 Pg.Contrib.Sindical ref. CAIXA (Estab:0001)	6		166,00	2.462.603,91D
23/10/2024	0001 Pg.estagiários ref. CAIXA (Estab:0001)	7		1.400,00	2.461.203,91D
23/10/2024	0001 Pg.alimentação nf CAIXA (Estab:0001)	8		400,00	2.460.803,91D
23/10/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	9		8,20	2.460.795,71D
23/10/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	10		8,20	2.460.787,51D
23/10/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	11		12,30	2.460.775,21D
24/10/2024	0001 Pg.taxa ref. (Estab:)	12		4,10	2.460.771,11D
24/10/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	11.152,42		2.471.923,53D
24/10/2024	0001 Pg.alugueis ref. CAIXA (Estab:0001)	2		20.000,00	2.451.923,53D
24/10/2024	0001 Pg.desp.com softwares nf CAIXA (Estab:0001)	3		3.240,00	2.448.683,53D
25/10/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. (Estab:)	4		5,99	2.448.677,54D
25/10/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	163.469,00		2.612.146,54D
25/10/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		55.000,00	2.557.146,54D
25/10/2024	0001 Pg.desp.com veículos ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.321,00	2.555.825,54D
25/10/2024	0001 Pg.manutenção ref. CAIXA (Estab:0001)	4		1.100,00	2.554.725,54D
25/10/2024	0001 Pg.consumo telefone ref. CAIXA (Estab:0001)	5		91,31	2.554.634,23D
28/10/2024	0001 Pg.seguro ref. CAIXA (Estab:0001)	6		81,20	2.554.553,03D
28/10/2024	0001 Pg.material de expediente CAIXA (Estab:0001)	1		4.845,50	2.549.707,53D



Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 22 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
28/10/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		17.814,00	2.531.893,53D
28/10/2024	0001 Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	3		4.000,00	2.527.893,53D
28/10/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	4		1.750,04	2.526.143,49D
28/10/2024	0001 Pg.aquisição de materiais CAIXA (Estab:0001)	5		11.000,00	2.515.143,49D
29/10/2024	0001 Pg.adiantamento a fornecedor ref. CAIXA (Estab:0001)	6		1.053,00	2.514.090,49D
30/10/2024	0001 Pg.pró-labore ref. (Estab:)	1		10.466,67	2.503.623,82D
30/10/2024	0001 Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	35.000,00		2.538.623,82D
31/10/2024	0001 Pg.adiantamento férias ref. CAIXA (Estab:0001)	3		4.287,00	2.534.336,82D
31/10/2024	0001 Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	1		38.050,00	2.496.286,82D
01/11/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	2		100,00	2.496.186,82D
01/11/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		101,00	2.496.085,82D
01/11/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	2		52,00	2.496.033,82D
01/11/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	3		358,50	2.495.675,32D
04/11/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	4		711,50	2.494.963,82D
04/11/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		148,78	2.494.815,04D
04/11/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	2		196,95	2.494.618,09D
04/11/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	3		400,00	2.494.218,09D
04/11/2024	0001 Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	4		236,50	2.493.981,59D
13/11/2024	0001 Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	1		164,14	2.493.817,45D
14/11/2024	0001 Pg.cursos e treinamento ref. CAIXA (Estab:0001)	2		7.000,00	2.486.817,45D
14/11/2024	0001 Pg.desp.com softwares nf CAIXA (Estab:0001)	1		840,00	2.485.977,45D
14/11/2024	0001 Pg.consumo de energia ref. CAIXA (Estab:0001)	2		900,00	2.485.077,45D
18/11/2024	0001 Pg.alugueis ref. CAIXA (Estab:0001)	3		5.000,00	2.480.077,45D
21/11/2024	0001 Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	1		8,00	2.480.069,45D
26/11/2024	0001 Pg.publicações e assinaturas nf CAIXA (Estab:0001)	1		32,00	2.480.037,45D
26/11/2024	0001 Pg.publicações e assinaturas nf CAIXA (Estab:0001)	2		59,90	2.479.977,55D
26/11/2024	0001 Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	3		18.650,00	2.461.327,55D

_____ 2010
_____ 10
_____ 10



FOLHAS: 486
 Nº. 138/2025
 Assinatura: _____

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024, Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
26/11/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	4		7.200,00	2.454.127,55D
26/11/2024	0001	Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	5		16.060,00	2.438.067,55D
27/11/2024	0001	Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	8		8,20	2.438.059,35D
27/11/2024	0001	Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.400,00	2.436.659,35D
27/11/2024	0001	Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	4		3.037,00	2.433.622,35D
27/11/2024	0001	Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	5		3.000,00	2.430.622,35D
27/11/2024	0001	Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	6		8,20	2.430.614,15D
27/11/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	7		4,10	2.430.610,05D
27/11/2024	0001	Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	8		4,10	2.430.605,95D
28/11/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	9		4,10	2.430.601,85D
28/11/2024	0001	Pg.despesas judiciais ref. CAIXA (Estab:0001)	3		2.000,00	2.428.601,85D
28/11/2024	0001	Pg.aquisição de mercadorias CAIXA (Estab:0001)	4		980,00	2.427.621,85D
29/11/2024	0001	Pg.internet ref. (Estab:)	5		375,00	2.427.246,85D
29/11/2024	0001	Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	35.000,00		2.462.246,85D
29/11/2024	0001	Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	2		18.250,00	2.443.996,85D
29/11/2024	0001	Pg.assessoria juridica ref. CAIXA (Estab:0001)	4		15.000,00	2.428.996,85D
01/12/2024	0001	Pg.assessoria contabil ref. CAIXA (Estab:0001)	6		2.455,00	2.426.541,85D
01/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	1		30.000,00	2.396.541,85D
01/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	2		66.500,00	2.330.041,85D
01/12/2024	0001	Pg.desp.viagens ref. CAIXA (Estab:0001)	3		1.548,99	2.328.492,86D
02/12/2024	0001	Pg.despesas judiciais ref. CAIXA (Estab:0001)	4		4.500,00	2.323.992,86D
02/12/2024	0001	Pg.duplicata no. CAIXA (Estab:0001)	1		2.700,00	2.321.292,86D
02/12/2024	0001	Pg.ISS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		650,00	2.320.642,86D
03/12/2024	0001	Pg.PIS ref. (Estab:)	3		4.700,00	2.315.942,86D
03/12/2024	0001	Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	12.000,00		2.327.942,86D
03/12/2024	0001	Pg.FGTS ref. CAIXA (Estab:0001)	2		1.410,00	2.326.532,86D
04/12/2024	0001	Pg.COFINS ref. CAIXA (Estab:0001)	3		10.590,00	2.315.942,86D

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 24 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/12/2024	0001	Pg.condomínio ref. CAIXA (Estab:0001)	1		13.740,00	2.302.202,86D
05/12/2024	0001	Pg.desp.com veículos ref. CAIXA (Estab:0001)	1		17.475,63	2.284.727,23D
10/12/2024	0001	Pg.consumo de energia ref. (Estab:)	2		274,10	2.284.453,13D
10/12/2024	0001	Rec.receita de serviços nf CAIXA (Estab:0001)	1	176.484,29		2.460.937,42D
10/12/2024	0001	Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		42.000,00	2.418.937,42D
10/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	3		16.000,00	2.402.937,42D
10/12/2024	0001	Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	4		40.000,00	2.362.937,42D
10/12/2024	0001	Pg.consumo telefone ref. CAIXA (Estab:0001)	5		4,10	2.362.933,32D
10/12/2024	0001	Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	6		4,10	2.362.929,22D
10/12/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	7		4,10	2.362.925,12D
10/12/2024	0001	Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	8		4,10	2.362.921,02D
11/12/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	9		4,10	2.362.916,92D
11/12/2024	0001	Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	1		66.000,00	2.296.916,92D
11/12/2024	0001	Pg.seguro ref. CAIXA (Estab:0001)	3		450,00	2.296.466,92D
11/12/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	4		4,10	2.296.462,82D
11/12/2024	0001	Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	5		4,10	2.296.458,72D
11/12/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	6		4,10	2.296.454,62D
12/12/2024	0001	Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	7		4,10	2.296.450,52D
12/12/2024	0001	Pg.aquisição de mercadorias CAIXA (Estab:0001)	2		13.500,00	2.282.950,52D
13/12/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	3		5,85	2.282.944,67D
13/12/2024	0001	Pg.funcionários ref. CAIXA (Estab:0001)	2		75.000,00	2.207.944,67D
13/12/2024	0001	Pg.serviços terceiros ref. CAIXA (Estab:0001)	4		12.000,00	2.195.944,67D
13/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	6		20.000,00	2.175.944,67D
13/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref. CAIXA (Estab:0001)	7		7.000,00	2.168.944,67D
13/12/2024	0001	Pg.desp.cobrança ref. CAIXA (Estab:0001)	8		4,10	2.168.940,57D
13/12/2024	0001	Pg.taxa ref. CAIXA (Estab:0001)	9		4,10	2.168.936,47D
13/12/2024	0001	Pg.juros ref. CAIXA (Estab:0001)	10		4,10	2.168.932,37D

Livro Caixa Nº. 7

Pag.: 25 de 26

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/12/2024	0001	Pg.adiantamento 13o.salario	6		66.456,99	2.102.475,38D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.COFINS ref.	7		3.496,74	2.098.978,64D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.INSS ref.	8		6.459,74	2.092.518,90D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.PIS ref.	9		789,61	2.091.729,29D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.férias ref.	10		11.748,54	2.079.980,75D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.férias ref.	11		6.547,88	2.073.432,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.desp.festas e comemorações ref.	12		11.568,00	2.061.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.taxa ref.	13		5.000,00	2.056.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
15/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref.	14		25.000,00	2.031.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
16/12/2024	0001	Pg.serviços terceiros ref.	1		3.000,00	2.028.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
16/12/2024	0001	Pg.serviços terceiros ref.	2		1.000,00	2.027.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
16/12/2024	0001	Pg.aquisição de materiais	3		7.000,00	2.020.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
16/12/2024	0001	Pg.adiantamento a fornecedor ref.	4		3.000,00	2.017.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
16/12/2024	0001	Pg.simples ref.	5		2.000,00	2.015.864,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
16/12/2024	0001	Pg.aquisição de materiais	6		1.370,00	2.014.494,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
20/12/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf	1	4.900,00		2.019.394,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
20/12/2024	0001	Pg.taxa ref.	2		16,00	2.019.378,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
24/12/2024	0001	Aquisição de Imobilizado (Veículo 4x4)	1		98.104,00	1.921.274,87D
	CAIXA (Estab:0001)					
26/12/2024	0001	Pg.seguro ref.	1		59,90	1.921.214,97D
	CAIXA (Estab:0001)					
27/12/2024	0001	Pg.juros ref.	3		5.095,05	1.916.119,92D
	CAIXA (Estab:0001)					
27/12/2024	0001	Pg.desp.viagens ref.	4		4.000,00	1.912.119,92D
	CAIXA (Estab:0001)					
27/12/2024	0001	Pg.material de expediente	5		4.800,00	1.907.319,92D
	(Estab:)					
30/12/2024	0001	Rec.receita de serviços nf	1	20.800,00		1.928.119,92D
	CAIXA (Estab:0001)					
30/12/2024		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Estab:0001)				
	0001	Vr.rendimento aplic.financeira	4	164,00		1.928.283,92D
	CAIXA (Estab:0001)					
30/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref.	6		10.000,00	1.918.283,92D
	CAIXA (Estab:0001)					
30/12/2024	0001	Pg.ISS ref.	7		145.114,50	1.773.169,42D
	CAIXA (Estab:0001)					
30/12/2024	0001	Pg.pró-labore ref.	8		464.568,60	1.308.600,82D

.....2AMJ01
.....
.....

FOLHAS: 489
Nº: 138/2025
Assinatura: _____

Livro Caixa Nº. 7

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - MATRIZ

ADMIN
Fortes Contábil 8.12.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo	
31/12/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001 Rec.receita de serviços nf	1	1.260,00		1.309.860,82D	
31/12/2024	CAIXA (Estab:0001)					
	0001 Pag. Imposto de Renda	8		4.688,15	1.305.172,67D	
31/12/2024	CAIXA (Estab:0001)					
	0001 Pg.ICMS ref.	9		25.000,00	1.280.172,67D	
31/12/2024	CAIXA (Estab:0001)					
	0001 Pg.ICMS ref.	10		17.456,55	1.262.716,12D	
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):			250.000,00D	4.650.418,16	3.637.702,04	1.262.716,12D

_____ : 2012
_____ : 2012
_____ : 2012

FOLHAS: 490
Nº: 138/2025
Assinatura: /

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa E. N. BEZERRA LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2024

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 016439/0-9

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
Administrador, Sócio
CPF 961.929.502-10

FORM NO. 1
1954



FOLHAS: 491
N.º: 138/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2025 10:43 SOB N° 20250545969.
PROTOCOLO: 250545969 DE 29/04/2025. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

FORMS
1-1
1-1
1-1





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12508882096 em 02/06/2025, protocolo 250545969. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E. N. BEZERRA LTDA
Número de Registro:	21600174368
CNPJ:	27844369000137
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA	MA016439/0-9
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/06/2025 10:43 SOB Nº 20250545969.
PROTOCOLO: 250545969 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508882096. NIRE: 21600174368.
E. N. BEZERRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHAS: 493
 Nº ANEXO: 138/2025
 Assinatura: /

Balanco Patrimonial

Pag.: 1 de 3

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA

ADMIN

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02,

Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828

NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.589.601,19 D
1.01	Ativo Circulante	1.491.497,19 D
1.01.01	Disponibilidades	1.262.716,12 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.262.716,12 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.262.716,12 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.262.716,12 D
1.01.03	Clientes	28.302,15 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	28.302,15 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	28.302,15 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	28.302,15 D
1.01.05	Créditos	88.695,89 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	88.695,89 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	17.684,40 D
1.01.05.01.01.0001	Fornecedores Diversos	17.684,40 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	70.609,99 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	4.287,00 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	66.456,99 D
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	134,00 C
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	401,50 D
1.01.05.01.05.0002	IPI a Recuperar	65,75 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Recuperar	335,75 D
1.01.15	Estoques	111.358,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	111.358,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	111.958,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	111.958,67 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	600,00 C
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	600,00 C
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	424,36 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	424,36 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	424,36 D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	131,00 C
1.01.17.01.01.0002	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	555,36 D
1.07	Ativo não Circulante	98.104,00 D
1.07.04	Imobilizado	98.104,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	98.104,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	98.104,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	98.104,00 D
2	*** Passivo ***	1.589.601,19 C
2.01	Passivo Circulante	277.490,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	277.490,87 C
2.01.01.01	Fornecedores	246.188,95 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	246.188,95 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	246.188,95 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	25.852,18 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.094,64 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.078,78 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.964,19 D
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	4.863,13 D
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	1.184,82 D

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.589.601,19 (Hum Milhão Quinhentos e Oitenta e Nove Mil Seiscentos e Um Reais e Dezenove Centavos).

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Continua...

2AM103
DATE: 11/11/11
W000000A

Balanco Patrimonial

Pag.: 2 de 3

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02,
 Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828
 NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	17.478,00 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	3.260,00 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	4.800,00 D
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.847,54 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	4.814,10 D
2.01.01.03.03.0002	IPI a Recolher	810,04 D
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	52.223,30 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	9.529,51 D
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	15.913,58 D
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	1.995,77 D
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	2.331,94 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	5.824,70 D
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	2.180,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	5.449,74 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	5.449,74 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	148,31 D
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	3.082,05 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.516,00 C
2.03	Passivo não Circulante	1.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.500,00 C
2.03.01.01	Fornecedores	1.500,00 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.500,00 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.310.610,32 C
2.07.01	Capital Realizado	250.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	250.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	250.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.060.610,32 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.060.610,32 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.060.610,32 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.060.610,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.589.601,19 (Hum Milhão Quinhentos e Oitenta e Nove Mil Seiscentos e Um Reais e Dezenove Centavos) .

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 495
DT: 13/12/2025
Assinatura: _____

Balço Patrimonial

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02,
Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828
NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

Pag.: 3 de 3
ADMIN
Fortes Contábil 8.12.1

Conta	Descrição	31/12/2024
-------	-----------	------------

10/10/10
10/10/10
10/10/10

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 1 de 3

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
 Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
 NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

ADMIN
 Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefon (99) 96445828

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.449.592,34
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.449.592,34
010.01.01	Vendas de Produtos	25.637,90
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	25.637,90
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	25.637,90
010.01.03	Vendas de Serviços	4.423.954,44
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.423.954,44
(-) 020	Deduções da Receita	56.125,48
020.01	Impostos Faturados	56.125,48
020.01.02	ISS	25.166,38
3.01.01.01.03.0005	ISS	25.166,38
020.01.03	COFINS	7.755,36
3.01.01.01.03.0003	COFINS	7.755,36
020.01.04	PIS	1.912,60
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	1.912,60
020.01.05	Simples	21.291,14
3.01.01.01.03.0007	Simples	21.291,14
(=) 030	Receita Líquida	4.393.466,86
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	143.895,72
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	143.895,72
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	21.013,49
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	21.013,49
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	122.882,23
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	18.250,00
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	4.088,78
3.01.01.03.02.0012	FGTS	4.744,90
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	4.881,07
3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	28.192,73
3.01.01.03.02.0041	Férias	11.407,88
3.01.01.03.02.0046	Estagiários	329,90
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	1.245,66
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	7.781,91
3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos	41.389,39
3.01.01.03.02.0060	Fretes	570,01
(=) 060	Lucro Bruto	4.249.571,14
(-) 070	Despesas Operacionais	3.184.272,67
070.01	Despesas Administrativas	3.093.586,89
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	3.093.586,89
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	859.575,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	42.436,21
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	238.819,22
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	9.449,74
3.01.01.07.01.0018	Outras Contribuições e Doações	8.443,12
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	3.682,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	5.656,87
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	31.821,52
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	6.359,08
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	175,99
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	4.828,99

FORM NO. 1
REVISED 1964
MAY 1964

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 2 de 3

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA

ADMIN

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37

Fortes Contábil 8.12.1

NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefon (99) 96445828

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
3.01.01.07.01.0043	Férias	13.325,54
3.01.01.07.01.0047	Estagiários	3.656,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	13.132,33
3.01.01.07.01.0050	Telefones	3.405,25
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	6.260,40
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	7.392,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	23.129,38
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	1.408.781,09
3.01.01.07.01.0057	Condomínio	13.740,00
3.01.01.07.01.0058	Bolsa de Estudo	900,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemorações	19.151,47
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	509,62
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	104.584,89
3.01.01.07.01.0062	Softwares	15.518,80
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	68.929,24
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	53.456,55
3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações	1.195,99
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	37.789,50
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	8.870,58
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	65.440,88
3.01.01.07.01.0070	Despesas Legais e Jurídicas	10.060,35
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	200,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	2.909,29
070.02	Despesas com Vendas	25.156,28
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	25.156,28
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens	9.972,86
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	185,00
3.01.01.07.02.0004	Devedores Duvidosos	5.000,00
3.01.01.07.02.0005	Fretes sobre Vendas	3.060,00
3.01.01.07.02.0014	Pró-labores	290,86
3.01.01.07.02.0019	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	6.647,56
070.03	Despesas Tributárias	25.908,10
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	25.908,10
3.01.01.07.03.0001	IRPJ - Lucro Presumido	2.850,00
3.01.01.07.03.0002	CSL - Lucro Presumido	2.331,94
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	17.456,55
3.01.01.07.03.0005	PIS S/Outras Receitas	789,61
3.01.01.07.03.0006	COFINS S/Outras Receitas	600,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	1.200,00
3.01.01.07.03.0009	IPVA	680,00
070.04	Resultado Financeiro	39.621,40
070.04.01	Receitas Financeiras	(164,00)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	164,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	164,00
070.04.02	Despesas Financeiras	39.785,40
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	39.785,40
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	20.568,58
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	19.216,82
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.065.298,47

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 3 de 3

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

ADMIN
Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefon (99) 96445828

Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.065.298,47
(-) 170	Imposto de Renda	4.688,15
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	4.688,15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.060.610,32

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2024

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: M W GOMES DA S LIMA
Empresa: E. N. BEZERRA LTDA - CNPJ: 27.844.369/0001-37
Mês/Ano: 12/2024

Pag.: 1 de 1
ADMIN
Fortes Contábil 8.12.1

Endereço: R RUA ANTONIO CAZE, Complemento: , N.º: 02, Bairro: CENTRO, Cidade: São Domingos do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65790000, Telefone: (99) 96445828

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 4.393.466,86 / 1.589.601,19	d030/c1	2,76
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 1.491.497,19 / 277.490,87	c101/c201	5,37
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 1.262.716,12 / 277.490,87	c10101/c201	4,55
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (1.060.610,32 / 4.393.466,86) * 100	(d200/d030) * 100	24,14
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (1.060.610,32 / 1.589.601,19) * 100	(d200/c1) * 100	66,72
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Domingos do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2024

FOLHAS: 500
 Nº ANEXO: 138/2025
 Assinatura: /

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE: 21600174368
 Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000
 Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com
 NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

NOTA 1 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

E. N. BEZERRA LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social ao R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000, **INSCRIÇÃO** arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 23/05/2017, sob o NIRE 21600174368.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

E. N. BEZERRA LTDA manterá um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

A documentação contábil da **E. N. BEZERRA LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **E. N. BEZERRA LTDA**, mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.1 - Divisão do Capital Social

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O capital é de **250.000,00**, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Sócio **EDISON NASCIMENTO BEZERRA**, com participação de 100% do capital

2.2 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil de **R\$ 1.060.610,32 (um milhão e sessenta mil, seiscentos e dez reais e trinta e dois centavos)**

Lucro contábil: Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
 CONTADOR
 CPF Nº 614.646.453-88
 RG Nº 0486426320130 SSP/MA
 CRC MA-016439/O-9

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
 EMPRESÁRIO
 CPF Nº 961.929.502-10

1941

1942

1943

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000
Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com
NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO
DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I. **EDISON NASCIMENTO BEZERRA**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no **CPF sob o nº 961.929.502-10**, representante legal da sociedade **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.844.369/0001-37**, com sede à R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II. **MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no **CPF sob o nº 614.646.453-88**, e no **CRC/MA sob o nº 016439/0-9**, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200- 2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA – CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Endereço: R Rua Antonio Caze, nº 02 – Centro – Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: MA – CEP: 65.790-000

Telefone: (99) 9644-5828 – E-mail: energizasd@outlook.com

NIRE: 21600174368 - Data: 23/05/2017

FOLHAS: 502
Nº: 138/2025
Assinatura: [assinatura]

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Domingos do Maranhão/MA, 31/12/2024.

MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
CONTADOR
CPF Nº 614.646.453-88
RG Nº 0486426320130 SSP/MA
CRC MA-016439/O-9

EDISON NASCIMENTO BEZERRA
EMPRESÁRIO
CPF Nº 961.929.502-10

_____ 2015
_____ 2015
_____ 2015



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 11 de 11

FOLHAS: 503
Nº: 138/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61464645388	MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2025 09:57 SOB Nº 20250545756.
PROTOCOLO: 250545756 DE 02/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508876215. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2025.
E. N. BEZERRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REVISIONS

REVISIONS

REVISIONS

REVISIONS

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
REGISTRO..... : MA-016439/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.646.453-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 30/07/2025 as 11:35:09.

Válido até: 28/10/2025.

Código de Controle: 29387.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

1994

1995

1996

COLHAS: 506
138/2025
Assinatura: [assinatura]



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
REGISTRO..... : MA-016439/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.646.453-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/10/2025 as 20:25:39.
Válido até: 19/01/2026.
Código de Controle: 7642622.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

2010

1000

1000000

FOLHAS: 507
Nº: 138/2025
Assinatura: /



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA
REGISTRO.....	: MA-016439/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.646.453-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 21/10/2025 as 20:28:16.
Válido até: 19/01/2026.
Código de Controle: 9625663.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

FOI(b) (7) - (D)
FOI(b) (7) - (C)
FOI(b) (7) - (A)

508
CLMAS: 138/2025
Assinatura: /

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO		
Categoria CONTADOR	Nº Registro MA-016439/O-9	
Nome MADSON WESLEY GOMES DA SILVA LIMA		
Nascimento 17/01/2000	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade COLINAS-MA
		
Assinatura do Profissional		
Filiação MIGUEL GENALDO LIMA DA SILVA MARIA JOVITA GOMES DA SILVA		
CPF 614.646.453-88	Documento de Identificação 0486426320130 SSP-MA	 VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
Data de Registro 25/10/2024	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 4C7D96	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO		
	Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/4C7D96	

ICARDIO
CENT. 231
SOCIETÀ



Protocolo: 509
Data: 13/08/2025
Assinatura: /

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA			Protocolo: MAC2500005650		
NIRE : 21600174368					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600174368	CNPJ 27.844.369/0001-37	Data de Ato Constitutivo 29/05/2017	Início de Atividade 23/05/2017		
Endereço Completo Rua RUA ANTONIO CAZE, Nº 02, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO E ETC.) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUBOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PEÇAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELEÇÃO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORÁRIA FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EDISON NASCIMENTO BEZERRA	CPF/CNPJ 961.929.502-10	Participação no capital R\$ 250.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EDISON NASCIMENTO BEZERRA	CPF 961.929.502-10	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 02/06/2025	Número 20250545756	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2025, às 17:02:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JDCMXPLJ.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

TABLE

NO. 1

1911

OLHAS: 510
138/2025
Assinatura: /



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que E. N. BEZERRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2500605686

NIRE 21600174368
CNPJ 27.844.369/0001-37 Situação ATIVA
Status SEM STATUS


Endereço Completo Rua RUA ANTONIO CAZE, Nº 02, xxxxx, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000

Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20250545756	02/06/2025	BALANCO	NÃO
223	20240255607	02/05/2024	BALANCO	NÃO
002	20231074425	29/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20230674011	26/05/2023	BALANCO	NÃO
904	T2160017436	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO
002	20220895015	08/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20220712174	07/06/2022	BALANCO	NÃO
223	20210135662	29/01/2021	BALANCO	NÃO
002	21600174368	06/01/2021	TRANSFORMACAO	NÃO
002	21600174368	06/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
080	21102160144	29/05/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21102160144	29/05/2017	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/09/2025, às 17:02:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHJHXFLN.



MAC2500605686



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

SECRET

SECRET

SECRET

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA		Protocolo: MAC2500605699	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600174368	CNPJ: 27844369000137	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 02/06/2025
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20231074425	29/08/2023	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 16/09/2025, às 13:36:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NFEKQHV5.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

10/10/20

10/10/20

10/10/20

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS: 512
DATA: 13/8/2025
Assinatura: _____

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE "E. N. BEZERRA LTDA,
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.844.369/0001-37"**

EDISON NASCIMENTO BEZERRA, Brasileira, solteiro, data de nascimento 31/03/1988, Empresário, CPF nº 961.929.502-10, CNH nº 04331406606, residente na Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA., CEP 65.790-000, acima qualificado **TITULAR/PROPRIETÁRIO** da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.844.369/0001-37**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 21600174368** em 09/12/2022, com sede e RODOVIA BR 135, 04, KM 376, CENTRO, 65790-000 São Domingos do Maranhão - MA, CEP 65.790-000 (art. 997, II, CC/2002);

Resolve entre si justos e contratado a **ALTERAR O CONTRATO SOCIAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**, para fins de **MUDANÇA DE ENDEREÇO** que o fazem nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **E. N. BEZERRA LTDA** e usará a expressão **ENERGIZA** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A empresa terá como novo endereço a Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA - CEP 65.790-000.

Cláusula 3ª – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

TEM POR OBJETO SOCIAL AS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETADE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIAELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE

24110-

1955

1955

E. N. BEZERRA LTDA
 CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS: 513
 DATA: 13/08/2025
 ASSINATURA: [assinatura]

AUTOMOVEIS COM MOTORISTA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E ETC.) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANALISES TECNICAS LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PECAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELECAO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes Atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;

FORMS
NO. 1
REV. 1-1-54



E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS:

514

Nº: 138/2025

Assinatura: /

- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série esob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motoreselétricos;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificadosanteriormente;
- 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto econstruções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água eesgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, deventilação e refrigeração;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação esinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos dequalquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturastemporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não

1942

1943

1944

E. N. BEZERRA LTDA
 CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS: 595
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

- especificados anteriormente
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 - 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
 - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 - 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 - 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
 - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 - 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 - 4924-8/00 - Transporte escolar;
 - 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
 - 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
 - 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
 - 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 - 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
 - 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 - 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
 - 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
 - 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
 - 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 - 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 - 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 - 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
 - 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 - 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula 4ª – O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
Edison Nascimento Bezerra	250.000	R\$ 250.000,00	100
Totalizando	250.000	R\$ 250.000,00	100

Cláusula 5ª - A empresa teve início de suas atividades em 23 de maio de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002).**

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).**

FORM 1041
1994
Instructions

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS: 516
138/2025
Assinatura: _____

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mastodos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

Cláusula 8ª - A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **EDISON NASCIMENTO BEZERRA** com poderes de assinar pela empresa isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

Cláusula 9ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**)

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

Cláusula 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - O titular/proprietário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado do titular/proprietário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular/proprietário. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

Cláusula 14ª - O Administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

_____ :SANJOR
_____ :
_____ :A

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS: 517
138/2025
Assinatura: _____

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca São Domingos do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão, 25 de agosto de 2023.

EDISON NASCIMENTO BEZERRA

FORM 2

NOV 1954

RECEIVED



FOLHAS: 518
DATA: 13/08/2023
ASSINATURA: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2023 15:45 SOB Nº 20231074425.
PROTOCOLO: 231074425 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312824496. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
E. N. BEZERRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FORM 1041

2000

INSTRUCTIONS

519
138/2025
Assinatura: /

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que E. N. BEZERRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500747257	
NIRE 21600174368 CNPJ 27.844.369/0001-37				Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua RUA ANTONIO CAZE, Nº 02, xxxxx, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000					
Arquivamentos Posteriores					
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado	
223	20250545756	02/06/2025	BALANCO	NÃO	
223	20240255607	02/05/2024	BALANCO	NÃO	
002	20231074425	29/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
223	20230674011	26/05/2023	BALANCO	NÃO	
904	T2160017436	09/12/2022	TRANSFORMACAO	NÃO	
002	20220895015	08/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
223	20220712174	07/06/2022	BALANCO	NÃO	
223	20210135662	29/01/2021	BALANCO	NÃO	
002	21600174368	06/01/2021	TRANSFORMACAO	NÃO	
002	21600174368	06/01/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO	
080	21102160144	29/05/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO	
080	21102160144	29/05/2017	INSCRIÇÃO	NÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/11/2025, às 14:27:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5CM8NREG.



MAC2500747257

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



1927
1928
1929



FOLHAS: 520
DT: 13/08/2025
Assinatura: /

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA			Protocolo: MAC2500747218		
NIRE : 21500174368			Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE (Seda) 21600174368		CNPJ 27.844.369/0001-37		Data de Ato Constitutivo 29/05/2017	
Início de Atividade 23/05/2017		Endereço Completo Rua RUA ANTONIO CAZE, Nº 02, CENTRO - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO E ETC.) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACIONES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POGOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJÓLOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PEÇAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELEÇÃO DE AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA FORNECIMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
Capital Social R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EDISON NASCIMENTO BEZERRA		CPF/CNPJ 961.929.502-10	Participação no capital R\$ 250.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
				Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador					
Nome EDISON NASCIMENTO BEZERRA		CPF 961.929.502-10		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					
Data 02/06/2025		Número 20250545756		Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	
				Situação ATIVA	
				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/11/2025, às 14:27:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ms.gov.br>, com o código JKGBNPUT.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FORM NO.

1000

1000

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E. N. BEZERRA LTDA		Protocolo: MAC2500747270	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600174368	CNPJ: 27844369000137	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 02/06/2025
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20231074425	29/08/2023	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/11/2025, às 16:29:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XCASXCAD.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

FORM 1041
1997
INSTRUCTIONS



E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE “E. N. BEZERRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.844.369/0001-37”

EDISON NASCIMENTO BEZERRA, Brasileira, solteiro, data de nascimento 31/03/1988, Empresário, CPF nº 961.929.502-10, CNH nº 04331406606, residente na Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA., CEP 65.790-000, acima qualificado **TITULAR/PROPRIETÁRIO** da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 27.844.369/0001-37**, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 21600174368** em 09/12/2022, com sede e RODOVIA BR 135, 04, KM 376, CENTRO, 65790-000 São Domingos do Maranhão - MA, CEP 65.790-000 (art. 997, II, CC/2002);

Resolve entre si justos e contratado a **ALTERAR O CONTRATO SOCIAL DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**, para fins de **MUDANÇA DE ENDEREÇO** que o fazem nas condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª – A empresa gira sob o nome empresarial **E. N. BEZERRA LTDA** e usará a expressão **ENERGIZA** como nome fantasia.

Cláusula 2ª – A empresa terá como novo endereço a Rua Antônio Cazé, nº 02, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão – MA - CEP 65.790-000.

Cláusula 3ª – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

TEM POR OBJETO SOCIAL AS SEGUINTE ATIVIDADES ECONÔMICA:
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS COLETADE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIAELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE

_____ 24H101
_____ 24H101
_____ 24H101

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

AUTOMOVEIS COM MOTORISTA DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO E ETC.) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TESTES E ANALISES TECNICAS LOCALIZACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, CACAMBAS, ETC) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, (LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, LIMPEZA DE RUAS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.) LOCALIZACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES - PARTE E PECAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SELECAO DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LOCALIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA FORNECIMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

E exercerá as seguintes Atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças;

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS: 524
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]

- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série esob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motoreselétricos;
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificadosanteriormente;
- 3512-3/00 - Transmissão de energia elétrica;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto econstruções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água eesgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, deventilação e refrigeração;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação esinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos dequalquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturastemporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não

SAHJO-

1999 0 01

1999/01/01

E. N. BEZERRA LTDA
 CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

COLHAS: 525
 DATA: 13/08/2025
 ASSINATURA: /

- especificados anteriormente
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
 - 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros;
 - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 - 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 - 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
 - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 - 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 - 4924-8/00 - Transporte escolar;
 - 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
 - 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
 - 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
 - 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 - 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
 - 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 - 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
 - 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
 - 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
 - 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
 - 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
 - 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 - 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
 - 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 - 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula 4ª – O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Hum real) cada uma totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, ficando assim subscritas distribuídos pelo titular da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
Edison Nascimento Bezerra	250.000	R\$ 250.000,00	100
Totalizando	250.000	R\$ 250.000,00	100

Cláusula 5ª - A empresa teve início de suas atividades em 23 de maio de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

SECRET
NOV 1951
CONFIDENTIAL

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

Cláusula 8ª - A administração da empresa e o uso do nome empresarial caberá ao titular/proprietário **EDISON NASCIMENTO BEZERRA** com poderes de assinar pela empresa isoladamente, competindo-lhes todos os poderes necessários à administração e representação da empresa, podendo a qualquer momento nomear, um procurador para exercer a administração da empresa, representá-lo e assinar pela mesma em quaisquer instituições, tendo este inclusive poderes para a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias mesmo para atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou a terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, inclusive sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002**).

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**)

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

Cláusula 11ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - O titular/proprietário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interditado do titular/proprietário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular/proprietário. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

Cláusula 14ª - O Administrador declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37 – NIRE 21600174368

FOLHAS: 527
DATA: 13/08/2025
Assinatura: /

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da comarca São Domingos do Maranhão, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão, 25 de agosto de 2023.

EDISON NASCIMENTO BEZERRA

FORM 1041

1971

1041-1041



FOLHAS: 528
DATA: 13/08/2025
Assinatura: /

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. N. BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96192950210	EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/08/2023 15:45 SOB N° 20231074425.
PROTOCOLO: 231074425 DE 28/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312824496. CNPJ DA SEDE: 27844369000137.
NIRE: 21600174368. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
E. N. BEZERRA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

24/10/20

2020 171

2020/10/24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.7.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
10.7.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
10.7.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
10.7.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
10.7.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
10.7.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
10.7.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
10.8			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				3.518,31
10.8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	90,00	5,33	479,70
10.8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,56	23,93	1.688,50
10.8.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
10.8.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
10.9			PAVIMENTAÇÕES				9.948,90
10.9.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	108,60	26,91	2.922,43

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 em ermitida



Certidão nº 818259/2019

05/11/2025, 15:07

Chave de Impressão: 0yAbz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



1958
1959
1960



FOLHAS: 530
 Nº: 000.138/2025
 Assinatura: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.9.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
10.9.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.891,15
10.10			ESQUADRIAS				2.205,75
10.10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
10.10.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00	698,39	698,39
10.11			PINTURA				2.062,20
10.11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
10.12			LOUÇAS E METAIS				141,78
10.12.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
10.13			LIMPEZA FINAL				78,00
10.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
11			U. E. M. FRANCISCO ALVES CAVILANTE				28.500,94
11.1			COBERTURA				8.912,50
11.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	250,00	4,14	1.035,00
11.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	250,00	31,51	7.877,50
11.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICA				6.579,97
11.2.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
11.2.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
11.2.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00	206,72	620,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
05/11/2025, 15:07

Chave de Impressão: 0yA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



124104

124104

124104

OLMAS: 531
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
11.2.4	672	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
11.2.5	4896	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partida rápida e lâmpada	UN	5,00	54,80	274,00
11.2.6	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	UN	5,00	67,24	336,20
11.2.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
11.2.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
11.2.9	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
11.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.778,63
11.3.1	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.778,63	2.778,63
11.4			ESQUADRIAS				2.904,14
11.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	2,00	698,39	1.396,78
11.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	2,00	753,68	1.507,36
11.5			PINTURA				7.208,70
11.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	600,00	9,82	5.892,00
11.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref J022, suvinil ou similar, exclusiva livramento	m²	70,00	18,81	1.316,70
11.6			LIMPEZA FINAL				117,00
11.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60,00	1,95	117,00
12			U. E. M. SÃO RAIMUNDO - POV. CANTO DO BURETI				23.012,07
12.1			MÓVIMENTOS DE TERRA				151,56
12.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	m³	3,10	48,89	151,56
12.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				2.496,29
12.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE	m³	0,10	395,55	39,56
12.2.2	95957	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
12.2.3	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRACO 1:7	m³	2,70	179,93	485,81

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07

Chave de Impressão: 0yA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



OLHAS: 538
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				4.509,00
12.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	m²	50,00	90,18	4.509,00
12.4			COBERTURA				712,05
12.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
12.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
12.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF. 12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
12.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
12.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDADAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
12.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDADAVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
12.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDADAVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
12.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
12.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2012	UN	2,00	458,94	917,88
12.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
12.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
12.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
12.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
12.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07

Chave de Impressão: 0yA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



2010

1000 000

1000000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
 LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
 REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
 TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%
 CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
12.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
12.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo orn, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
12.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
12.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				4.981,31
12.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	140,00	5,33	746,20
12.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	120,56	23,93	2.885,00
12.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	19,44	23,73	461,31
12.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m ²	19,44	45,72	888,80
12.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
12.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m ²	3,60	26,91	96,88
12.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²	3,60	37,59	135,32
12.9			PINTURA				2.749,60
12.9.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	280,00	9,82	2.749,60
12.10			LOUÇAS E METAIS				141,78
12.10.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
12.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				13.070,70
12.11.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m ²	54,00	242,05	13.070,70
12.12			LIMPEZA FINAL				78,00
12.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	40,00	1,95	78,00

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



FORM NO. 1
REV. 1988
Agriculture

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE N°02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
CRECHE ALDERCY CESÁRIO VAZ							23.107,07
13.1			COBERTURA				9.625,50
13.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	270,00	4,14	1.117,80
13.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	270,00	31,51	8.507,70
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS							1.346,02
13.2.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
13.2.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATORIO	UN	2,00	57,21	114,42
13.2.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
13.2.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
13.2.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	458,94	917,88
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS							2.543,56
13.3.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
13.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	4,00	42,01	168,04
13.3.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
13.3.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
13.3.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
13.3.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
13.3.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	UN	1,00	364,20	364,20
REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS							2.201,61
13.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	45,00	5,33	239,85

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 em



Certidão nº 818259/2019

05/11/2025, às 15:07

Chave de Impressão: 0yAGz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



FORMA: 2AMJ03



OLHAS: 535
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; IS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
13.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,56	23,93	611,65
13.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
13.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
13.5			PAVIMENTAÇÕES				4.224,60
13.5.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO. AF_07/2016	m²	90,00	46,94	4.224,60
13.6			PINTURA				2.946,00
13.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	300,00	9,82	2.946,00
13.7			LOUÇAS E METAIS				141,78
13.7.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
13.8			LIMPEZA FINAL				78,00
13.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00

TOTAL S/BDI	262.326,96
BDI	62.302,65
TOTAL C/BDI	324.629,61

2 para ser preenchido

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida em



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07

Chave de Impressão: 0yA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



2010-

1000

1000000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822646/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 536
IP: 138/2025
Assinatura: _____

Página 1/7

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180224976** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2018 Baixada em: 18/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CPF/CNPJ: **06.140.818/0001-96**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Contrato: NR.206/2018 Celebrado em: 09/11/2018
Valor do contrato: R\$ 294.361,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA Nº: 13
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRADOR UF: MA CEP: 65850000
Data de início: 12/11/2018 Conclusão efetiva: 12/01/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CPF/CNPJ: 06.140.818/0001-96
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0402 - SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 108.92 metro quadrado;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MIRADOR-MA POVOADO SÍTIO SECO, POVOADO CHAPADA CONTRATO Nº NR. 206/2018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATÓRIO ELEVADO 20.000 M² URBANIZAÇÃO 56 M²

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822646/2019
21/11/2019, 10:53
b3Ddx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3Ddx





FOLHAS: 537
138/2025
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F. L. SILVA LEAL) CNPJ: 12.148.573.0001-46**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal DE **MIRADOR MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE MIRADOR - MA POV. SITIO SECO, POV. CHAPADA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 M³ URBANIZAÇÃO 56 M² CONFORME CONTRATO NºNR.206/2018

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº.NR.206/2018

PERÍODO DO CONTRATO: 09/11/2018 A 12/01/2019

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 12/11/2018 A 12/01/2019.

ENDEREÇO: POV. SITIO SECO, POV. CHAPADA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR MARANHÃO

CNPJ: 06.140.818/0001-96

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA S/N CENTRO MIRADOR - MARANHÃO

CEP: 65850-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F. L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE MIRADOR - MA POV. SITIO SECO, POV. CHAPADA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATORIO ELEVADO DE 20.000 M³ URBANIZAÇÃO 56 M² CONFORME CONTRATO NºNR.206/2018

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

MIRADOR - MA 15/05/2019 .

José Ron Nilde Pereira de Sousa
Prefeita Municipal
JOSÉ RON-NILDE PEREIRA DE SOUSA

André Jorge Silva Linhares
Engenheiro Civil
CREA-MA: 116381508-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, em 21/11/2019 em



Certidão nº 822646/2019
05/11/2025, 15:03

Chave de Impressão: b3Ddx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 6 folhas



_____ :ZUROR
_____ :
_____ :AD:3reA

FOLHAS: 538
 13/8/2025
 Assinatura: /



CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL

C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46

Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.: 8823-4590
 9123-7748 / Presidente Dutra - Maranhão

PROponente: Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
 Projeto: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
 Local: Povoado Sítio Seco, Mirador - MA.
 Referência: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.729,44
1.1	Placa Indicativa da obra	m²	6,00	74209/001	288,24	1.729,44
2.0	ADUTORA					1.551,71
3.0.1	Locação De Adutoras, Coletores Tronco E Interceptores - Até Dn 500 Mm	m	15,00	73679	1,83	27,45
3.0.2	Escavação Manual De Valas. Af. 03/2016	m3	12,90	93358	43,67	563,34
3.0.3	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af. 04/2016	m3	12,86	93382	16,04	206,27
3.0.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	0,62	72838	0,82	0,51
3.0.5	Teste Hidrostático Em Rede De Água / Adutora	m	15,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	0,45	6,69
3.0.6	Aquisição E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 50 Mm.	m	15,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	49,83	747,45
3.1	CLORADOR					2.415,97
3.1.1	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento	m2	3,06	73992/001	7,91	24,20
3.1.2	Escavação Manual De Valas. Af. 03/2016	m3	2,39	93358	43,67	104,37
3.1.3	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nivel Baixo De Interferência. Af. 06/2016	m3	3,19	94097	3,32	10,59
3.1.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	29,90	72838	0,82	24,52
3.1.5	Concreto Armado Fck=30,0Mpa, Usinado, Bombeado, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12Mm (05 Usos)	m3	0,76	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	1.296,13	985,06
3.1.6	Registro De Gaveta Bruto D= 50Mm (2")	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	83,80	167,61
3.1.7	Adaptador Pvc P/ Registro 50Mm (1 1/2")	unid	4,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	7,81	31,22
3.1.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	unid	2,00	89501	8,06	16,12
3.1.9	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	unid	2,00	89481	2,68	5,36
3.1.10	Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	unid	2,00	89625	12,39	24,78
3.1.11	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2014	unid	2,00	89626	15,52	31,04
3.1.12	Bucha Redução Pvc Rosc. D=1"X3/4" (32X25Mm)	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3,40	6,80
3.1.13	Tampa Chapa 1/4"	unid	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	554,30	554,30
3.1.14	Equipamento Clorador Automático De Água	unid	1,00	PESQUISA DE MERCADO	430,00	430,00
3.2	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO.					2.698,96
3.3.1	Escavação Manual De Valas	m³	0,46	93358	43,67	20,09
3.3.2	Alicerce Em Pedra Preta Argamassada 1:8	m³	0,46	95467	311,01	143,06
3.3.3	Baldrame Em Alv. Pedra Bruta Argamassa 1:8	m²	0,24	95467	311,01	74,64
3.3.4	Alvenaria De Tijolo C/6 Furos C/Arg.Cimento Areia	m²	13,23	87471	29,42	389,23
3.3.5	Laje Premoldada E=7Cm	m²	4,00	74202/002	62,41	249,64
3.3.6	Chapisco Em Paredes C/Argamassa Cim/Areia 1:3	m²	26,46	87872	14,30	378,38
3.3.7	Reboco Em Paredes Com Argamassa Cim/Areia 1:6	m²	26,46	87543	14,29	378,11
3.3.8	Pintura C/Hidrorac (02 Demãos)	m²	26,46	73445	6,13	162,20
3.3.9	Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecânico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada	m²	1,44	87632	27,92	40,20
3.3.10	Calçada Externa H=0,30M, Alicerce 0,15M Em Tijolo	m	6,48	94992	50,85	329,51
3.3.11	Piso Cimentado Liso Argamassa Cim/Areia 1:3	m²	1,44	98679	22,33	32,16
3.3.12	Elemento Vazado C/Argamassa Cimento E Areia 1:3	m²	1,00	73997/001	122,72	122,72
3.3.13	Portão Em Chapa De Ferro Lisa, F=1/8", incluindo Ferragens, Guarnições, Lcamento, Proteção, A Base De Zarcão E Pintura Esmalte Sintético	m²	1,68	68054	190,14	319,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, em 21/11/2019



Certidão nº 822646/2019
 05/11/2025, 15:03
 Chave de Impressão: b3Ddx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 6 folhas





CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL

C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46

Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.: 8823-4590
9123-7748 / Presidente Dutra - Maranhão

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
PROJETO: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
LOCAL: Povoado Sítio Seco, Mirador - MA.
REFERÊNCIA: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
3.3.14	Aterro Apilado Manualmente S/Aquisição	m³	2,25	96995	26,48	59,58
3.4	RESERVATORIO ELEVADO					12.478,00
3.4.1	Escavação Manual Para Blocos De Concreto Em Solo De 1ª Cat. Executada Com (1,00X1,00X1,00)M X 3	m3	3,10	93358	43,67	135,38
3.4.2	Execução De Aterro Em Cavas Das Fundações, Incluindo Lançamento, Espalhamento, Compactação Com Soquete Manual	m3	1,10	93360	11,65	12,82
3.4.3	Concreto Armado, Fck = 18,0 Mpa - Preparo Com Betoneira	m3	3,21	95952	1.192,84	3.826,99
3.4.4	Estrutura Pré-Moldada	m3	3,10	95952	1.192,84	3.697,80
3.4.5	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10.000 LITROS, COM TAMPAS	unid.	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3.445,38	3.445,38
3.4.6	Montagem E Assentamento De Tubos E Conexões De Pvc Ø50	m	25,50	89449	11,78	300,39
3.4.7	Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 9,52Mm, Incluso Pintura Com Fundo Anti-Oxidante	m	10,00	73665	47,73	477,30
3.4.8	Registro Bruto De Gaveta Industrial 2"	unid.	2,00	94498	105,07	210,14
3.4.9	Adapt. Sold. C/ Flange Livre P/ Cx. D'Água 50Mm-2"	unid.	4,00	94706	46,47	185,88
3.4.10	Adapt. Sold. Curto C/ Bolsa-Rosca P Registro 50Mm-2"	unid.	4,00	89595	11,58	46,32
3.4.11	Joelho 90º Soldavel 50Mm	unid.	9,00	96690	13,99	125,91
3.4.12	TÊ 90º Soldavel	unid.	1,00	96759	13,69	13,69
3.5	URBANIZAÇÃO					2.819,93
3.5.1	Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial)	m2	28,00	73948/016	2,76	77,28
3.5.2	Lastro De Concreto Traco 1.3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecânico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada Cerca Com 8 Fios De Arame Farpado 16 Bwg 4"X4", Com Estacas De Concreto Pré-Moldadas Com Ponta Reta E Dimensões De 0.10 X 0.10 X 2.50 M.	m2	21,28	87632	27,92	594,14
3.5.3	Portão Em Tubos De Ferro Galvanizado, D= 1 1/4", De 01 Folha, Com Vedação Em Tela De Arame Prensado, Incluindo Guarnições E Ferragens, Com Largura Até 1,50M E Altura De 1,80M	m	26,00	74143/002	44,06	1.145,56
3.5.4	Portão Em Tubos De Ferro Galvanizado, D= 1 1/4", De 01 Folha, Com Vedação Em Tela De Arame Prensado, Incluindo Guarnições E Ferragens, Com Largura Até 1,50M E Altura De 1,80M	m2	1,90	74238/002	527,87	1.002,95
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					262,50
3.6.1	Limpeza Final da Obra	m2	150,00	9537	1,75	262,50
	VALOR GLOBAL					23.956,51
	BDI (26,89%)					31.832,11
	TOTAL GERAL					55.788,62

FOLHAS: 539
138/2025
Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, em 21/11/2019 em



Certidão nº 822646/2019
05/11/2025, 15:03
Chave de Impressão: b3Ddx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 6 folhas





CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL

C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46

Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.: 8823-4590
9123-7748 / Presidente Dutra - Maranhão

PROponente: Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
Projeto: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
Local: Povoado Chapada, Mirador - MA.
Referência: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.729,44
1.1	Placa indicativa da obra	m ²	6,00	74209/001	288,24	1.729,44
2.0						1.335,65
3.0	ADUTORA					
3.1	Locação De Adutoras, Coletores Tronco E Interceptores - Até Dn 500 Mm	m	12,00	73679	1,83	21,96
3.2	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m ³	11,90	93358	43,67	519,67
3.3	Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	m ³	11,86	93382	16,04	190,23
3.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	0,59	72838	0,82	0,48
3.5	Teste Hidrostático Em Rede De Água / Adutora	m	12,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	0,45	5,35
3.6	Aquisição E Assentamento De Tubo De Pvc Pba Para Rede De Água, Dn 50 Mm.	m	12,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	49,83	597,96
4.0	CLORADOR					2.390,05
4.1	Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento	m ²	3,06	73992/001	7,91	24,20
4.2	Escavação Manual De Valas. Af_03/2016	m ³	2,39	93358	43,67	104,37
4.3	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M, Em Local Com Nivel Baixo De Interferência. Af_06/2016	m ³	3,19	94097	3,32	10,59
4.4	Transporte Comercial Com Caminhao Carroceria 9 T, Rodovia Em Leito Natural	km	29,90	72838	0,82	24,52
4.5	Concreto Armado Fck=30,0Mpa, Usinado, Bombeado, Adensado E Lançado, Para Uso Geral, Com Formas Planas Em Compensado Resinado 12Mm (05 Usos)	m ³	0,74	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	1.296,13	959,14
4.6	Registro De Gaveta Bruto D= 50Mm (2")	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	83,80	167,61
4.7	Adaptador Pvc P/ Registro 50Mm (1 1/2")	unid	4,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	7,81	31,22
4.8	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89501	8,06	16,12
4.9	Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89481	2,68	5,36
4.10	Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89625	12,39	24,78
4.11	Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014	unid	2,00	89626	15,52	31,04
4.12	Bucha Redução Pvc Rosc. D=1"X3/4" (32X25Mm)	unid	2,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3,40	6,80
4.13	Tampa Chapa 1/4"	unid	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	554,30	554,30
4.14	Equipamento Clorador Automático De Água	unid	1,00	PESQUISA DE MERCADO	430,00	430,00
5.0						
6.0	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO.					2.698,96
6.1	Escavação Manual De Valas	m ³	0,46	93358	43,67	20,09
6.2	Alicerce Em Pedra Preta Argamassada 1:8	m ³	0,46	95467	311,01	143,06
6.3	Baldrame Em Alv.Pedra Bruta Argamassa 1:8	m ³	0,24	95467	311,01	74,64
6.4	Alvenaria De Tijolo C/6 Furos C/Arg.Cimento Areia	m ²	13,23	87471	29,42	389,23
6.5	Laje Premoldada E=7Cm	m ²	4,00	74202/002	62,41	249,64
6.6	Chapisco Em Paredes C/Argamassa Cim/Areia 1:3	m ²	26,46	87872	14,30	378,38
6.7	Reboco Em Paredes Com Argamassa Cim/Areia 1:6	m ²	26,46	87543	14,29	378,11
6.8	Pintura C/Hidracor (02 Demãos)	m ²	26,46	73445	6,13	162,20
6.9	Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecanico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada	m ²	1,44	87632	27,92	40,20
6.10	Calçada Externa H=0,30M, Alicerce 0,15M Em Tijolo	m	6,48	94992	50,85	329,51
6.11	Piso Cimentado Uso Argamassa Cim/Areia 1:3	m ²	1,44	98679	22,33	32,16
6.12	Elemento Vazado C/Argamassa Cimento E Areia 1:3	m ²	1,00	73937/001	122,72	122,72
6.13	Portão Em Chapa De Ferro Lisa, F=1/8", Incluindo Ferragens, Guarnições, Lixamento, Proteção, A Base De Zarcão E Pintura Esmalte Sintético	m ²	1,68	68054	190,14	319,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, em 21/11/2019 emitida



Certidão nº 822646/2019
05/11/2025, 15:03
Chave de Impressão: b3Ddx
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 6 folhas



FORM NO. 1

DATE

BY



CONSTRUTORA LEAL

F. L SILVA LEAL

C.N.P.J.: (M.F) 12.148.573/0001-46
 Avenida Campo Dantas, 1880 / Fone: (99) 3663-3750 / Cel.: 8823-4590
 9123-7748 / Presidente Dutra - Maranhão

PROponente: Prefeitura Municipal de Mirador - MA.
 Projeto: Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água no município de Mirador - MA.
 Local: Povoado Chapada, Mirador - MA.
 Referência: SINAPI COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2018 - ORSE - JULHO - 2018 - SEINFRA 024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REFERÊNCIA	P. UNIT. SEM BDI	PREÇO TOTAL
6.14	Aterro Apilado Manualmente S/Aquisição	m³	2,25	96995	26,48	59,58
7.0	RESERVATORIO ELEVADO					12.478,83
7.1	Escavação Manual Para Blocos De Concreto Em Solo De 1ª Cat. Executada Com (1,00X1,00X1,00)M X 3	m3	3,10	93358	43,67	135,38
7.2	Execução De Aterro Em Cavas Das Fundações, Incluindo Lançamento, Espalhamento, Compactação Com Soquete Manual	m3	1,10	93360	11,65	12,82
7.3	Concreto Armado, Fck = 18,0 Mpa - Preparo Com Betoneira	m3	3,21	95952	1.192,84	3.827,82
7.4	Estrutura Pré-Moldada	m3	3,10	95952	1.192,84	3.697,80
7.5	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10.000 LITROS, COM TAMPA	unid.	1,00	COMPOSIÇÃO EM ANEXO	3.445,38	3.445,38
7.6	Montagem E Assentamento De Tubos E Conexões De Pvc Ø50	m	25,50	89449	11,78	300,39
7.7	Escada Tipo Marinheiro Em Aço Ca-50 9,52Mm, Incluso Pintura Com Fundo Anti-Oxidante	m	10,00	73665	47,73	477,30
7.8	Registro Bruto De Gaveta Industrial 2"	unid.	2,00	94498	105,07	210,14
7.9	Adapt. Sold. C/ Flange Livre P/ Cx. D'Água 50Mm-2"	unid.	4,00	94706	46,47	185,88
7.10	Adapt. Sold. Curto C/ Bolsa-Rosca P Registro 50Mm-2"	unid.	4,00	89595	11,58	46,32
7.11	Joelho 90º Soldavel 50Mm	unid.	9,00	96690	13,99	125,91
7.12	Tê 90º Soldavel	unid.	1,00	96759	13,69	13,69
8.0	URBANIZAÇÃO					2.819,93
8.1	Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem Superficial)	m2	28,00	73948/016	2,76	77,28
8.2	Lastro De Concreto Traco 1:3:5, Espessura 5Cm, Preparo Mecanico Para Base Da Estrutura De Concreto Pré-Moldada	m2	21,28	87632	27,92	594,14
8.3	Cerca Com 8 Fios De Arame Farpado 16 Bwg 4"X4", Com Estacas De Concreto Pré-Moldadas Com Ponta Reta E Dimensões De 0.10 X 0.10 X 2.50 M.	m	26,00	74143/002	44,06	1.145,56
8.4	Portão Em Tubos De Ferro Galvanizado, D= 1 1/4", De 01 Folha, Com Vedação Em Tela De Arame Prensado, Incluindo Guarnições E Ferragens, Com Largura Ate 1,50M E Altura De 1,80M	m2	1,90	74238/002	527,87	1.002,95
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					262,50
9.1	Limpeza Final da Obra	m2	150,00	9537	1,75	262,50
	VALOR GLOBAL					23.715,36
	BDI (26,89%)					31.742,64
	TOTAL GERAL					55.457,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, em 21/11/2019 em



Certidão nº 822646/2019
 05/11/2025, 15:03
 Chave de Impressão: b3Dax

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 6 folhas



FOLHAS: 542
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **MUNICÍPIO DE MIRADOR – MA** inscrito no CNPJ **06.140.818/0001-96**, endereço **AVENIDA FRANCISCO LUIZ FONSECA, CENTRO CEP 66.860-000**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: MUNICIPIO DE MIRADOR - MA
CNPJ do Contratante: 06.140.818/0001-96
Endereço da obra/serviço: POVOADO SITIO SECO POVOADO CHAPADA
Contrato: Nº NR. 206/2018
Data de assinatura do contrato: 09/11/2018
Empresa Contratada: CONSTRUTORA LEAL LTDA
CNPJ da Empresa Contratada: 12.148.573/000146
Data de execução: 12/11/2018 a 12/01/2019
Objeto:

EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MIRADOR – MA NO POVOADO SÍTIO SECO, POVOADO CHAPADA CONTRATO Nº NR. 206/2018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA 52,92 M² RESERVATÓRIO ELEVADO 20.000 M³ URBANIZAÇÃO 56 M²

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20180224976
Responsável Técnico da empresa Contratada: WELTON GOMES LEAL
Registro no Crea: 1107198518 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

ART DO LAUDO nº: MA20190299781

André Jorge Silva Linhares
 Engenheiro Civil
 CREA-MA: 1116381508-D

ANDRÉ JORGE SILVA LINHARES
 1116381808 CREA-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822646/2019, em 21/11/2019 em



Certidão nº 822646/2019
 05/11/2025, 15:03
 Chave de Impressão: b3Ddx

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

825377/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 543
138/2025
Assinatura: _____

Página 1/4

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190294712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2019 Baixada em: 06/02/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **17.311.386/0001-55**
Endereço do contratante: POVOADO POVOADO SERRA Nº: 01
Complemento: Bairro: POVOADO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 21/10/2019
Valor do contrato: R\$ 479.395,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO SERRA Nº: 01
Complemento: Bairro: POVOADO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -20.122895, -40.305409
Data de início: 24/10/2019 Conclusão efetiva: 25/11/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA** CPF/CNPJ: **17.311.386/0001-55**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 13640.00 metro;**

Observações

OBJETO - 13,64-KM DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICIPIO DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 825377/2020
07/02/2020, 09:44
087CB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 087CB





FOLHAS: 544
Nº: 138/2025
Assinatura: /

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 110.719.851-8, executou para a **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA Ltda ME COLINAS - MA** OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 21/10/2019

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 24/10/2019 A 25/11/2019.

ENDEREÇO: POVOADO SERRA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA Ltda ME

CNPJ: 17.311.386/0001-55

ENDEREÇO: POVOADO SERRA MUNICIPIO DE COLINAS - MA

CEP: 65690-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS-MA 06/02/2020

7º Tabelionato

ADMINISTRADOR
GABRIEL RIBEIRO NUNES
CPF 042.179.483-60

Selinho Tabelionato de Notas da São Luís - MA
Avenida da Bahia, s/nº, Quadra D, Colinas, CEP: 65690-000 - São Luís - Maranhão. (98) 3246-7246

Reconheço por SEMELHANÇA a firma alfabética:
GABRIEL RIBEIRO NUNES *****
São Luís, 06/02/2020 15:00:19 Alômar 2.445

Adômar Fontoura da Silva - Esc. eventu

PODER JUDICIÁRIO - MA
Selo: RECEBI 656724 CALIBRE 777010156 - 480-13.17.2
Emulmentos RSA 40 FERC 8503 10 Tomafiss 33
Consulte a validade deste selo no site https://selo.sigma.jus.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825377/2020, em 07/02/2020 emitida



Certidão nº 825377/2020
05/11/2025, 14:00
Chave de Impressão: 087CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2020 e contém 3 folhas

AC Zona Rural, N°01, Povoado Serra, Colinas - MA CEP: 65690000
R. Francisco Da Silva & Cia Ltda Me
CNPJ 17.311.386/0001-55



FORM NO. 1
REV. 1/77
MAY 1977



UNAS. 545
 13/8/2025
 Assinatura: /

PROPOSTA DE ORÇAMENTO E CUSTOS UNITARIOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE COLINAS-MA.

TRECHO: POVOADO SERRA MUNICÍPIO COLINAS - MA.

TRECHO - EXTENSÃO 13.640 METROS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

Encargos Sociais: 87.61%

COLINAS - MA, 24 de OUTUBRO de 2019.

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Valor unitario	Valor total
1.0	PROJETO EXECUTIVO (META 1)				
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	m²	1,00	13.980,00	13.980,00
	Sub-total				13.980,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Administração local da obra	mês	2,00	9.320,30	18.640,60
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, tamanho 4,80x3,00m	m²	28,80	353,80	10.189,44
2.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	7.456,30	7.456,30
2.4	Barracão da obra	m²	30,00	347,50	10.425,00
	Sub-total				46.711,34
3.0	TERRAPLENAGEM				
3.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	10.230,00	3,62	37.032,60
3.2	Transporte local c/basc. 10m³ rodovia não avimentada	tkm	72.182,88	0,87	62.799,11
3.3	Desm. Dest. Limpeza areas c/ arv. Diâmetro ate 0,15m	m²	27.280,00	0,50	13.640,00
3.4	Transporte de material bota fora	tkm	8.020,32	0,87	6.977,68
3.5	Regularização de Sub-leito	m²	68.200,00	0,93	63.426,00
3.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	10.230,00	3,69	37.748,70
	Sub-total				221.624,08
4.0	REVESTIMENTO PRIMARIO				
4.1	Limpeza superficial da area de jazida	m²	10.492,31	0,48	5.036,31
4.2	Expurgo de material vvegetal de jazida	m³	3.147,69	2,50	7.869,23
4.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	13.640,00	3,62	49.376,80
4.4	Transporte local c/basc. 10m³ rodovia não avimentada	tkm	96.243,84	0,87	83.732,14
4.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	13.640,00	3,69	50.331,60
	Sub-total				196.346,07
5.0	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DREGRADADAS				
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	10.492,31	0,07	734,46
	Sub-total				734,46
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					479.395,96
VALOR POR KM 13.640KM					35.146,33

Fica a presente proposta de preço no valor de R\$ 479.395,96
 (Quatrocentos e Setenta e Nove Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)

AC Zona Rural, N°01, Povoado Serra, Colinas – MA CEP: 65690000
 R. Francisco Da Silva & Cia Ltda Me
 CNPJ 17.311.386/0001-55

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 825377/2020, em 07/02/2020 emitida



Certidão nº 825377/2020
05/11/2025, 14:00

Chave de Impressão: 087CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2020 e contém 3 folhas





Último: 546
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA – MA** inscrito no CNPJ 17.311.386/0001-55, endereço **POVOADO SERRA COLINAS – MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:


Contratante: R. FRANCISCO DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ do Contratante: 17.311.386/0001-55
Endereço da obra/serviço: POVOADO SERRA
Data de assinatura do contrato: 21/10/2019
Empresa Contratada: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ da Empresa Contratada: 24.292.364/0001-50
Data de execução: 24/10/2019 a 25/11/2019

Objeto:
 OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO SERRA NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20190294712
Responsável Técnico da empresa Contratada: WELTON GOMES LEAL
Registro no Crea: 1107198518 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.
ART DO LAUDO nº: MA20200318543


ANDRE JORGE SILVA LINHARES
 1116381508 CREA-MA

COLINAS - MA, 06 DE FEVEREIRO DE 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 825377/2020, em 07/02/2020 emitida



Certidão nº 825377/2020
 05/11/2025, 14:00
 Chave de Impressão: 087CB

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2020 e contém 3 folhas



_____ 1990
_____ 1991
_____ 1992





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FCLHAS: 547
Nº: 138/2025
Assinatura: /

Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830543/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200311831** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2020 Baixada em: 07/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 01/2019 Celebrado em: 15/11/2019
Valor do contrato: R\$ 143.215,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO PEDRAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: PEDRAS
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114253, -43.810276
Data de início: 15/11/2019 Conclusão efetiva: 14/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1351.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830543/2020
10/06/2020, 13:30
YzbwB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YzbwB





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 1107198518 MA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº01/2019 CPL

PERÍODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 14/02/2020

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 1107198518 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA CRECHE MUNICIPAL CASINHA DO SABER NO POVOADO PEDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Francisco Henrique Junior
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 1107198518

Engenheiro Civil
CREA - MA nº 1107198518

Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, em 10/06/2020 emitida



Certidão nº 830543/2020
05/11/2025, 13:37
Chave de Impressão: YzwbB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST: 12.4866640
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempresendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
 PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
 MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		QUNT	VLR TOTAL	%	QUNT	VLR TOTAL	%	QUNT	VLR TOTAL	%	QUNT	VLR TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	374,45 m²	3.00 R\$	1.123,35	3,00 R\$	1.123,35	100%	3,00 R\$	3,00 R\$	0%	3,00 R\$	1.123,35	100%
2	DEMOIÇÃO E RETIRADAS												
2.1	DEMOIÇÃO DE PISO CERÂMICO	14,66 m²	211,85 R\$	3.106,25	211,85 R\$	3.106,25	100%	211,85 R\$	3.106,25	0%	211,85 R\$	3.106,25	100%
2.2	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	52,40 m²	27,39 R\$	1.435,24	27,39 R\$	1.435,24	100%	27,39 R\$	1.435,24	0%	27,39 R\$	1.435,24	100%
2.3	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATES	16,75 m²	38,23 R\$	640,35	38,23 R\$	640,35	100%	38,23 R\$	640,35	0%	38,23 R\$	640,35	100%
2.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	18,65 UN	6,00 R\$	111,90	6,00 R\$	111,90	100%	6,00 R\$	111,90	0%	6,00 R\$	111,90	100%
2.5	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPOVEDIMENTAMENTO	41,75 m³	0,38 R\$	15,87	0,38 R\$	15,87	100%	0,38 R\$	15,87	0%	0,38 R\$	15,87	100%
2.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 8 M3	4,89 m³	11,73 R\$	54,98	11,73 R\$	54,98	100%	11,73 R\$	54,98	0%	11,73 R\$	54,98	100%
2.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	7,48 m³	11,73 R\$	87,83	11,73 R\$	87,83	100%	11,73 R\$	87,83	0%	11,73 R\$	87,83	100%
3	MOVIMENTOS DE TERRA												
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	74,04 m³	4,32 R\$	319,84	4,32 R\$	319,84	100%	4,32 R\$	319,84	0%	4,32 R\$	319,84	100%
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	24,68 m³	2,51 R\$	61,93	2,51 R\$	61,93	100%	2,51 R\$	61,93	0%	2,51 R\$	61,93	100%
4	SERVIÇO DE ATERRO E COMPACTAÇÃO												
4.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	30,50 m³	29,73 R\$	906,77	29,73 R\$	906,77	100%	29,73 R\$	906,77	0%	29,73 R\$	906,77	100%
4.2	Aterro com argila para jardim (passagem)	56,13 m³	58,14 R\$	3.263,11	58,14 R\$	3.263,11	100%	58,14 R\$	3.263,11	0%	58,14 R\$	3.263,11	100%
5	INFRAESTRUTURA												
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_06/2017	23,53 m²	2,94 R\$	69,16	2,94 R\$	69,16	100%	2,94 R\$	69,16	0%	2,94 R\$	69,16	100%
5.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPOVEDIMENTO 5X	38,89 m²	10,80 R\$	419,99	10,80 R\$	419,99	100%	10,80 R\$	419,99	0%	10,80 R\$	419,99	100%
5.3	ARMADILHA SAPATA ULTRAZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	11,80 KG	8,00 R\$	104,40	9,00 R\$	104,40	100%	9,00 R\$	104,40	0%	9,00 R\$	104,40	100%
5.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS FOC 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	601,91 m³	1,62 R\$	975,10	1,62 R\$	975,10	100%	1,62 R\$	975,10	0%	1,62 R\$	975,10	100%

Certidão nº 830543/2020
 05/11/2025, 13:37
 Chave de Impressão: YzbtwB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br
 Impresso em: 05/11/2025, às 13:37.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

2010

1000

1000

QUANT: 550
138/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.264/0001-50
 INC. EST: 12.4666840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamiceempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Cachinho do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020

MEDICÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL		MEDICÃO ACUMULADA	
		UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT	UNID	QUANT
6	SUPERESTRUTURA								
6.1	Corte em alvenaria de bloco cerâmico, com marta e daco demandado	m	42,00	R\$	119,18	R\$	42,00	R\$	119,18
6.2	ARMADAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	9,05	R\$	752,60	R\$	83,16	R\$	752,60
6.3	ARMADAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIF. KCAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	11,16	R\$	446,50	R\$	40,00	R\$	446,50
6.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	13,49	R\$	618,81	R\$	45,88	R\$	618,81
6.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PE. DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO AF_12/2015	m²	14,82	R\$	2.500,50	R\$	14,82	R\$	2.500,50
6.6	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" INCLUSIVE DEFORMA	m²	145,50	R\$	2.643,74	R\$	18,17	R\$	2.643,74
6.7	USO DE BALDES EM PLÁSTICO COM SEÇÃO MÉDIA DE 0,25 M² - PREPARO MECÂNICO COM AF_12/2015	m²	588,78	R\$	610,25	R\$	1,04	R\$	610,25
6.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM AF_12/2015	m³	372,53	R\$	361,35	R\$	0,97	R\$	361,35
6.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	m²	188,18	R\$	163,13	R\$	0,97	R\$	163,13
7	ALVENARIAS								
7.1	ALVENARIA DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	63,40	R\$	2.527,76	R\$	39,87	R\$	2.527,76
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS								
8.1	PUNTO DE ÁGUA PARA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVERO	UN	83,34	R\$	83,34	R\$	1,00	R\$	83,34

Certidão nº 830543/2020
 05/11/2025, 13:37
 Chave de Impressão: YzwbW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: atendimento@creama.org.br
 Impresso em: 05/11/2025, às 13:37.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: atendimento@creama.org.br

FORM 1041

1997

10/15/97



FORMAS: 551
138/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.282.264/0001-50
 INC. EST: 12.4666840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.600-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Solter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Solter - MA

LOCAL: POVAOADO PEDRAS
 PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
 MEDICÃO: 2


ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				CONTRATO				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				MEDIÇÃO ACUMULADA			
	VLR S/801	VLR C/801	UND	QUANT	VLR S/801	VLR C/801	UND	QUANT	VLR S/801	VLR C/801	UND	QUANT	VLR S/801	VLR C/801	UND	QUANT	VLR S/801	VLR C/801	UND	QUANT
8.2	58,45	74,31	UN	1,00	74,31	1,00	1,00	74,31	1,00	74,31	1,00	1,00	74,31	0%	0%	74,31	1,00	74,31	100%	100%
8.3	58,45	74,31	UN	1,00	74,31	1,00	1,00	74,31	1,00	74,31	1,00	1,00	74,31	0%	0%	74,31	1,00	74,31	100%	100%
8.4	41,90	52,38	un	1,00	52,38	1,00	1,00	52,38	1,00	52,38	1,00	1,00	52,38	0%	0%	52,38	1,00	52,38	100%	100%
8.5	196,68	245,85	PT	1,00	245,85	1,00	1,00	245,85	1,00	245,85	1,00	1,00	245,85	0%	0%	245,85	1,00	245,85	100%	100%
8.6	48,33	60,41	un	2,00	120,83	2,00	2,00	120,83	2,00	120,83	2,00	2,00	120,83	0%	0%	120,83	2,00	120,83	100%	100%
8.7	2.234,80	2.793,50	UN	1,00	2.793,50	1,00	1,00	2.793,50	1,00	2.793,50	1,00	1,00	2.793,50	0%	0%	2.793,50	1,00	2.793,50	100%	100%
9	25,45	37,35	m²	37,35	1.188,20	37,35	37,35	1.188,20	37,35	1.188,20	37,35	37,35	1.188,20	0%	0%	1.188,20	37,35	1.188,20	100%	100%
9.1	25,45	37,35	m²	37,35	1.188,20	37,35	37,35	1.188,20	37,35	1.188,20	37,35	37,35	1.188,20	0%	0%	1.188,20	37,35	1.188,20	100%	100%
9.2	48,95	58,89	m²	2,52	147,89	0,90	0,90	52,67	36%	1,62	0,90	0,90	52,67	64%	64%	147,89	2,52	147,89	100%	100%
9.3	25,29	38,87	m²	38,87	1.260,39	29,90	29,90	945,21	75%	9,97	29,90	29,90	945,21	75%	75%	1.260,39	38,87	1.260,39	100%	100%
9.4	52,67	65,84	m²	31,80	2.093,63	23,85	23,85	1.570,22	75%	7,95	23,85	23,85	1.570,22	75%	75%	2.093,63	31,80	2.093,63	100%	100%
9.5	37,64	47,05	m²	9,56	449,80	7,17	7,17	337,35	75%	2,39	7,17	7,17	337,35	75%	75%	449,80	9,56	449,80	100%	100%
10																				
10.1	24,17	30,24	m²	211,85	6.400,52	211,85	211,85	6.400,52	100%					0%	0%	6.400,52	211,85	6.400,52	100%	100%

Certidão nº 830543/2020
 05/11/2025, 13:37
 Chave de Impressão: YzbwB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. Adm. dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMIENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.354/001-50
 INC. EST: 12.486640
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaemprendimentos@outlook.com

OBRS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Bóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

LOCAL: POVOADO PEDRAS
 PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
 MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				CONTRATO				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				MEDIÇÃO ACUMULADA			
	QTD	UNID	VAL C/BDI	VAL % BDI	QUANT	VAL TOTAL	%	QUANT	VAL TOTAL	%	QUANT	VAL TOTAL	%	QUANT	VAL TOTAL	%	QUANT	VAL TOTAL	%	
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	45,96	m²	211,85	R\$ 9.734,51	105,93	R\$ 4.867,48	50%	105,92	R\$ 4.867,02	50%	211,85	R\$ 9.734,51	100%						
11.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,73	m²	19,50	R\$ 115,29	19,50	R\$ 115,29	100%			100%	19,50	R\$ 115,29	100%						
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPIAS CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	44,85	m²	19,50	R\$ 1.093,22	19,50	R\$ 1.093,22	100%			100%	19,50	R\$ 1.093,22	100%						
11.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	38,61	m²	480,53	R\$ 23.674,20	490,53	R\$ 23.674,20	100%			100%	490,53	R\$ 23.674,20	100%						
11.4	BRUNÇAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICA INCOLOR	4,42	m³	480,53	R\$ 2.710,18	490,53	R\$ 2.710,18	100%			100%	490,53	R\$ 2.710,18	100%						
12	ESQUADRIAS																			
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO POPULAR 90X210CM ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO AF_08/2015	709,25	UN	886,50	R\$ 5.319,38	2,00	R\$ 1.773,13	39%	4,00	R\$ 3.546,25	67%	6,00	R\$ 5.319,38	100%						
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO POPULAR 80X210CM ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	578,23	UN	720,29	R\$ 4.321,73	6,00	R\$ 4.321,73	100%			100%	6,00	R\$ 4.321,73	100%						
12.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO POPULAR 80X210CM ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	642,11	UN	802,64	R\$ 8.026,38	10,00	R\$ 8.026,38	100%			100%	10,00	R\$ 8.026,38	100%						
12.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR COM INSTALAÇÃO AF_08/2015	48,95	UN	61,19	R\$ 979,00	16,00	R\$ 979,00	100%			100%	16,00	R\$ 979,00	100%						

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Certidão nº 830543/2020
 05/11/2025, 13:37
 Chave de Impressão: YzbwB

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lota 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/11/2025, às 13:37.



24110-
0000 100
100000000A



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830543/2020, emitida em 10/06/2020



Certidão nº 830543/2020
 05/11/2025, 13:37
 Chave de Impressão: YzbwB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 6 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/001-50
 INC. EST: 12.466640
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBRAS: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Cashin do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA
 LOCAL: POVOADO PEDRAS
 PERÍODO: 02/01/2020 A 10/02/2020
 MEDIÇÃO: 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UNID	QUANT	VLR TOTAL	UNID	QUANT	VLR TOTAL	UNID	QUANT	VLR TOTAL	UNID	QUANT	VLR TOTAL
13.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com liamento, aplicação de 01 demão de líquido esbelto acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	23,44	4.724,30		201,57	4.724,30		201,57	4.724,30		201,57	4.724,30
13.2	Pintura para interiores, sobre paredes ou teto, com liamento, aplicação de 01 demão de líquido esbelto e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	394,44	9.644,06		394,44	9.644,06		394,44	9.644,06		394,44	9.644,06
14	LOUÇAS												
14.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA UGACAO, TUBO PVC LIGACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	2.582,19		5,00	2.582,19		5,00	2.582,19		5,00	2.582,19
14.2	SOCM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2013	UN	1,00	134,95		1,00	134,95		1,00	134,95		1,00	134,95
15.1	PONTO DE ÔNIBUS	un	1,00	7.647,70		1,00	7.647,70		1,00	7.647,70		1,00	7.647,70
15.2	LASTRO DE BRITA	m²	147,23	441,68		3,00	441,68		3,00	441,68		3,00	441,68
15.3	ATERRO/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE	m²	88,96	138,60		138,60	138,60		138,60	138,60		138,60	138,60
15.4	GUAI (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2018	M	34,68	1.907,13		55,00	1.907,13		55,00	1.907,13		55,00	1.907,13
16.1	CISTERNA CAPACIDADE 5.000 LITROS (5.0m³) CONCRETO ESTRUTURADO	UN	1,00	7.655,31		1,00	7.655,31		1,00	7.655,31		1,00	7.655,31
16.2	BOABA CENTRIFUGA SCHNEIDER BC-08 1/3 CV 220V MONOFASICA	UN	1,00	510,39		1,00	510,39		1,00	510,39		1,00	510,39
17	LIMPEZA FINAL	m²	2,53	490,53		490,53	490,53		490,53	490,53		490,53	490,53
TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)				149.215,06		21.612,05	170.827,11		21.612,05	170.827,11		21.612,05	170.827,11

EMPRESA: DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.292.364/001-50

Mariana Sivo Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João Sóter - MA
 CNPJ:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/11/2025, às 13:37.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830544/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 554
Nº: 138/2020
Assinatura: _____

Página 1/9

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200324706** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 07/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 03/2019 Celebrado em: 15/11/2019
Valor do contrato: R\$ 140.050,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA CHICO CIENTISTA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114239, -43.810012
Data de início: 15/11/2019 Conclusão efetiva: 13/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 1450.00 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO U.E.M. SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830544/2020
10/07/2020, 08:49
2055D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2055D



555
 138/2025
 Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 1107198518 MA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**, OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 03/2019 CPL

PERÍODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 13/03/2020

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 1107198518 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÓTER MENDES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

[Handwritten signature]
 Prefeitura Municipal de São João do Soter
 Francisco Teixeira de Paula
 Prefeito Municipal

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil
 WELTON GOMES LEAL
 CREA-MA nº 1107198518

[Handwritten signature]
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, em 10/07/2020 emitida



Certidão nº 830544/2020
 05/11/2025, 13:23

Chave de Impressão: 2055D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas



CONFIDENTIAL
NOV 19 1954
ST. LOUIS





FOLHAS: 556
138/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST: 12.686640
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sótter Mendes e Creche Municipal Cachinha do Saberi) pertencentes ao município de São João Sótter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTTER MENDES

LOCAL: REDE

PERÍODO: 10/02/2020 A 12/03/2020

MEÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDICAO ANTERIOR		MEDICAO ATUAL		%	UNID	QUANT	VAL TOTAL	%	UNID	QUANT	VAL TOTAL	%
		VAL S/BOI	VAL C/BOI	VAL S/BOI	VAL C/BOI	VAL S/BOI	VAL C/BOI									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	298,96	374,45	1,50	561,68	1,50	561,68	100%	m²	1,50	561,68	100%	m²	1,50	561,68	100%
2	DEMOLICÃO E RETIRADA															
2.1	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIPO MACIÇO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	62,82	78,52	13,61	1.068,66	13,61	1.068,66	100%	m²	13,61	1.068,66	100%	m²	13,61	1.068,66	100%
2.2	DEMOLICÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 120217	165,72	206,40	1,05	216,72	1,05	216,72	100%	m²	1,05	216,72	100%	m²	1,05	216,72	100%
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CARRILHO BASCULANTE 6 M3	3,75	4,68	22,00	102,96	22,00	102,96	100%	m³	22,00	102,96	100%	m³	22,00	102,96	100%
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CARRILHO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA DAT 05 A 10 KM	5,90	7,46	22,00	164,56	22,00	164,56	100%	m³	22,00	164,56	100%	m³	22,00	164,56	100%
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES															
3.1	REMOÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 093016	62,85	78,52	10,76	676,27	10,76	676,27	100%	m³	10,76	676,27	100%	m³	10,76	676,27	100%
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 062016	4,83	6,07	26,90	129,93	26,90	129,93	100%	m²	26,90	129,93	100%	m²	26,90	129,93	100%
3.3	REATERRO MANUAL APROVADO COM SOQUETE. AF. 120217	30,48	38,10	9,10	346,71	9,10	346,71	100%	m²	9,10	346,71	100%	m²	9,10	346,71	100%
4	FUNDAÇÕES															
4.1	FORMA TABULEI PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE VIGA BALDRAME	37,11	38,88	16,14	627,52	16,14	627,52	100%	m²	16,14	627,52	100%	m²	16,14	627,52	100%
4.1.1	REAPROVEITAMENTO 5X															
4.1.2	ALVENARIA DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA	9,28	11,60	26,94	312,50	26,94	312,50	100%	KG	26,94	312,50	100%	KG	26,94	312,50	100%
4.1.3	ALVENARIA DE BLOCO VIGA BALDRAME E SAPATA	10,73	13,41	10,76	211,61	10,76	211,61	100%	KG	10,76	211,61	100%	KG	10,76	211,61	100%
4.1.4	CURTAINAS DE BLOCOS DE CONCRETO E LANCAMENTO ADEQUADO	407,18	503,97	1,61	859,69	1,61	859,69	100%	m²	1,61	859,69	100%	m²	1,61	859,69	100%
4.1.5	REPERTELAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMIDAS	8,25	10,31	25,30	260,84	25,30	260,84	100%	m²	25,30	260,84	100%	m²	25,30	260,84	100%
4.1.6	ALVENARIA DE EMBOSSAMENTO EM TIPOLO CERAMICO	518,09	648,23	0,34	220,40	0,34	220,40	100%	m²	0,34	220,40	100%	m²	0,34	220,40	100%

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Impresso em: 09/11/2025, às 13:23



Certidão nº 830544/2020
 05/11/2025, 13:23
 Chave de Impressão: 2055D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

STATION

DATE

TIME



130/2025
557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 34.282.364/0001-50
 INC. EST: 12.4866840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.600-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sd'or Mendes e Creche Municipal Cachira do Sabar) pertencentes ao município de São João Sd'or - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
 LOCAL: SEDE
 PERÍODO: 19/02/2024 A 12/02/2025
 MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA	
		VAL S/BDI	VAL C/BDI UND	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL
8	SUPERESTRUTURA								
5.1.1	ARMADA DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CA-50 DE 19,9 MM - MONTAGEM AF 12/2015	7,24	9,05 KG	85,83	776,76	85,83	776,76	85,83	776,76
5.1.2	ARMADA DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	10,78	13,48 KG	23,10	311,89	23,10	311,89	23,10	311,89
5.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PE. DIRETO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA 1 UTILIZAÇÃO AF 12/2015	104,98	168,72 m²	16,12	2.719,77	16,12	2.719,77	16,12	2.719,77
5.1.4	CONCRELAÇÃO DE PILARES FCK = 25 MPa COM USO DE BALDES EM ENFIBRILHAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PLANOS MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	489,42	566,77 m³	1,21	709,99	1,21	709,99	1,21	709,99
5.2.1	LOCO EM CONCRETO AF 03/2016	30,11	37,63 M	32,60	1.226,74	32,60	1.226,74	32,60	1.226,74
5.2.2	VERGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTA COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	40,40	50,50 M	9,30	469,65	9,30	469,65	9,30	469,65
5.2.3	VERGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	48,99	67,99 M	5,20	301,50	5,20	301,50	5,20	301,50
5.2.4	VERGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	40,18	50,23 M	13,20	663,04	13,20	663,04	13,20	663,04
5.2.5	CONTRAVERGA MOLDAVA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	37,98	47,47 M	16,80	797,50	16,80	797,50	16,80	797,50
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES)								
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE RESISTÊNCIA ESPECÍFICA (PC4) PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 11/2014	51,51	64,38 m³	95,86	6.171,47	95,86	6.171,47	95,86	6.171,47
6.2	COMPOSIÇÃO DE GUAIXO CINZA F-20M	412,31	516,36 m²	8,85	4.561,11	8,85	4.561,11	8,85	4.561,11

Certidão nº 830544/2020
 05/11/2025, 13:23
 Chave de Impressão: 2055D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: atendimento@creama.org.br
 Impresso em: 05/11/2025, às 13:23



FOLHAS: 558
138/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 830544/2020
05/11/2025, 13:23
Chave de Impressão: 2055D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.254/0001-50
INC. EST: 12.4066840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos [UEM São Francisco de Assis, UEM Sótter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber] pertencentes ao município de São João Sótter - MA
ORRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/02/2020
MEDIDÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ATUALIZADA			
		UNID	QUANT	VAL TOTAL	%	QUANT	VAL TOTAL	%	QUANT	VAL TOTAL	%
7	ESQUADRIAS										
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM ESPESURA DE 1,5CM INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	4,00	R\$ 1.388,44	100%	R\$ 1.388,44	100%	R\$ 1.388,44	100%		
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA) 90X210CM ESPESURA DE 1,5CM INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	3,00	R\$ 1.082,94	100%	R\$ 1.082,94	100%	R\$ 1.082,94	100%		
7.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)H E=10mm	CJ	1,00	R\$ 4.105,92	100%	R\$ 4.105,92	100%	R\$ 4.105,92	100%		
7.4	PORTA DE ALUMÍNIO ANODADO COMPACTA (SER ANEL CROMADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA COM PAPPUSOS	m²	497,40	R\$ 302,80	100%	R\$ 302,80	100%	R\$ 302,80	100%		
7.5	COMPL. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUI EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	37,85	R\$ 444,78	100%	R\$ 444,78	100%	R\$ 444,78	100%		
7.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	58,17	R\$ 444,78	100%	R\$ 444,78	100%	R\$ 444,78	100%		
7.7	Tela de nylon tipo mosquiteiro com medida em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	51,96	R\$ 6.558,95	100%	R\$ 6.558,95	100%	R\$ 6.558,95	100%		
7.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORREER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS	m²	331,26	R\$ 19,80	100%	R\$ 19,80	100%	R\$ 19,80	100%		
8	COBERTURA										
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR BRAS, CABEÇOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	m²	51,46	R\$ 3.103,04	100%	R\$ 3.103,04	100%	R\$ 3.103,04	100%		
8.2	BAIXADÃO DE MADEIRA PARA COBERTURA	m²	5,52	R\$ 1.780,48	100%	R\$ 1.780,48	100%	R\$ 1.780,48	100%		
8.3	REFELHAMENTO Q/ TELHA CERÂMICA COM S/M NOVA	m²	57,48	R\$ 15.074,13	100%	R\$ 15.074,13	100%	R\$ 15.074,13	100%		
8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF_08/2015	m²	33,70	R\$ 2.092,11	100%	R\$ 2.092,11	100%	R\$ 2.092,11	100%		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




03/01/2003

0000 0000

00000000





FOLHAS: 559
138/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 34.292.364/0001-50
 INC. E51:12.4866848
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.080-009 Paçoagem Franca
 E-mail: dinamicaempresendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sóter - MA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
 LOCAL: SEDE
 PERÍODO: 10/07/2020 A 12/03/2020
 MEDIÇÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA	
		UNID	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL	QUANT
8	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS								
9.1	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACÃO 1:2; PREPARO MANUAL	m²	20,20	368,52	7.444,10	368,52	7.444,10	368,52	7.444,10
9.2	TALHOCAS AF_06/2014 PAREDES ESPRESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE APlicADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE	m²	70,00	66,01	4.620,70	66,01	4.620,70	66,01	4.620,70
9.3	REVESTIMENTO CERMÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 30x40 CM AFUCADAS EM AMBIENTES DE DIMENSÕES 30x40 CM APUCADAS EM AMBIENTES DE	m²	45,25	58,58	11,00	656,10	11,00	656,10	566,10
9.4	AF_06/2014 REVESTIMENTO cerâmico para piso ou parede: 45 x 45 cm. Esma: linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1; rejuntado, exclusivo rejuntamento de base ou emboco	m²	37,64	47,05	53,84	2.533,17	53,84	2.533,17	2.533,17
10	FORNO EM REJUNTAS DE PVC REJUNTAS PARA AMBIENTES RESIDUAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P								
10.1	INTERNA CONTABILIZAÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRACÃO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONERA 400 L, ESPRESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (INFANTILAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m²	36,98	75,54	2.793,47	75,54	2.793,47	75,54	2.793,47
10.1.2	REVESTIMENTO cerâmico para piso ou parede: 45 x 45 cm. Esma: linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1; rejuntado, exclusivo rejuntamento de base ou emboco	m²	58,58	75,54	4.272,54	75,54	4.272,54	75,54	4.272,54
10.2	EXTERNA REVESTIMENTO cerâmico para piso ou parede: 45 x 45 cm. Esma: linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1; rejuntado, exclusivo rejuntamento de base ou emboco	m²	53,23	145,96	9.210,72	145,96	9.210,72	145,96	9.210,72
10.2.2	REVESTIMENTO cerâmico para piso ou parede: 45 x 45 cm. Esma: linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1; rejuntado, exclusivo rejuntamento de base ou emboco	un	271,70	2,00	543,40	2,00	543,40	2,00	543,40

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Certidão nº 830544/2020
 05/11/2025, 13:23
 Chave de Impressão: 2055D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas





70 LUMAS:
138/2025
Assinatura: _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020



Certidão nº 830544/2020
05/11/2025, 13:23
Chave de Impressão: 2055D

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
INC. E51: 12.486640
Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Bóter Mendes e Creche Municipal Carinhô do Sabar) pertencentes ao município de São João Bóter - MA
OBRA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES
LOCAL: SEDE
PERÍODO: 10/02/2020 A 12/02/2020
MÉDIO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				MEDIÇÃO ACUMULADA			
		UNID	QUANT	VAL TOTAL	%	UNID	QUANT	VAL TOTAL	%	UNID	QUANT	VAL TOTAL	%	UNID	QUANT	VAL TOTAL	%
11	PINTURA																
11.1	INTERNA																
11.1.1	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS, AF_06/2014	m²	13,98	418,70	5,685,95	208,35	2.842,97	50%	208,35	2.842,97	50%	418,70	5.685,95	100%			
11.2	PINTURA																
11.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DUAS DEMOAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	27,28	12,39	276,05	6,20	138,02	50%	6,20	138,02	50%	12,39	276,05	100%			
11.2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMOAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	28,22	38,16	962,40	19,08	481,20	50%	19,08	481,20	50%	38,16	962,40	100%			
11.2.3	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS, AF_06/2014	m²	13,98	618,95	8.405,34	308,48	4.202,67	50%	308,48	4.202,67	50%	618,95	8.405,34	100%			
12	INSTALACAO HIDRAULICA																
12.1	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL COM TUBULACAO DE PVC DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE AGUA INCLUSIVE RABO E CHAMBEAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UN	114,03	10,00	1.140,30	10,00	1.140,30	100%					10,00	1.140,30	100%		
12.2	COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVICIO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO) INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIDAOES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	35,37	103,00	3.643,11	103,00	3.643,11	100%					103,00	3.643,11	100%		
12.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC SOLDAVEL DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE CADA DUA EM POLIETILENO CAP, 310 L, COM TAMPAS	UN	182,00	227,50	455,00	2,00	455,00	100%					2,00	455,00	100%		
12.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 (TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	68,55	4,74	315,45	4,74	315,45	100%					4,74	315,45	100%		
13	INSTALACAO SANITARIA																
13.1	CUMA DE TRANSFERENCIA PVC SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2014	UN	7,77	8,84	68,69	8,84	68,69	100%					8,84	68,69	100%		


Handwritten signature and initials.

Handwritten letter 'p'.



Handwritten text at the top left, possibly a header or title, including the word "ADDRESS" and other illegible characters.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas

Certidão nº 830544/2020
09/11/2025, 13:23
Chave de Impressão: 2055D

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.282.264/0001-50
INC. EST: 12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sóter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sotér - MA

ORÇ.: REFORMA DA ESCOLA SOTER MENDES

LOCAL: SEDE

PERÍODO: 18/02/2020 A 12/01/2020

MEDICÃO: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL		MEDICÃO ACUMULADA		
		UNID	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL
13.2	Tubo PVC rígido 2" med. borçaca, serie normal, pressão (prod. d = 40mm)	VLR C/80	19,36 m	12,28	3,10	47,62	3,10	47,62	3,10	47,62
13.3	Forno de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50 mm (para de cozinha, máquinas de lavar, etc.)	UN	84,95	87,96	2,00	169,90	2,00	169,90	2,00	169,90
13.4	LAVA SOLDAVEL E COM ROSCA PVC SOLDAVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM BARRAL OU SUB-FRANAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	8,08	4,85	68,58	415,47	68,58	415,47	68,58	415,47
13.5	CANALETA DE CONCRETO 200m x 200m C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	181,36	145,09	10,40	1.886,14	3,92	721,81	6,48	1.174,33
13.6	Fornas sobras pré-moldada tipo onix, capacidade 100 peças (vnd:200 litros)	UN	2.437,78	1.950,23	1,00	2.437,78	1,00	2.437,78	1,00	2.437,78
14.1	VAZÃO SANITÁRIO SIFONADO COM CABA ACOPIADA	UN	443,05	354,44	3,00	1.329,15	3,00	1.329,15	3,00	1.329,15
14.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário.	UN	14,43	9,85	5,00	62,15	5,00	62,15	5,00	62,15
14.3	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44 X 36,5"	UN	336,42	270,74	3,00	1.015,26	3,00	1.015,26	3,00	1.015,26
14.4	ESPETILHO CRISTAL ESPESSURA 4MM COM PAINÉIS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	MT	489,58	38,67	0,25	122,40	0,25	122,40	0,25	122,40
14.5	PIA DE AÇO INOX (1.200x600) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	395,80	426,94	1,00	595,80	1,00	595,80	1,00	595,80
14.6	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.000x500) COMPLETA C/ TORNEIRA DE PLÁSTICO - PADRÃO POPULAR	UN	177,61	142,69	1,00	177,61	1,00	177,61	1,00	177,61
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
15.1	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,13	25,71	24,00	771,12	24,00	771,12	24,00	771,12
15.2	INTERUPÇÃO SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUITR 2P+10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	39,88	31,89	8,00	319,84	8,00	319,84	8,00	319,84
15.3	CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	3,00	2,40	50,00	150,00	50,00	150,00	50,00	150,00
15.4	TOMADA MÍDIA DE EMBUITR (1 MÓDULO) 2P+10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	26,78	21,43	26,00	696,28	26,00	696,28	26,00	696,28

Handwritten signature and initials.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-9300 Fax: + 55 (98) 2106-9303 E-mail: atendimento@creama.org.br




Impresso em: 05/11/2025, às 13:23.



_____ :SAMAD:
_____ :MADH :
_____ :SADIA:





FOLHAS: 562
 138/2025
 Assinatura: _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830544/2020, emitida em 10/07/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.252.384/0001-50
 INSC. EST.: 12.4866840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.600-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Soter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Soter - MA

ORGA: REFORMA DA ESCOLA SÓTER MENDES

LOCAL: SEDE

PERÍODO: 10/07/2020 A 12/03/2020

MÉDICA: 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MÉDICA ANTERIOR		MÉDICA ATUAL		%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	ACUMUL	R\$	
		UNID	QTD	UNID	QTD	UNID	QTD										UNID
17.1	REGULARIZAÇÃO DE MAPA (COMPANHIA REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEICULO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE RESISTENCIA UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_112014	m²	64,38	m²	2,02	m²	130,05	0%	2,02	R\$ 130,05	100%	2,02	R\$ 130,05	100%		R\$ 130,05	
17.2	CONCRETO MAIOR PARA LAJADO, TRACO 14,5x4,5 (COMENTO: AREA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m²	281,20	m²	0,46	m²	129,35	0%	0,46	R\$ 129,35	100%	0,46	R\$ 129,35	100%		R\$ 129,35	
17.3	MAT. AQUISIÇÃO ATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE	m³	84,61	m³	1,88	m³	177,87	0%	1,88	R\$ 177,87	100%	1,88	R\$ 177,87	100%		R\$ 177,87	
17.4	(COMPANHIA REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CM E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_112014	m²	36,98	m²	9,00	m²	332,82	0%	9,00	R\$ 332,82	100%	9,00	R\$ 332,82	100%		R\$ 332,82	
18	LIMPEZA FINAL																
18.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2,17	m²	322,55	m²	699,68	0%	322,55	R\$ 699,68	100%	322,55	R\$ 699,68	100%		R\$ 699,68	
TOTAL CONTRATO (BOM INCLUSO)																R\$ 140.050,89	100,00%
																R\$ 112.042,84	80,00%
																R\$ 28.008,05	20,00%
																R\$ 140.050,89	100,00%

Certidão nº 830544/2020
 05/11/2025, 13:23
 Chave de Impressão: 20550

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/07/2020 e contém 8 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

Impresso em: 05/11/2025, às 13:23

Engenharia Civil
 CREA-MA nº 11842337-2
 Márcia Silva Guimarães

Presença Municipal de São João Soter - MA
 Pagador Receber Assinatura
 Assinatura de São João Soter

EMPRESA DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.252.384/0001-50

FORM 1041

1998

1041-A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FCLMAS: 563
Nº: 138/2020
Assinatura: _____

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830545/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200324693** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2020 Baixada em: 07/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 02/2019 Celebrado em: 15/11/2019
Valor do contrato: R\$ 77.935,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO CANTA GALO Nº: S/N
Complemento: Bairro: POVOADO
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114239, -43.810012
Data de início: 15/11/2019 Conclusão efetiva: 13/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 300.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U. E. M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO POVOADO CANTA GALO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830545/2020
10/06/2020, 13:33
bZW43

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bZW43



OLHAS: 564
138/2025
Assinatura: /



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 1107198518 MA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA**. OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO POVOADO CANTA GALO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 02/2019 CPL

PERÍODO DO CONTRATO: 15/11/2019 A 13/03/2020

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 1107198518 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO PÚBLICO NA U.E.M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO POVOADO CANTA GALO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 20/05/2020

Francisco Henrique Junior
Francisco Henrique Junior
Diretor 158/2017

Wilton Gomes Leal
Wilton Gomes Leal
CREA-MA nº 1107198518

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, em 10/06/2020 emitida

Certidão nº 830545/2020
05/11/2025, 13:33

Chave de Impressão: bZW43
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 7 folhas



— 2000 —
— 2000 —
— 2000 —





565
138/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.354/0001-50

INSC. EST.: 12.686640

Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.660-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sólter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sólter - MA


OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

PERÍODO: 10/11/2019 A 02/01/2020
LOCAL: POVOADO SANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓLTER - MA

MÉTODO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL					
		VLR S/BDI	VLR C/BDI	UND	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	%	VLR TOTAL	QUANT	%	VLR TOTAL	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	368,32	m²	2,00	736,64			2,00	736,64	100%			2,00	736,64	100%
2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS														
2.1	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TULO MACIÇO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	68,63	m²	9,35	651,04			9,35	651,04	100%			9,35	651,04	100%
2.2	RETIRODA DE APARELHOS SANITÁRIOS	16,50	LN	2,00	33,00			2,00	33,00	100%			2,00	33,00	100%
2.3	RETIRODA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATERIAS	14,97	m²	4,20	62,87			4,20	62,87	100%			4,20	62,87	100%
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	4,80	m³	14,00	64,40			14,00	64,40	100%			14,00	64,40	100%
2.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM	7,40	m³	14,00	103,60			14,00	103,60	100%			14,00	103,60	100%
3	MOVIMENTOS DE TERRA														
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	55,77	m²	17,06	951,44			17,06	951,44	100%			17,06	951,44	100%
3.2	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE	33,81	m²	13,86	468,61			13,86	468,61	100%			13,86	468,61	100%
4	INFRA-ESTRUTURA														
4.1	INSTALO DE CONCRETO PREPARO MECANICO INCLUSO ADITVO IMPERMEABILIZANTE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	538,72	m²	0,55	296,30			0,55	296,30	100%			0,55	296,30	100%
4.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TULO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	800,47	m²	0,54	324,25			0,54	324,25	100%			0,54	324,25	100%
4.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA SADEPRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	11,02	KG	42,85	470,00			42,85	470,00	100%			42,85	470,00	100%
4.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO VIGA SADEPRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9 MM - MONTAGEM	12,58	KG	38,76	487,60			38,76	487,60	100%			38,76	487,60	100%
4.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MADEIRA PARA VIGA SADEPRAME EM CHAPA DE UTILIZAÇÕES AF_06/2017	95,97	m²	25,59	2.455,87			25,59	2.455,87	100%			25,59	2.455,87	100%

Certidão nº 830545/2020
05/11/2025, 13:33
Chave de Impressão: bZW43
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 7 folhas



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 05/11/2025, às 13:33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahitau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

566
13/10/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST: 12.496640
 Rua Col. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Paçoagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sólter Mendes e Creche Municipal Cachinô do Saber) pertencentes ao município de São João Sólter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVAO CARTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERÍODO: 10/11/2018 A 02/01/2020

MEÇA: Unha

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				CONTRATO				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				MEDIÇÃO ACUMULADA			
	QTD	UNID	VAL C/BDI	VAL S/BDI	QUNT	VAL TOTAL	%	QUNT	VAL TOTAL	%	QUNT	VAL TOTAL	%	QUNT	VAL TOTAL	%	QUNT	VAL TOTAL	%	
4.6	412,56	m²	2,56	R\$ 1.320,19																
	CONCRETAÇÃO DE BLOCOS DE CORMONTO E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_08/2017																			
4.7	7,68	m²	34,12	R\$ 327,55																
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS																			
5																				
	SUPERESTRUTURA																			
5.1	6,99	KG	44,35	R\$ 387,18																
	ARRIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015																			
5.2	10,11	KG	23,08	R\$ 291,90																
	ARRIAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAPO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015																			
5.3	126,29	m²	7,04	R\$ 1.111,33																
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMUA DE PLACAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M² PE-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERADA 1 UTILIZAÇÃO, AF_12/2015																			
5.4	28,75	M	24,05	R\$ 864,12																
	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2018																			
5.5	454,09	m²	0,53	R\$ 300,83																
	CONCRETAÇÃO DE PILARES, PCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -																			
5.6	38,87	M	1,20	R\$ 58,30																
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO, AF_03/2018																			
5.7	44,78	M	1,80	R\$ 100,75																
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF_03/2018																			
5.8	38,81	M	6,80	R\$ 328,17																
	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO, AF_03/2018																			
5.9	20,88	M	9,80	R\$ 255,78																
	CONTELA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2018																			
6																				
	ALVENARIAS																			
6.1	46,42	m²	42,80	R\$ 2.483,26																
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS (ESPESURA COM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014																			

Certidão nº 830545/2020
 05/11/2025, 13:33
 Chave da Impressão: bZW43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 7 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6303 E-mail: atendimento@creama.org.br

Handwritten text at the top left, possibly a header or address, including lines for "Name", "Address", and "City".



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or a stamp.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST: 12.4866640
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 85.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Certidão nº 830545/2020
 05/11/2025, 13:33
 Chave de Impressão: bZW43

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 7 folhas

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sólter Mendes e Creche Municipal Carinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sólter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓLTER - MA
 PERÍODO: 10/11/2019 A 02/01/2020
 MEDIÇÃO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEN	CONTRATO			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		VLR 5/BDI	VLR C/BDI	UNID	QUANT	VLR TOTAL	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT
6.2	MURO COM TONDO DE ALVENARIA E CONCRETO PLAR+CINTA) REBOCADO COM PINTURA COBERTURA	222,37	277,96	m²	45,80	R\$ 12.758,36	0%	45,90	R\$ 12.758,36	100%	45,90	R\$ 12.758,36	100%
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	39,67	49,59	m²	10,70	R\$ 530,51	0%	10,70	R\$ 530,51	100%	10,70	R\$ 530,51	100%
7.2	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	41,19	52,23	m²	74,50	R\$ 3.891,14	0%	74,50	R\$ 3.891,14	100%	74,50	R\$ 3.891,14	100%
7.3	IMPAZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA	4,13	5,16	m²	85,20	R\$ 439,63	0%	85,20	R\$ 439,63	100%	85,20	R\$ 439,63	100%
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	25,93	32,41	m²	10,70	R\$ 346,79	0%	10,70	R\$ 346,79	100%	10,70	R\$ 346,79	100%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
8.1	ELETRICIDADES E ACESSÓRIOS												
8.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,62	13,27	M	25,00	R\$ 331,75	0%	25,00	R\$ 331,75	100%	25,00	R\$ 331,75	100%
8.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)												
8.2.1	FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORÇIDO 2 X 1,5MM²	6,46	8,07	M	50,00	R\$ 403,50	0%	50,00	R\$ 403,50	100%	50,00	R\$ 403,50	100%
8.3	ILUMINAÇÃO E TOMADAS												
8.3.1	INTERFATOR SIMPLES (4 MÓDULOS) 10A/250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	50,89	63,61	UN	1,00	R\$ 63,61	0%	1,00	R\$ 63,61	100%	1,00	R\$ 63,61	100%
8.3.2	INTERFATOR BIPOLAR (1 MÓDULO) 10A/250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2017	30,43	36,03	UN	4,00	R\$ 152,12	0%	4,00	R\$ 152,12	100%	4,00	R\$ 152,12	100%
8.3.3	TOMADA MÉDIA DE ENBUSTR (1 MÓDULO) 2P+1 10 A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	20,08	25,10	UN	1,00	R\$ 25,10	0%	1,00	R\$ 25,10	100%	1,00	R\$ 25,10	100%
8.3.4	LAMPADA LED 6 W ENVOLT BRANCA FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,66	31,95	UN	6,00	R\$ 255,60	0%	6,00	R\$ 255,60	100%	6,00	R\$ 255,60	100%
8.3.5	TOMADA ALTA DE ENBUSTR (1 MÓDULO) 2P+1 10 A INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	25,10	31,37	UN	3,00	R\$ 94,11	0%	3,00	R\$ 94,11	100%	3,00	R\$ 94,11	100%
8.3.6	LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA 1 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA AF_11/2017	106,69	133,61	UN	2,00	R\$ 267,22	0%	2,00	R\$ 267,22	100%	2,00	R\$ 267,22	100%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Filantropos, Quadra 35, Lote 6, Carilau, São Luis/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/11/2025, às 13:33



568
13/8/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50
 INC. EST: 12.4068840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.660-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

Certidão nº 830545/2020
 05/11/2025, 13:33
 Chave de Impressão: bZW43

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 7 folhas

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sólter Mendes e Creche Municipal Cashinã do Sabery) pertencentes ao município de São João Sólter - MA

ORÇ: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVAO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

PERÍODO: 16/11/2019 A 02/01/2020

MÉDIA: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA			
	VLR S/BDI	%	UND	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	%	QUANT	VLR TOTAL	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
9.1	82,60	100,00	103,25	LN	4,00	R\$ 413,00	0%	4,00	R\$ 413,00	100%	4,00	R\$ 413,00
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM											
	INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA AF_1/2014											
9.2	26,57	100,00	31,96	M	40,00	R\$ 1.278,40	0%	40,00	R\$ 1.278,40	100%	40,00	R\$ 1.278,40
	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE											
	FRIA DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL SUBRAMAL											
	RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMA) INCLUISE											
	AF_10/2015											
	CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA FREDOS											
9.3	12,94	100,00	16,17	UN	1,00	R\$ 16,17	0%	1,00	R\$ 16,17	100%	1,00	R\$ 16,17
	REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL DN 25 MM											
	INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE											
	EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE											
	FIBRADO FORNECIMENTO E											
	INSTALAÇÃO AF_06/2016											
9.4	435,51	100,00	544,38	UN	1,00	R\$ 544,38	0%	1,00	R\$ 544,38	100%	1,00	R\$ 544,38
	CASA D'ÁGUA DE DISTRIBUIÇÃO - REALADA, EXCETO BASE DE											
	APOIO CAP 500 litros											
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
10.1	38,03	100,00	47,53	m	5,00	R\$ 237,65	0%	5,00	R\$ 237,65	100%	5,00	R\$ 237,65
	Tubo pvc rígido soldável, sem reforço, presguio e água											
	Público, d = 100mm											
	Tubo pvc rígido u/vet borraça, sem normal, presguio											
	predial, d = 40mm											
10.2	17,33	100,00	14,16	m	3,00	R\$ 42,48	0%	3,00	R\$ 42,48	100%	3,00	R\$ 42,48
	Tubo pvc rígido u/vet borraça, sem normal, presguio											
10.3	70,31	100,00	87,89	pl	2,00	R\$ 175,76	0%	2,00	R\$ 175,76	100%	2,00	R\$ 175,76
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100											
	mm (base sanitário)											
10.4	46,11	100,00	57,63	un	2,00	R\$ 115,26	0%	2,00	R\$ 115,26	100%	2,00	R\$ 115,26
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40											
	mm (lavatório, mictório, nicho alfordeas etc.)											
10.5	66,93	100,00	83,66	un	1,00	R\$ 83,66	0%	1,00	R\$ 83,66	100%	1,00	R\$ 83,66
	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50											
	mm (vas de cozinha, máquina de lavar, etc.)											
10.6	2.139,65	100,00	2.674,56	LN	1,00	R\$ 2.674,56	0%	1,00	R\$ 2.674,56	100%	1,00	R\$ 2.674,56
	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEL D=1.20M											
11.1	4,16	100,00	5,20	m²	177,40	R\$ 922,48	0%	177,40	R\$ 922,48	100%	177,40	R\$ 922,48
	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS											
	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA											
	DE VLAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE											
	FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA											
	TRABO 1 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014											

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@crema.org.br



Impresso em: 05/11/2025, às 13:33



2000
2000
2000





569
138/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 10/06/2020



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-60
 INC. EST: 12.4666840
 Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 85.680-000 Passagem Franca
 E-mail: dinamicaemprendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sotér Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João do Bóter - MA
 ORA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS
 LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO BÓTER - MA
 PERÍODO: 10/11/2019 A 02/8/1/2020
 MEDIÇÃO: Unica

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA	
	QTD	VALOR UNITÁRIO	QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL
11.2	23,48	R\$ 29,35	177,40	R\$ 5.206,69	177,40	R\$ 5.206,69	100%	177,40	177,40	R\$ 5.206,69
11.3	53,05	R\$ 66,31	35,00	R\$ 2.320,85	35,00	R\$ 2.320,85	100%	35,00	35,00	R\$ 2.320,85
12	27,29	R\$ 34,11	9,30	R\$ 317,22	9,30	R\$ 317,22	100%	9,30	9,30	R\$ 317,22
12.1	27,29	R\$ 34,11	9,30	R\$ 317,22	9,30	R\$ 317,22	100%	9,30	9,30	R\$ 317,22
12.2	36,83	R\$ 46,03	78,44	R\$ 3.610,59	78,44	R\$ 3.610,59	100%	78,44	78,44	R\$ 3.610,59
12.3	80,24	R\$ 100,30	17,18	R\$ 1.723,15	17,18	R\$ 1.723,15	100%	17,18	17,18	R\$ 1.723,15
13	403,90	R\$ 504,87	7,50	R\$ 3.786,53	7,50	R\$ 3.786,53	100%	7,50	7,50	R\$ 3.786,53
13.1	403,90	R\$ 504,87	7,50	R\$ 3.786,53	7,50	R\$ 3.786,53	100%	7,50	7,50	R\$ 3.786,53
13.2	722,65	R\$ 803,31	3,00	R\$ 2.709,93	3,00	R\$ 2.709,93	100%	3,00	3,00	R\$ 2.709,93
13.3	799,57	R\$ 999,46	2,00	R\$ 1.998,92	2,00	R\$ 1.998,92	100%	2,00	2,00	R\$ 1.998,92
13.4	38,88	R\$ 48,50	4,00	R\$ 194,40	4,00	R\$ 194,40	100%	4,00	4,00	R\$ 194,40

Certidão nº 830545/2020
 05/11/2025, 13:33
 Chave de Impressão: bZW43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 7 folhas



CLASS
NO.
DATE



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830545/2020, emitida em 10/06/2020

Certidão nº 830545/2020
05/11/2025, 13:33
Chave de Impressão: bZW43
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2020 e contém 7 folhas

CNPJ: 24.292.264/0001-50
INC. EST. 12.4866840
Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca
E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reformas de prédios públicos (UEM São Francisco de Assis, UEM Sótter Mendes e Creche Municipal Casinha do Saber) pertencentes ao município de São João Sótter - MA

OBRA: REFORMA ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS

LOCAL: POVOADO CANTA GALO - SÃO JOÃO DO SÓTTER - MA

PERÍODO: 10/11/2019 A 02/01/2020

MEDICÃO: Única

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDICÃO ANTERIOR		MEDICÃO ATUAL		MÉDIA ACUMULADA	
		UNID	QUANT	VALR TOTAL	QUANT	VALR TOTAL	QUANT	VALR TOTAL	QUANT
14.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOIS AF_06/2014	m²	10.25	R\$ 1.261,26	R\$ 1.261,26	123,05	R\$ 1.261,26	123,05	R\$ 1.261,26
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMOIS AF_06/2014	m²	452,87	R\$ 4.741,55	R\$ 4.741,55	452,87	R\$ 4.741,55	452,87	R\$ 4.741,55
15	LOUÇAS E METAS								
15.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	85.50	R\$ 171,00	R\$ 171,00	2,00	R\$ 171,00	2,00	R\$ 171,00
15.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	440,28	R\$ 880,56	R\$ 880,56	2,00	R\$ 880,56	2,00	R\$ 880,56
15.3	GUARDA DE EMBUSTR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	131,96	R\$ 131,96	R\$ 131,96	1,00	R\$ 131,96	1,00	R\$ 131,96
15.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA ADEQUADA COM PAINÉIS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	m²	484,85	R\$ 121,21	R\$ 121,21	0,25	R\$ 121,21	0,25	R\$ 121,21
15.5	PIA DE AÇO INOX 1120X607X C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	576,17	R\$ 576,17	R\$ 576,17	1,00	R\$ 576,17	1,00	R\$ 576,17
15.6	Alumínio prático, universal, branco, para vaso sanitário padrão popular	un	12,26	R\$ 24,52	R\$ 24,52	2,00	R\$ 24,52	2,00	R\$ 24,52
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
16.1	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	162,16	R\$ 599,99	R\$ 599,99	3,70	R\$ 599,99	3,70	R\$ 599,99
16.2	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	125,31	R\$ 2.144,05	R\$ 2.144,05	17,11	R\$ 2.144,05	17,11	R\$ 2.144,05
16.3	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm	m²	398,86	R\$ 4.148,09	R\$ 4.148,09	10,40	R\$ 4.148,09	10,40	R\$ 4.148,09
17	LIMPEZA FINAL								
17.1	Limpeza geral	m²	2,09	R\$ 269,00	R\$ 269,00	134,50	R\$ 269,00	134,50	R\$ 269,00
TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)				R\$ 77.935,47		R\$ 77.935,47		R\$ 77.935,47	100,00%
				ANTERIOR		ANTERIOR		ANTERIOR	0,00%

EMPRESA DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 24.292.264/0001-50

Engenheiro Civil
MORIANO SILVA GUIMORÊS

Engenheira Civil
MORIANO SILVA GUIMORÊS
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João Sótter - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Carilau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/11/2025, às 13:33



2010
1000
1000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 571
IP: 138/2025
Assinatura: /

Página 1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

831280/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200340549** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/06/2020 Baixada em: 25/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI** CPF/CNPJ: **30.540.972/0001-30**
Endereço do contratante: TRAVESSA TV DO BARBOSA Nº: 103
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Contrato: Celebrado em: 17/04/2020
Valor do contrato: R\$ 447.615,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL RESIDENCIAL PINHEIRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GUANABARA
Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
Coordenadas Geográficas: -6.036100, -44.232427
Data de início: 17/04/2020 Conclusão efetiva: 18/06/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: **R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI** CPF/CNPJ: 30.540.972/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 571.22 metro cúbico;**

Observações

ART EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM AAUQ COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RESIDENCIAL PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 831280/2020
30/06/2020, 10:56
0yA7C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0yA7C



OLHAS: 573
 138/2025
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831280/2020, emitida em 30/09/2020




UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ nº. 16.793.035/0001-65
 Construa com qualidade

EMPRESA: A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 OBJETO: Recuperação de Vias Urbanas em AAVU c/ Meio-fio e sarjeta e Sinalização Viária No Residencial Pinheiro no Município de Colinas - MA
 PERÍODO: 17/04/2020 A 18/09/2020
 MEDIÇÃO: 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA	
		QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL
18	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1 1	Ficha Indicativa da Obra	RS	294,70	RS	12,00	RS	3.536,40	RS	3.536,40
2 1	Reformatação da plataforma	RS	3072,00	RS	1.044,48	RS	1.044,48	RS	1.044,48
2 2	Regularização e Conformação da plataforma, inclusive identificação, homogeneização, umedecimento e compactação	RS	147,46	RS	147,46	RS	147,46	RS	147,46
2 3	Escavação, carga, Transporte, Descarga e Capotamento de material de 1ª Categoria com DMU=20Km	RS	720,00	RS	2.488,40	RS	2.488,40	RS	2.488,40
2 4	Compactação de solos a 95% do Proctor Normal	RS	576,00	RS	576,00	RS	576,00	RS	576,00
3 0	PAVIMENTAÇÃO EM AAVU								
3 1	Impressão c/ CM-30, taxa 1,2 L/m2 (Escavação, Fornec e Transporte)	RS	3640,00	RS	18.700,80	RS	18.700,80	RS	18.700,80
3 2	Pintura de ligação com Rf-1C (Escavação, Fornec e Transporte)	RS	1,37	RS	3456,00	RS	4.734,72	RS	4.734,72
3 3	AAUC (Escavação, Fornec exclusiva Transporte) peso espec 2,15 t/m3	RS	571,22	RS	130,24	RS	78.965,45	RS	78.965,45
3 4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA(DUT=100Km)	RS	0,76	RS	13824,00	RS	10.782,72	RS	10.782,72
4 8	DRENAGEM SUPERFICIAL								
4 1	Execução de Meio fio pré-moldado, em área urbana (10x1,20x0,30cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 20 MPa	RS	3950,19	RS	187.725,06	RS	187.725,06	RS	187.725,06
4 2	Execução de Sarjeta pré-moldada em área urbana (E = 0,30m, L = 30cm, I = 15%), em concreto estrutural não usinado, Fck = 20MPa	RS	36,97	RS	37.411,20	RS	37.411,20	RS	37.411,20
6 8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
5 1	Pintura de Falsa	RS	32,32	RS	26.890,24	RS	26.890,24	RS	26.890,24

Certidão nº 831280/2020
 05/11/2025, 13:30
 Chave de Impressão: 0yA7C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2020 e contém 5 folhas



Impresso em: 05/11/2025, às 13:30.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 6, Cahiau, SBO LUISMA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

2470

1948

1948



OLMAS: _____
 Assinatura: _____
 Data: 13/06/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831280/2020, emitida em 30/06/2020



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
 CNPJ nº. 16.793.035/0001-65
 Construtora com qualidade

EMPRESA: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP

OBJETO: Recuperação de Vias Urbanas em AUCU e Meio-fio e sarjeta e Sinalização Vertical No Residencial Pinheiro no Município de Colinas - MA

PERÍODO: 17/04/2020 A 18/08/2020

MEDÇÃO: 1

ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM		CONTRATO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL		MEDIÇÃO ACUMULADA		
	UNID	QUANT	VAL TOTAL	QUANT	VAL TOTAL	%	QUANT	VAL TOTAL	%	VAL TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
5.2	Formacão e aplicacão de placa de sinalizacão semi-reflexiva de Advecência (70x70cm) e de Regulamentacão (D = 50cm)	m2	5,88	RS	708,30	0%	5,88	RS	708,30	100%	
5.3	Fornec e aplicacão de placa metálica de identificacão de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervençã (25 x 45cm)	und	26,00	RS	1.885,14	0%	26,00	RS	1.885,14	100%	
6.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA										
6.1	Reparacão de Entulho	m³	57,60	RS	864,00	0%	57,60	RS	864,00	100%	
6.2	Pintura de meio-fio, hidrator -02 demtos	m	1,63	RS	1.564,80	0%	1,63	RS	1.564,80	100%	
TOTAL CONTRATO (BDI INCLUSO)			RS	447.615,99		0,00%	RS	447.615,99	100,00%	RS	447.615,99

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
 CNPJ 16.793.035/0001-65

ENGENHEIRO CIVIL

RENATA PEREIRA FILHO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CRMEN - MA 1148899881

Certidão nº 831280/2020
 05/11/2025, 13:30
 Chave de Impressão: 0yA7C
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/11/2025, às 13:30.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

FOLHAS:

575

138/2025

Assinatura:

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo, **R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI DE COLINAS – MA** inscrito no CNPJ 30.540.972/0001-30, endereço TV DO BARBOSA Nº103, CENTRO CEP 65.690-000

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contratante: R M MOREIRA DIAS ASSUNÇÃO EIRELI
CNPJ do Contratante: 30.540.972/0001-30
Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL PINHEIRO BAIRRO GUANABARA COLINAS - MA
Empresa Contratada: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ da Empresa Contratada: 16.793035/0001-65
Data de execução: 17/04/2020 a 18/06/2020
Objeto:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS EM AAUQ COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO RESIDENCIAL PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE COLINAS - MA

ART DE EXECUÇÃO nº: MA20200340549

Responsável Técnico da empresa Contratada: WELTON GOMES LEAL

Registro no Crea: 1107198518 CREA-MA

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831280/2020, em 30/06/2020 emitida



Certidão nº 831280/2020
05/11/2025, 13:30

Chave de Impressão: 0YA7C

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas



576
138/2025

ART DO LAUDO nº: MA 20200342501

Wabner Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA - MA 1118899881

WABNER GOMES LEAL
CREA-MA 1118899881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 831280/2020, em 30/06/2020 emitida



COLINAS - MA, 25 DE JUNHO DE 2020

Certidão nº 831280/2020
05/11/2025, 13:30

Chave de Impressão: 0yATC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2020 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832997/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 577
187: 138/2025
Assinatura: _____

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190308431** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/12/2019 Baixada em: 07/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 319/2019 Celebrado em: 22/11/2019
Valor do contrato: R\$ 800.230,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARREIRINHAS UF: MA CEP: 65590000
Coordenadas Geográficas: -2.749882, -42.827023
Data de início: 22/11/2019 Conclusão efetiva: 23/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 24.00 quilômetro;**

Observações

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENSÃO TORAL = 24,00 KM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832997/2020
10/08/2020, 12:59
zZD37

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zZD37



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa DYNÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8, executor para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENSÃO TOTAL DE 24,00 KM

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 22/11/2019 A 23/03/2020

ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO

CEP: 65590-000

EMPRESA CONTRATADA:
DYNÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA EXTENSÃO TOTAL DE 24,00 KM

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 23/07/2020

PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO FISCAL

Thiago Azeite Rosano Lobo
Especialização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA



Certidão nº 832997/2020
05/11/2025, 13:19
Chave de Impressão: zZD37
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832997/2020, emitida em 10/08/2020

OLHAS:
138/2025
578



DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

INC. EST: 12.4866840

Rua Cel. Borges nº 220 Centro - CEP: 65.680-000 Passagem Franca

E-mail: dinamicaempreendimentos@outlook.com

REOLMAS:

579

Nº: 2020

138/2025

Assinatura:

Empreendimento: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS-MA,
EXTENSÃO TOTAL 24 Km

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	TAXA E EMOLUMENTOS				205,00
01.001	Taxa de ART (anotação de responsabilidade técnica), para registro junto ao CREA - MA (Conselho Federal de engenharia e Agronomia do Maranhão)	un	1,00	205,00	205,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.058,88
02.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada	m2	6,00	176,48	1.058,88
03	DESMATAMENTO E LIMPEZA				279.504,00
03.001	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores até 15cm, utilizando trator de esteiras (bota fora)	m2	43.200,00	0,35	15.120,00
03.002	Transporte de material inservível (bota-fora) com caminhão basculante 6 m3 em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	txkm	388.800,00	0,68	264.384,00
04	TERRAPLANAGEM				181.802,16
04.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância a cima de 3.000 m - em rodovia pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.640,00	7,31	63.158,40
04.002	Compactação mecânica c/ controle de gc >= 95% do pn (áreas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m3	8.640,00	3,98	34.387,20
04.003	Reconformação da plataforma	ha	14,40	196,15	2.824,56
04.004	Expurgo de jazida (limpeza e decapeamento)	m3	8.640,00	1,40	12.096,00
04.005	Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica	m3	21.600,00	3,21	69.336,00
05	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO				97.545,60
05.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância a cima de 3.000 m - em rodovia pavimentada - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.640,00	7,31	63.158,40
05.002	Compactação mecânica c/ controle de gc >= 95% do pn (áreas) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 hp)	m3	8.640,00	3,98	34.387,20
06	SERVIÇOS DE DRENAGEM				56.489,40
06.001	Corpo BSTC D=1,00m	m	66,00	473,85	31.274,10
06.002	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro = 1,00m, em concreto ciclopico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte	un	22,00	1.146,15	25.215,30
TOTAL DO ORÇAMENTO					616.605,04
BDI 29,78%					183.624,98
TOTAL GERAL					800.230,02

Thiago Acácio Rosano Lobo

Thiago Acácio Rosano Lobo
Especialização
Engenheiro Civil
CREA 11292 D/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832997/2020, em 10/08/2020



Certidão nº 832997/2020

05/11/2025, 13:19

Chave de Impressão: zZD37

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/08/2020 e contém 2 folhas



CLASS
NO.
SECTION





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837640/2020

Atividade concluída

FOLHAS: 580
138/2025
Assinatura: _____

Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200361100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 08/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: **01.612.533/0001-97**
Endereço do contratante: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Contrato: 38/2020 Celebrado em: 13/07/2020
Valor do contrato: R\$ 881.084,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRINCIPAL Nº: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TURILÂNDIA UF: MA CEP: 65276000
Coordenadas Geográficas: -2.035737, -45.44697
Data de início: 13/07/2020 Conclusão efetiva: 13/10/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA** CPF/CNPJ: 01.612.533/0001-97

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 218.96 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2432.86 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 5838.86 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 875.83 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 2432.86 metro;**

Observações

ART EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837640/2020
11/02/2021, 09:59
A5yzZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A5yzZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA
Rua Principal, nº 100 - Centro
CNPJ: 01.612.533/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA**

CONTRATO Nº 38/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA

CNPJ: 01.612.533/0001-97

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

TURILÂNDIA - MA 08/12/2020

Daniel D. Sousa de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 1117160636

Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil - CREA - 8454-D/PA.

Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021



Certidão nº 837640/2020
05/11/2025, 13:10

Chave de Impressão: A5yzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas



_____ 24N103
_____ 24N103
_____ 24N103





UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP
CNPJ nº. 16.793.035/0001-65

OBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Recapeamento com massa asfáltica e drenagem superficial em vias públicas no município de Turiúânia - MA

Tomada de Preços Nº 006/2020-CPL

Endereço: Sede do Município Turiúânia - MA.

QUADO DE RESUMO DE QUANTIDADES E PREÇOS

Ref.: Sinapi Desonerado - Maio - 2020

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID.	QUANT.	PESQUISA DE PREÇOS			BOI %	VALOR COM BOI	SUB TOTAL	TOTAL
				CÓDIGO	REFEREN.	SFIM BOI				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:									75.775,80
2.1	Taxas e Emolumentos	un	1,00	Merado	Merado	1.500,00	1,27%	1.914,96	1.914,96	
2.2	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,00	CPJ 001	ANEXO	527,87	1,27%	418,12	3.509,92	
2.3	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador.	m2	5.818,86	CPJ 002	ANEXO	6,50	1,27%	12,22	71.350,92	
2.0	TERRAPLENAGEM:									15.297,82
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominante	m2	5.818,86	1005N	SINAP - MA	1,21	1,27%	1,54	8.091,85	
2.2	Execução e compactação do atirado solo predominante argiloso	m3	875,83	963R	SINAP - MA	5,64	1,27%	7,20	6.305,97	
3.0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM:									776.898,32
3.1	Regularização de buracos e em pavimento asfáltico com largura menor que	m2	5.818,86	CPJ 003	ANEXO	37,48	1,27%	47,85	279.389,64	
3.2	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m2	7.298,58	964Q	SINAP - MA	6,18	1,27%	7,89	57.585,80	
3.3	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	m2	1.459,72	966Q	SINAP - MA	1,82	1,27%	2,07	3.021,61	
3.4	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para	m3xKm	13.137,44	953Q	SINAP - MA	0,79	1,27%	1,01	13.268,82	
3.5	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso transporte e	m3	218,96	CPJ 004	ANEXO	717,24	1,27%	915,66	250.490,53	
3.6	Assentamento de Guia (meio-fio) confeccionada em concreto pré-fabricado,	m	2.432,86	947J	SINAP - MA	33,45	1,27%	47,70	103.883,12	
3.7	Execução de Serjeta em concreto pré-fabricado, dimensões 45 cm base x 10	m	2.432,86	947R	SINAP - MA	38,40	1,27%	49,03	119.258,86	
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA / NOTURNA:									18.112,62
4.1	Fornecimento e aplicação de Placa de sinalização em Chapa de Aço Nº 18	un	18,00	CPJ 005	ANEXO	570,62	1,27%	728,48	13.112,64	

Salomão Pereira de Sousa
Salomão Pereira de Sousa
Engenheiro Civil - CREA - 9454-D/PA.


Alberto Magno Serrão Mendes
Alberto Magno Serrão Mendes
Prefeito Municipal

Daniel O. Souza de Sá
Engenheiro Civil
CREA 111.180/048

Assinatura: *138/2025*
582

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Cahau, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 05/11/2025, às 13:10.



Certidão nº 837640/2020
05/11/2025, 13:10
Chave de Impressão: A5yzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, emitida em 11/02/2021

CONFIDENTIAL
NOV 19 1954
CONFIDENTIAL



OLHAS: 583
: 138/2025
Assinatura:

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 38/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 13/07/2020 A 13/10/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA
CNPJ: 01.612.533/0001-97
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, Nº 100, CENTRO.
EMPRESA CONTRATADA:
A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP
CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA - MA nº 111716068-8
ENGENHEIRO CIVIL
PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 08/02/2021


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA - MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395442

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 08/02/2021


Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837640/2020, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 837640/2020
05/11/2025, 13:10
Chave de Impressão: A5yzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840342/2021

Atividade concluída

FOLHAS: 584
IP: 138/2025
Assinatura: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190307794** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/12/2019** Baixada em: **05/02/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Contrato: **113/2019** Celebrado em: **05/12/2019**
Valor do contrato: **R\$ 362.096,77** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRESIDENTE MEDICI** Nº: **503**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Coordenadas Geográficas: **-11.169375, -61.899138**
Data de início: **10/12/2019** Conclusão efetiva: **10/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 255.54 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 575.12 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA CONTRATO DE REPASSE Nº 1056.345-47 MINISTÉRIO DO TURISMO, PROGRAMA: TURISMO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840342/2021
11/02/2021, 09:45
yd4dd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yd4dd





OLMAS: 585
 : : : : : 13/8/2025
 Assinatura: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA**

CONTRATO Nº 060/2020

PERÍODO DO CONTRATO: 15/04/2020 A 15/12/2020

ENDEREÇO: POVOADO CAMPESTINO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 04/02/2021


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal


 Daniel O. Sousa de Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 1117160688

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000

Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: mpassagemfranca@bol.com.br

CNPJ. 10.438.570-0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
 05/11/2025, 13:16

Chave de Impressão: y44dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



10410

10410

10410

FOLHAS: 586
138/2025
Assinatura: [assinatura]



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA RABELO FILHO - ME
CNPJ: 16.792.036/0001-85
Av. Lászlo Górgona Carneiro, nº 151 - Centro
Fone: (98) 3611-6000
CEP: 65.060-000 - São João do Norte - Maranhão
E-mail: universoc@univconstr.com.br

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Objeto: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária table with columns: Rem, Código Banco, Descrição, Und, Quant, Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Includes sections for LOTE 2: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA/CENTRO CULTURAL and various construction items like SERVIÇOS PRELIMINARES, VEDAÇÃO DE PORTA E PAREDE, etc.

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Dep. D. Souza de Sá
Engenheiro Civil
CREA 1117160/686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
05/11/2025, 13:16
Chave de impressão: yd4dd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



FORM 1041

2002

Section A



OLHAS:

587

13/8/2025

Assinatura:



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 18.783.035/0001-85
R. Lda. Gonzaga Cabral, nº 151 - Centro
CEP: 65020-000 - São Luís - Maranhão

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

OBJETO: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária

Table with 10 columns: Item, Código, Banco, Descrição, Und, Quant., Valor Unit., Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Contains detailed budget items for construction materials and labor.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
05/11/2025, 13:16

Chave de Impressão: yd4dd

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
CAREC 1117160638



FOLHAS: 588
13/8/2025
Assinatura: /



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA BASCIMENTO FILHO - ME
CNPJ: 18.793.036/0001-85
Av. Luit Gonzaga Carneiro, nº 131 - Centro
Fone: (98) 36114.000
CEP: 65.060-900 - Igarapé do Norte - Maranhão
E-mail: universocorrecao@igrapem.com

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Objeto: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária table with columns: Item, Código, Banco, Descrição, Und, Quant., Valor Unit, Valor Unit com BDI, Total, Peso (%). Rows include items for windows, doors, painting, plumbing, and paving.

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
CREA 1117160588

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
05/11/2025, 13:16
Chave de Impressão: yd4dd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



FORWARD

INDEX

APPENDIX



1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

OLHAS: 589
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____



UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
 A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - ME
 CNPJ: 18.793.036/0001-85
 Av. Luís Gonzaga Carneiro, nº 151 - Centro
 CEP: 66.000-000 - São Luís/MA
 E-mail: universoc@univcon.com.br

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Objeto: Contratação de empresa para a reforma do Prédio da União Artística para Implantação do Centro Cultural e Construção de Praça Pública no município de Passagem Franca - MA

Planilha Orçamentária									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com ICM	Total	Peso (%)
21.8	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	39,85	22,77	28,84	1.147,83	0,32 %
21.9	32	Próprio	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO EM PASSEIO (CALÇADA)	m²	18,00	100,96	127,89	2.302,02	0,64 %
21.10	74245001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	m²	39,80	11,19	14,17	563,96	0,16 %
21.11	09	Próprio	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	m²	18,00	52,17	66,08	1.189,44	0,33 %
22			MOBILIÁRIO DA PRAÇA					12.907,58	3,56 %
22.1	17	Próprio	BANCO EM CONCRETO COM BASE EM ALVENARIA E TRAMPO EM CONCRETO PREMOLDADO (50X280CM)	und	10,00	358,65	455,80	4.556,00	1,26 %
22.2	18	Próprio	LIXEIRA DE PLASTICO BASCULANTE, CAP 20L	und	6,00	1.098,78	1.391,93	8.351,58	2,31 %
26			PARQUINHO					#REF!	#REF!
27			PAISAGISMO					#REF!	#REF!
28			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					#REF!	#REF!
29			IRRIGAÇÃO DE CANTEROS E JARDINS					3.819,49	1,05 %
29.1	00011782	SINAPI	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF. 1153)	UN	1,00	47,40	60,04	60,04	0,02 %
29.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	100,00	13,75	17,41	1.741,00	0,48 %
29.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M	15,00	10,47	13,26	198,90	0,05 %
29.4	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UN	1,00	26,20	33,19	33,19	0,01 %
29.5	33	Próprio	CADA DE REGISTRO 40X40X40CM	und	2,00	705,07	893,18	1.786,36	0,49 %
30			LIMPEZA GERAL DA OBRA					2.445,62	0,68 %
30.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADILAS, 06/2018	m²	622,05	2,02	2,55	1.586,22	0,44 %
30.2	00010646	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	878,40	859,40	859,40	0,24 %

Marlon Saba de Torres
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

David D. Sousa da Silva
 David D. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREMA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840342/2021
 05/11/2025, 13:16
 Chave de Impressão: yd4dd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas



FOLHAS: 590
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 113/2019

PERÍODO DO CONTRATO: 10/12/2019 A 10/06/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº **111716068-8**

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 02/02/2021 A 06/02/2021


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO REFORMA DO PRÉDIO DA UNIÃO ARTÍSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **MA20210395391**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 06/02/2021


 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840342/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840342/2021
05/11/2025, 13:16

Chave de Impressão: yd4dd
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840343/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 591
DT: 13/08/2025
Assinatura: _____

Página 1/13

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190294743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2019 Baixada em: 05/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI Nº: 503
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: 076/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 611.633,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI Nº: 503
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -11.169375, -61.899138
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840343/2021
11/02/2021, 09:58
BaZDW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BaZDW





OLHAS: 592
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP CNPJ: 16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA**

CONTRATO Nº 076/2019

PERÍODO DO CONTRATO: 15/07/2019 A 10/01/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110719851-8

ENGENHEIRO CIVIL


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PASSAGEM FRANCA - MA 29/01/2021


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal


 Daniel O. Sousa de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 1117160688

Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13

Chave de Impressão: BaZDW

Documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000
 Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: nmpassagemfranca@bol.com.br
 CNPJ. 10.438.570-0001-11



FOLHAS: 593
138/2025
Assinatura:



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

Table with 9 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, BANDO, PREÇO UNIT. B/BD, PREÇO UNIT. COM BDI, PREÇO TOTAL C/ BDI, (%). It lists various construction items such as 'Placa de obra em chapé de aço galvanizado', 'Capinação e Limpeza Manual de Terreno', 'Demolição e Retirada', 'Infraestrutura / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO', 'Supra-estrutura / CINTA DE AMARRAÇÃO / PILÃO', 'Alvenaria', 'Revestimentos', 'Esquadrias', 'Ferragens para Esquadrias de Madeira', 'Pintura', and 'Instalação Selo Sanitário'.

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Assinatura
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160680


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 em



Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, 13:13
Chave de Impressão: BazDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



OLHAS: 594
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]

 UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO - RE CNPJ: 16.795.030/0001-85 Av. João Augusto Cavalcanti, nº 181 - Centro CEP: 65060-000 - São Luís/MA E-mail: universoc@univcon.com.br
--

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua do Palmeira, S/N, Bairro Centro
 Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UMD	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. DIAS	PREÇO UNIT. COM BEN	PREÇO TOTAL C/ BEN	(%)
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa c/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,41	R\$ 11,76	R\$ 176,44	0,25%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa c/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,81	R\$ 19,70	R\$ 197,63	0,26%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x0mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,83	R\$ 18,54	R\$ 74,16	0,10%
9.3.2	Raio sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,80	R\$ 11,00	R\$ 22,00	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 310,51	R\$ 380,14	R\$ 388,14	0,54%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 197,37	R\$ 246,71	R\$ 493,43	0,69%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 343,42	R\$ 429,26	R\$ 858,56	1,20%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 521,26	R\$ 651,58	R\$ 3.909,45	5,46%
9.4.2	Lavatório com coluna, sem sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 181,24	R\$ 226,55	R\$ 906,20	1,27%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 100,08	R\$ 125,10	R\$ 125,10	0,17%
9.4.4	Cube de sobrepôr oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 122,22	R\$ 152,78	R\$ 162,78	0,21%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 361,96	R\$ 439,95	R\$ 439,95	0,61%
9.4.6	Papelina de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,55	R\$ 23,19	R\$ 139,13	0,19%
9.5	METAS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 76,65	R\$ 95,81	R\$ 191,63	0,27%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,05	R\$ 26,31	R\$ 131,56	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e misto), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 4.256,39	5,86%
11	PISO						R\$ 12.396,43	17,09%
11.1	Lastro em concreto simples, ø=7,00cm (calçada)	m²	51,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,54	R\$ 30,88	R\$ 1.564,43	2,18%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acabamento)	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,80	R\$ 22,25	R\$ 3.916,00	5,47%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco)	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,00	R\$ 42,50	R\$ 7.480,00	10,44%
12	ABERTURA						R\$ 1.625,14	2,23%
12.1	Madeiramento para trabalho	m³	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,60	R\$ 43,25	R\$ 1.005,56	1,40%
12.2	Talha cerâmica, tipo capa-canal	m³	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,54	R\$ 617,58	0,86%
13	SERVÍCIOS FINAIS						R\$ 642,28	0,89%
13.4	Limpeza final da obra	m³	331,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,95	R\$ 1,94	R\$ 642,28	0,90%

[assinatura]
 MARLON SARA DE TORRES
 Prefeito Municipal

[assinatura]
 Daniel O. Sousa de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 1117160588

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida em



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13
 Chave de Impressão: BaZDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas




.....:DAMJQ:

.....:DAMJQ:

.....:DAMJQ:



FOLHAS: 595
138/2025
Assinatura: /



ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Vianco Correia, s/n, Bairro Favieira
Cidade: Passagem Franca - MA

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT., BANCO, PREÇO UNIT. S/BDI, PREÇO UNIT. COM BDI, PREÇO TOTAL C/BDI, (%). It lists various construction items like 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'DEMOIÇÃO E RESTRADA', 'INFRAESTRUTURA / OBRAS DE FUNDÇÃO / BLOCO', 'ALVENARIA', 'REVESTIMENTOS', 'ESQUADRIAS', 'METÁLICAS', 'FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA', 'PINTURA', and 'INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS'.

Marlon Saba de Torres
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Douglas O. Sousa de Sousa
Douglas O. Sousa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 51117160/686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 em emitida

Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, 13:13
Chave de Impressão: BazDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



UNAS: 596
 DATA: 13/11/2025
 Assinatura: /


 <p>UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A. PEREIRA MACHADO FILHO - ME CNPJ: 16.793.088/0001-65 Av. São Carlos, nº 21 - Centro CEP: 65010-000 - São Luís - Maranhão E-mail: universoc@univoc.com.br</p>	<h2>ORÇAMENTO ANALÍTICO</h2>
--	------------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Vitorino Correia, s/n, Bairro Faveira
 Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BSI	PREÇO UNIT. COM BSI	PREÇO TOTAL C/BSI	(%)
9.2.1	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=40mm	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,07	R\$ 13,54	R\$ 810,25	0,41%
9.2.2	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=50mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,54	R\$ 20,68	R\$ 827,00	0,40%
9.2.3	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=100mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 32,12	R\$ 40,15	R\$ 803,00	0,39%
9.3 DIVERSOS - ESGOTO								
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, acabamento em alumínio	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,89	R\$ 19,61	R\$ 156,90	0,08%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100mm, altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda, acabamento cromado	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,14	R\$ 16,93	R\$ 84,63	0,05%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (30x40x120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 319,51	R\$ 399,39	R\$ 399,39	0,19%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (30x40x90 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 256,19	R\$ 329,24	R\$ 985,71	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (30x40x120 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 397,08	R\$ 496,30	R\$ 1.489,05	0,73%
9.4 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 640,10	R\$ 800,13	R\$ 4.000,63	1,95%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Berthier)	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 216,39	R\$ 270,49	R\$ 1.352,44	0,66%
9.4.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para FNE (cozinha)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 110,68	R\$ 138,45	R\$ 415,35	0,20%
9.4.4	Cube de sobrepov oval, para instalação em bancadas, com sifão cromado, torneira de metal, engate plástico, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 134,43	R\$ 168,04	R\$ 840,19	0,41%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, torneira metálica, com válvula de plástico conjunto de fixação, conforme as especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 383,94	R\$ 479,93	R\$ 479,93	0,23%
9.4.6	Papelreira de louça, conforme as especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 107,80	R\$ 26,95	R\$ 134,75	0,07%
9.4.7	Chuveiro simples de plástico	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 63,06	R\$ 21,05	R\$ 21,05	0,01%
9.5 METAL								
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, diâmetro 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 83,54	R\$ 104,43	R\$ 417,70	0,20%
9.5.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 189,48	R\$ 236,85	R\$ 1.184,25	0,58%
9.5.3	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,27	R\$ 39,09	R\$ 195,44	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 1 1/2", 1x60cm (baciasanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,54	R\$ 18,19	R\$ 90,85	0,04%
9.5.5	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 1 1/2", 1x104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,27	R\$ 22,93	R\$ 114,63	0,06%
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
10	Piso						R\$ 13.654,97	6,79%
11.1	Lastro em concreto simples, e=7,00cm (área interna e calçada)	m²	62,75	COMPOSIÇÃO	R\$ 33,20	R\$ 41,50	R\$ 2.185,13	1,07%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acabamento)	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,37	R\$ 21,71	R\$ 4.124,29	2,01%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco	m²	189,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 35,78	R\$ 44,73	R\$ 8.495,51	4,14%
12 CORRETIMENTO								
12.1	Medidorimetro para telhado	m²	213,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,68	R\$ 55,85	R\$ 11.918,39	5,81%
12.2	Talha cerâmica, tipo capa-canal	m²	89,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,48	R\$ 35,58	R\$ 7.391,71	3,70%
12.3	Fono em régua de pvc e perfis	m²	172,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,65	R\$ 43,31	R\$ 7.486,57	3,65%
13 SERVIÇOS FINAIS								
13.1	Mastro para bancadas	cj	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 416,14	R\$ 522,68	R\$ 522,68	0,25%
13.2	Base em concreto para mastro	m²	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 171,41	R\$ 214,26	R\$ 214,26	0,10%
13.3	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6kg, alcance de jato 5m, tempo de descarga 18s	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 237,70	R\$ 297,13	R\$ 1.485,63	0,72%
13.4	Limpeza final da obra	m²	997,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,25	R\$ 1,56	R\$ 1.495,31	0,73%


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal


 Daniel O. Sousa de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREAG 1117160636

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 em



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13
 Chave de Impressão: BazDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FOLHAS: 598
138/2025
 Assinatura: _____


 UNIVERSIDADE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A. FERREIRA RODRIGUES FILHO - RE CNPJ: 18.798.835/0001-83 Rua Luis Gonzaga Leal, nº 197 - Centro 65060-000 - São Luís - MA CEP: 65060-000 - São Luís - Maranhão E-mail: unct@unconstrucoesetransportes.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
---	---------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Travessa do Prado, S/N, Bairro Centro
 Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. SEM BN	PREÇO UNIT. COM BN	PREÇO TOTAL C/ BN	(%)
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 318,28	R\$ 397,85	R\$ 397,85	0,42%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 250,67	R\$ 313,34	R\$ 626,68	0,66%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 377,15	R\$ 477,44	R\$ 942,88	0,99%
9.4 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive esanito, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 632,38	R\$ 790,46	R\$ 4.742,65	4,90%
9.4.2	Lavatório com coluna, com alifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 210,52	R\$ 263,15	R\$ 1.052,60	1,11%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com alifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 108,43	R\$ 135,54	R\$ 135,54	0,14%
9.4.4	Cube de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 132,63	R\$ 165,79	R\$ 165,79	0,17%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 378,93	R\$ 473,66	R\$ 473,66	0,50%
9.4.6	Papelão de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,83	R\$ 26,04	R\$ 156,23	0,16%
9.5 METAIS								
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,55	R\$ 103,19	R\$ 206,38	0,22%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 27,21	R\$ 34,01	R\$ 170,06	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e miclôno), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,45	R\$ 18,08	R\$ 90,31	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,16	R\$ 25,20	R\$ 126,00	0,13%
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA							R\$ 6.254,69	6,19%
11 PISO							R\$ 21.188,49	20,46%
11.1	Leito em concreto simples ø=7,0 cm (Calçada)	m²	270,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,68	R\$ 43,35	R\$ 11.704,50	12,32%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (área de acréscimo)	m²	135,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,67	R\$ 29,84	R\$ 3.500,57	3,99%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Esmaltada dimensões 45x45 cm PEI 4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante c/ rejuntamento em cimento branco	m²	135,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,54	R\$ 43,65	R\$ 5.922,33	6,23%
12 SERVIÇOS GERAIS							R\$ 1.447,25	1,20%
12.1	Limpeza final da obra	m²	560,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,66	R\$ 2,08	R\$ 1.141,25	1,20%


 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal


 Daniel O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREMA 1117160638

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13
 Chave de Impressão: BazDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



12-24-1964

12-24-1964


12-24-1964



201205
1000 100
1000000A



UNAS: 601
R\$ 138/2025
Assinatura: /


**UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES**
A. PESSOA RACIONAL - FICHA DE
CPF: 18.988.000-01-88
Rua Alameda J. Romariz de Melo, s/n, Centro
CEP: 66040-120 - São Luís, Maranhão
E-mail: univ@univconstrucoes.com.br

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATERINA PEREIRA DA SILVA**
Local da Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mirlândia
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	GRANDEZ.	PREÇO UNIT. BRN	PREÇO UNIT. COM BRN	PREÇO TOTAL C/ BRN	(%)
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de obra 2,00x3,00 m² em chapa de aço galvanizada nº 2	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,13	R\$ 350,16	R\$ 2.101,81	2,18%
1.2	Capinação e Limpeza Manual do Terreno	m²	457,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 412,63	0,36%
2 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA								
2.1	Demolição de alvenaria	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,04	R\$ 22,55	R\$ 662,97	0,58%
2.2	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	240,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,08	R\$ 3,36	R\$ 1.527,00	1,33%
2.3	Remoção de esquadria (Portas)	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,69	R\$ 4,81	R\$ 17,44	0,02%
2.4	Remoção de fiação elétrica	m	100,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,18	R\$ 0,23	R\$ 22,50	0,02%
2.5	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,07	R\$ 8,84	R\$ 220,94	0,19%
2.6	Remoção de Metas Sanitárias, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,68	R\$ 4,60	R\$ 18,40	0,02%
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 5,0 m³	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,08	R\$ 16,35	R\$ 480,69	0,42%
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m³ boca-fora	m³	29,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,06	R\$ 6,33	R\$ 185,96	0,16%
3 - INFRAESTRUTURA (CORTA FUNDADAÇÃO / BLOCO)								
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	8,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,37	R\$ 52,96	R\$ 444,89	0,39%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,83	R\$ 9,79	R\$ 411,08	0,36%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 9,80	0,01%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ s = 5,00 cm preparo com betoneira (sapata, bloco, base de concreto antena externa)	m³	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,92	R\$ 19,90	R\$ 835,80	0,73%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 x 5,00 m	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,87	R\$ 16,09	R\$ 675,68	0,59%
3.6	Forma tabua madeira 3x pi peças concreto armado, montagem e desmontagem	m³	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 51,79	R\$ 64,74	R\$ 453,19	0,39%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/cobrir/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,04	R\$ 11,06	R\$ 193,38	0,17%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/cobrir/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 158,16	0,14%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/cobrir/colocação)	kg	17,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,66	R\$ 9,58	R\$ 167,34	0,15%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, areia)	m³	1,58	COMPOSIÇÃO	R\$ 420,65	R\$ 525,81	R\$ 830,78	0,72%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas inclusivo vibração com vibrador de imersão	m³	2,83	COMPOSIÇÃO	R\$ 48,13	R\$ 60,16	R\$ 158,23	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	42,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,76	R\$ 7,20	R\$ 302,40	0,26%
3.13	Relevo de valas / cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 cm	m³	5,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,08	R\$ 27,80	R\$ 144,90	0,13%
4 - SUPRAESTRUTURA (CORTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)								
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.049,29	R\$ 1.311,61	R\$ 1.967,42	1,71%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,09	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.049,29	R\$ 1.311,61	R\$ 1.429,66	1,24%
5 - ALVENARIA								
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimento/areia 1:4	m³	96,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,62	R\$ 30,78	R\$ 2.975,94	2,59%
5.2	Verica 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparos com betoneira) aço café, bitola fina, inclusive formas tabua 3x	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,78	R\$ 23,48	R\$ 939,00	0,82%
5.3	Divisória em granito cinza andorinha polido, a=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	16,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 481,12	R\$ 601,40	R\$ 9.923,10	8,63%
6 - REVESTIMENTO								
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 s=0,5 cm	m²	983,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,38	R\$ 2,98	R\$ 2.925,62	2,54%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.=2cm	m²	491,70	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,32	R\$ 20,40	R\$ 10.030,68	8,72%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pie 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusivo emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	32,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ 54,58	R\$ 1.778,15	1,55%
7 - ESQUADRIAS								
7.1 - MADEIRA								
7.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusiva ferragens - PM-2	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 257,74	R\$ 334,66	R\$ 1.338,70	1,16%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,60 m, com batentes e ferragens PM-4	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 259,50	R\$ 324,38	R\$ 1.297,50	1,13%
7.2 - METÁLICAS								
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias	m³	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 423,64	R\$ 529,55	R\$ 1.059,10	0,92%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,90	COMPOSIÇÃO	R\$ 572,41	R\$ 715,51	R\$ 7.083,57	6,16%
7.3 - FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA								
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,98	R\$ 78,73	R\$ 629,80	0,55%
7.3.2	Dobradça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2, 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,50	R\$ 33,13	R\$ 795,00	0,69%
8 - PINTURA								
8.1	Pintura Látes Acrílico - interna e externa - 2 demãos	m²	983,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,08	R\$ 8,85	R\$ 8.703,09	7,57%
8.2	Pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zinco	m²	16,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 162,54	0,14%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira de 2 demãos	m²	53,76	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,08	R\$ 10,10	R\$ 542,98	0,47%
9 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								
9.1 - TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO								
9.1.1	Tubo de PVC ríg. sold. Ø 20mm	m	50,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,00	R\$ 6,25	R\$ 312,50	0,27%
9.1.2	Tubo de PVC ríg. sold. Ø 40mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,81	R\$ 12,26	R\$ 490,50	0,43%
9.1.3	Joelho de PVC 90º rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,22	R\$ 2,78	R\$ 19,43	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,18	R\$ 1,48	R\$ 14,75	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" adaptadores	un	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,90	R\$ 32,38	R\$ 323,75	0,28%
9.1.6	Escavação passagem de tubulação	m³	0,63	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,16	R\$ 55,20	R\$ 34,78	0,03%
9.1.7	Rejunte aplicado sem emboço	m²	0,63	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,04	R\$ 13,80	R\$ 8,59	0,01%
9.1.8	Abertura e encaixe de rasgo em alvenaria	m	2,05	COMPOSIÇÃO	R\$ 89,89	R\$ 111,11	R\$ 222,23	0,20%
9.2 - TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO								
9.2.1	Tubo pvc rígido çí anela, porta e bolsa pi esgoto secundário, d=40 mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,01	R\$ 7,51	R\$ 225,38	0,20%
9.2.2	Tubo pvc rígido çí anela, porta e bolsa pi esgoto secundário, d=50 mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,43	R\$ 11,79	R\$ 353,75	0,31%
9.2.3	Tubo pvc rígido çí anela, porta e bolsa pi esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,16	R\$ 32,70	R\$ 327,00	0,28%


MARLON SABA DE L.
Prefeito Municipal


Daniel O. Sousa de Siva
Engenheiro Civil
CREA: 1117160668

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, 13:13
Chave de Impressão: BaZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



24HJ0-

Page 1

1/1/1984



LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**CONTRATO Nº 076/2019****PERÍODO DO CONTRATO:** 15/07/2019 A 10/01/2020**ENDEREÇO:** PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**EMPRESA CONTRATADA:**

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA - MA nº 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 03/02/2021 A 05/02/2021


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210395197

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 05/02/2021


Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, 13:13

Chave de Impressão: BaZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

840343/2021

Atividade concluída

FOLHAS: 604
DT: 138/2025
Assinatura: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190294743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/10/2019 Baixada em: 05/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
Endereço do contratante: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI Nº: 503
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Contrato: 076/2019 Celebrado em: 10/07/2019
Valor do contrato: R\$ 611.633,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI Nº: 503
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PASSAGEM FRANCA UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -11.169375, -61.899138
Data de início: 15/07/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA CPF/CNPJ: 10.438.570/0001-11
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 5.00 unidade;**

Observações
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 840343/2021
11/02/2021, 09:58
BaZDW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BaZDW





FOLHAS:

605

138/2025

Assinatura:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP** CNPJ: **16.793.035/0001-65**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110719851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA** **CONTRATO Nº 076/2019**

PERIODO DO CONTRATO: 15/07/2019 A 10/01/2020

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº **110719851-8**

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

PASSAGEM FRANCA - MA 29/01/2021

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Daniel D. Sousa de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida

Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, 13:13

Chave de Impressão: BazDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas

Pça. Presidente Médici, n.º 503 – Centro CEP. 65.680-000

Telefax: (99) 3558-1212 e-mail: pmpassagemfranca@bol.com.br

CNPJ. 10.438.570-0001-11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 05/11/2025, às 13:13.



2010

1000

1000



FOLHAS: 606
138/2025
Assinatura: _____


	UNIVERSO CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES A. FERRAS VASCONCELOS FILHO ME CNPJ: 18.793.088/0001-88 R. Luis Gonzaga de Castro, nº. 181 - Centro Cidade: PASSAGEM FRANCA - MA CEP: 66400-000 - Fone: (98) 3287-1237 E-mail: universocnstrucao@univert.com.br
---	--

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. B/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.219,84	3,22%
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,25	R\$ 350,31	R\$ 2.101,88	2,93%
1.2	Capinação e Limpeza Manual de Terreno	m²	219,97	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,75	R\$ 0,95	R\$ 208,97	0,29%
2	DEMOLIÇÃO E REFINADA						R\$ 1.878,51	2,51%
2.1	Demolição de alvenaria	m³	10,95	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,12	R\$ 31,40	R\$ 315,57	0,44%
2.2	Demolição de piso existente (de forma manual)	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,07	R\$ 11,34	R\$ 68,03	0,09%
2.3	Remoção de esquadra (portas)	m²	3,78	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,65	R\$ 4,58	R\$ 17,25	0,02%
2.4	Remoção de fação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,24	R\$ 0,30	R\$ 9,00	0,01%
2.5	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,76	R\$ 9,70	R\$ 194,00	0,27%
2.6	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,84	R\$ 4,55	R\$ 18,20	0,02%
2.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m3	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,12	R\$ 16,40	R\$ 329,64	0,45%
2.8	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 bota-fora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,06	R\$ 6,33	R\$ 127,13	0,18%
3	INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO						R\$ 1.095,72	1,46%
3.1	Escavação manual de valas (bloco, cinta fundação)	m³	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 36,50	R\$ 45,63	R\$ 146,00	0,20%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m³	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,50	R\$ 6,88	R\$ 110,00	0,15%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m³	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,11	R\$ 1,39	R\$ 4,44	0,01%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ e = 5,00 em preparo com betoneira (sapata, blocos, base de concreto anãna esterna)	m³	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,72	R\$ 18,40	R\$ 294,40	0,41%
3.5	Escoramento f/mas 1,50 a 5,00 m	m³	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,91	R\$ 16,14	R\$ 258,20	0,36%
3.6	Fôrma tabua madeira 3/4 p/ peças concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 51,81	R\$ 64,78	R\$ 207,24	0,29%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-60 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,31	R\$ 10,39	R\$ 166,20	0,23%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,58	R\$ 9,45	R\$ 151,20	0,21%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/dobra/colocação)	kg	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,61	R\$ 9,89	R\$ 158,20	0,22%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	0,72	COMPOSIÇÃO	R\$ 334,21	R\$ 417,76	R\$ 300,79	0,42%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas inclusivo vibração com vibrador de inserção	m³	1,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 96,22	R\$ 85,28	R\$ 102,33	0,14%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	16,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,11	R\$ 7,64	R\$ 122,20	0,17%
3.13	Relevo de valas / cavas, compactada e maço, em camadas de até 30 cm	m³	2,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,84	R\$ 27,30	R\$ 65,52	0,09%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CORTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)						R\$ 3.220,27	4,28%
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.021,96	R\$ 1.277,45	R\$ 1.443,52	2,02%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.021,96	R\$ 1.277,45	R\$ 1.277,45	1,78%
5	ALVENARIA						R\$ 3.909,28	5,12%
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vlv, assentada com argamassa cimento/areia 1:4	m³	48,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,28	R\$ 32,65	R\$ 1.576,80	2,20%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço catão, bitola fina, inclusive formas tabua 3/4	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,29	R\$ 25,38	R\$ 253,83	0,35%
5.3	Divisória em granito cinza andorinha pólio, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	14,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 431,09	R\$ 538,86	R\$ 7.678,79	10,22%
6	REVESTIMENTOS						R\$ 6.524,81	8,54%
6.1	Chapisco em argamassa tipo 1:3 e=0,5 cm	m²	753,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,04	R\$ 2,55	R\$ 1.920,15	2,58%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp. = 2cm	m²	96,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,92	R\$ 24,90	R\$ 2.390,40	3,34%
6.3	Revestimento cerâmico para parede p/ 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusivo emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	22,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,57	R\$ 54,46	R\$ 1.219,96	1,70%
7	ESQUADRIAS						R\$ 11.853,82	16,27%
7.1	MADERA							
7.1.1	Porta em madeira de lei, isa, semi-cca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 267,72	R\$ 334,85	R\$ 1.003,95	1,40%
7.1.2	Porta em madeira de lei, isa, semi-cca, 0.80 x 1.60 m, com batentes e ferragens PM-4	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 259,48	R\$ 324,35	R\$ 1.297,40	1,81%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadras	m³	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 423,62	R\$ 529,53	R\$ 1.059,05	1,48%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 572,41	R\$ 715,51	R\$ 6.868,92	9,59%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, maçaneta/especho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,98	R\$ 78,73	R\$ 629,80	0,88%
7.3.2	Dobradça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,48	R\$ 33,10	R\$ 794,40	1,11%
8	PINTURA						R\$ 7.224,43	9,50%
8.1	pintura látex Acrilica - interna e externa - 2 demãos	m²	753,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,69	R\$ 8,38	R\$ 6.296,96	8,79%
8.2	pintura esmalte portão de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	16,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,26	R\$ 16,58	R\$ 278,46	0,39%
8.3	pintura verniz em esquadras de madeira c/ 2 demãos	m²	56,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,27	R\$ 12,84	R\$ 647,01	0,90%
9	INSTALAÇÕES HÍDRO-SANITÁRIAS						R\$ 3.953,60	5,25%
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO							
9.1.1	Tubo de PVC rg. sold. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,69	R\$ 4,61	R\$ 184,50	0,26%
9.1.2	Tubo de PVC rg. sold. Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,81	R\$ 12,28	R\$ 367,80	0,51%
9.1.3	Jonhe de PVC R90° rígido soldável Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,21	R\$ 2,78	R\$ 13,81	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,04	R\$ 1,30	R\$ 9,10	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" classificador	un	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,90	R\$ 32,38	R\$ 226,60	0,32%
9.1.6	Escavação p/passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 43,66	R\$ 54,80	R\$ 24,02	0,03%
9.1.7	Relevo apoiado sem empréstimo	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,92	R\$ 13,65	R\$ 6,01	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 78,27	R\$ 97,94	R\$ 195,68	0,27%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO							
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, porta e beira c/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,99	R\$ 7,49	R\$ 187,10	0,26%


MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal


Dávid O. Sousa de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida em

Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, 13:13
Chave de Impressão: BazDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FOLHAS: 607
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

 UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A. FERREIRAS NETO FILHO - ME CNPJ: 18.795.035/0001-68 Av. Com. Brasil, 111 - Centro CEP: 65015-000 - São Luís - Maranhão Email: contato@universoconstrucoes.com.br
--

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JACY SARAIVA DA S. SANTOS

Local da Implantação: Rua da Palmeira, S/N, Bairro Centro
 Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,41	R\$ 11,76	R\$ 176,44	0,25%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,81	R\$ 19,76	R\$ 197,63	0,26%
9.3	DIVERSOS - ESGOTO							
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,83	R\$ 18,54	R\$ 74,15	0,10%
9.3.2	Releto sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,80	R\$ 11,00	R\$ 22,00	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 310,51	R\$ 388,14	R\$ 388,14	0,54%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 197,37	R\$ 245,71	R\$ 493,43	0,69%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 343,42	R\$ 429,28	R\$ 858,55	1,20%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 521,26	R\$ 651,58	R\$ 3.909,45	5,46%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiro)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 181,24	R\$ 226,55	R\$ 906,20	1,27%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 100,08	R\$ 125,10	R\$ 125,10	0,17%
9.4.4	Chuva de abridor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 122,22	R\$ 152,78	R\$ 152,78	0,21%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 351,96	R\$ 439,05	R\$ 439,05	0,61%
9.4.6	Papelaria de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,55	R\$ 23,19	R\$ 139,13	0,19%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 76,68	R\$ 95,81	R\$ 191,63	0,27%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,05	R\$ 26,31	R\$ 131,56	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mistério), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
9.5.4	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,84	R\$ 17,30	R\$ 86,50	0,12%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 4.780,96	6,58%
11	PISO						R\$ 12.888,45	18,00%
11.1	Lastro em concreto simples, ø=7,00cm (calçada)	m²	51,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 24,54	R\$ 30,68	R\$ 1.564,43	2,18%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acréscimo)	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,80	R\$ 22,25	R\$ 3.916,00	5,47%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco	m²	176,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,00	R\$ 42,50	R\$ 7.480,00	10,44%
12	COBERTURA						R\$ 1.823,14	2,57%
12.1	Machucamento para telhado	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,80	R\$ 43,25	R\$ 1.005,56	1,40%
12.2	Telha cerâmica, tipo cacha-canal	m²	23,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,56	R\$ 617,58	0,86%
13	SERVIÇOS FISCAIS						R\$ 643,38	0,90%
13.4	Limpeza final de obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,55	R\$ 1,94	R\$ 643,28	0,90%

Marlon Saba de Torres
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Osvaldo D. Sousa de Sousa
 Osvaldo D. Sousa de Sousa
 Engenheiro Civil
 CREAG 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13
 Chave de Impressão: BeZDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FOLHAS: 609
 Nº: 2000 138/2025
 Assinatura: /

 <p>UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO A. FERREIRA MACIELLO FILHO - BR CNPJ: 18.793.028/0001-68 Av. Lúcio Costa s/nº, Caixa Postal 50815-900, São Carlos, SP CEP: 13506-900 - Fone: (19) 3391-1000 E-mail: univ@univ.br</p>	<h2>ORÇAMENTO ANALÍTICO</h2>
--	------------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA

Local da Implantação: Travessa Viriato Correia, s/nº, Bairro Favieira
 Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. SEM IPI	PREÇO UNIT. COM IPI	PREÇO TOTAL COM IPI	(%)
9.2.1	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=40mm	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11,07	R\$ 13,84	R\$ 830,25	0,41%
9.2.2	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=50mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,54	R\$ 20,88	R\$ 827,00	0,40%
9.2.3	Tubo pvc rígido com anéis, ponta e bolsa para esgoto secundário, d=100mm	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 32,12	R\$ 40,15	R\$ 803,00	0,39%
9.3 DIVERSOS - ESGOTO								
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, acabamento em alumínio	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,69	R\$ 19,81	R\$ 156,90	0,08%
9.3.2	Raio sifonado PVC 100mm, altura regulável, saída 40mm, com grelha redonda, acabamento cromado	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,14	R\$ 18,93	R\$ 94,63	0,05%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90x90x120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 318,51	R\$ 399,39	R\$ 399,39	0,19%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90x90x90 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 256,19	R\$ 320,24	R\$ 960,71	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (90x90x120 cm)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 397,08	R\$ 496,35	R\$ 1.489,05	0,73%
9.4 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anal de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 640,10	R\$ 800,13	R\$ 4.000,63	1,95%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (banheiros)	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 216,39	R\$ 270,49	R\$ 1.352,44	0,66%
9.4.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações para PNE (cozinha)	und	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 110,68	R\$ 138,45	R\$ 415,35	0,20%
9.4.4	Cuba de sobrepôr oval, para instalação em bancadas, com sifão cromado, torneira de metal, engate plástico, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 134,43	R\$ 168,04	R\$ 840,19	0,41%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, torneira metálica, com válvula de plástico conjunto de fixação, conforme as especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 383,94	R\$ 479,93	R\$ 479,93	0,23%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme as especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 107,80	R\$ 26,96	R\$ 134,75	0,07%
9.4.7	Chuveiro simples de plástico	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 63,06	R\$ 21,05	R\$ 21,05	0,01%
9.5 METAS								
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, diâmetro 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 83,54	R\$ 104,43	R\$ 417,70	0,20%
9.5.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 189,48	R\$ 236,85	R\$ 1.184,25	0,58%
9.5.3	Fornecimento e instalação de saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,27	R\$ 39,09	R\$ 195,44	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l=80cm (banheiro e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,54	R\$ 18,15	R\$ 90,86	0,04%
9.5.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l=104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,27	R\$ 22,93	R\$ 114,63	0,06%
10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
10	ISSO						R\$ 12.696,37	6,19%
11	ISSO						R\$ 14.866,93	7,42%
11.1	Leito em concreto simples, a=7,00cm (área interna e calçada)	m²	62,75	COMPOSIÇÃO	R\$ 33,20	R\$ 41,50	R\$ 2.189,13	1,07%
11.2	Contrapiso em argamassa tipo 1A (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (área de acrílicos)	m²	189,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 17,37	R\$ 21,71	R\$ 4.124,29	2,01%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante com rejuntamento em cimento branco)	m²	189,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 35,78	R\$ 44,73	R\$ 8.495,51	4,14%
12 COBERTURA								
12	ISSO						R\$ 26.398,84	13,17%
12.1	Madeiramento para telhado	m²	213,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 44,68	R\$ 55,85	R\$ 11.918,39	5,81%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	89,45	COMPOSIÇÃO	R\$ 28,46	R\$ 35,58	R\$ 7.591,71	3,70%
12.3	Fôrro em régua de pvc e perfis	m²	172,85	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,65	R\$ 43,31	R\$ 7.486,57	3,65%
13 SERVIÇOS FINAIS								
13	ISSO						R\$ 3.272,88	1,61%
13.1	Mastro para bandeiras	q	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 418,14	R\$ 522,68	R\$ 522,68	0,25%
13.2	Base em concreto para mastro	m³	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 171,41	R\$ 214,26	R\$ 214,26	0,10%
13.3	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6kg, alcance de jato 5m, tempo de descarga 16s	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 237,70	R\$ 297,13	R\$ 1.485,63	0,72%
13.4	Limpeza final de obra	m²	957,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,25	R\$ 1,56	R\$ 1.495,31	0,73%

MARLON SABA DE TORRES
 MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Dr. Daniel O. Sousa de Almeida
 Daniel O. Sousa de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 1117160/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, às 13:13
 Chave de Impressão: BaZDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



1840
1841
1842



610
138/2025
Aginstada

 UNIVERSIDADE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES A. PEREIRA MAGALHÃES FILHO - ME CNPJ: 18.783.632/0001-85 R. São Domingos, Quilombo nº 191 - Santa Rosa CEP: 48100-000 - São Paulo, Bahia E-mail: contato@univconstrucao.com.br	ORÇAMENTO ANALÍTICO
--	----------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local da Implantação: Travessa do Prado, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	DESCR.	PREÇO UNIT. B/DI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/DI	(%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Placa de obra 2,00x3,00 m2 em chapa de aço galvanizada nº. 2	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,13	R\$ 350,18	R\$ 2.100,98	2,21%
1.2	Capinação e Limpeza Manual de Terreno	m²	219,97	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,56	R\$ 0,83	R\$ 181,48	0,19%
2 DEMOLIÇÃO E RETRABALHO								
2.1	Remoção de esquadria (Portas)	m²	7,56	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,58	R\$ 4,48	R\$ 33,83	0,04%
2.2	Remoção de laje alusica	m	36,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 0,34	R\$ 0,43	R\$ 12,75	0,01%
2.3	Remoção de luminárias, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,82	R\$ 9,78	R\$ 195,50	0,21%
2.4	Remoção de Metas Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,68	R\$ 4,60	R\$ 18,40	0,02%
2.5	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6,0 m3	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,08	R\$ 16,35	R\$ 328,64	0,35%
2.6	Transporte de entulho em caminhão basculante 6,0 m3 boca-fora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,06	R\$ 6,33	R\$ 127,13	0,13%
3 INFRAESTRUTURA / CINTA FUNDAÇÃO / BLOCO								
3.1	Escavação manual de valas (blocos, cinta fundação)	m³	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 42,37	R\$ 52,96	R\$ 158,89	0,17%
3.2	Escoramento de valas método descontínuo	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,83	R\$ 9,79	R\$ 146,81	0,15%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,12	R\$ 1,40	R\$ 4,20	0,00%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ e + 5,00 cm preparo com betoneira (sapata, bloco, base de concreto armada externa)	m³	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,87	R\$ 19,84	R\$ 297,56	0,31%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 x 5,00 m	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,87	R\$ 16,09	R\$ 241,31	0,25%
3.6	Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto armado, montagem e desmontagem	m³	3,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 60,33	R\$ 75,41	R\$ 226,24	0,24%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-60 (fôrmeamento/corte/obra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,99	R\$ 11,24	R\$ 168,56	0,18%
3.8	Armação em aço 6,30 mm CA-50 (fôrmeamento/corte/obra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,23	R\$ 9,04	R\$ 135,56	0,14%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fôrmeamento/corte/obra/colocação)	kg	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,79	R\$ 9,74	R\$ 146,06	0,15%
3.10	Avenaria de embasamento com tijolo maciço 5x10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, areia, água)	m³	0,88	COMPOSIÇÃO	R\$ 420,85	R\$ 525,81	R\$ 357,55	0,38%
3.11	Lançamento manual de concreto em estruturas inclusivo vibração com vibrador de mão	m³	1,13	COMPOSIÇÃO	R\$ 59,17	R\$ 73,96	R\$ 83,58	0,09%
3.12	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta elastica, duas demãos	m²	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,14	R\$ 7,68	R\$ 115,13	0,12%
3.13	Reaterro de valas / caves, compactada a maço, em camadas de até 30 cm	m³	2,25	COMPOSIÇÃO	R\$ 22,68	R\$ 27,80	R\$ 62,10	0,07%
4 SUPRACESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR)								
R\$ 3.314,53 3,48%								
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com fôrmas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.086,75	R\$ 1.358,44	R\$ 2.037,66	2,14%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com fôrmas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,04	COMPOSIÇÃO	R\$ 1.086,75	R\$ 1.358,44	R\$ 1.276,93	1,34%
5 ALVENARIA								
R\$ 5.743,60 6,89%								
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado D6 furado 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa cimentaria 1:4	m³	126,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,93	R\$ 43,66	R\$ 5.501,48	5,79%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço cab0, diâmetro fino, inclusive fôrmas tábua 3a	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,37	R\$ 24,21	R\$ 242,13	0,25%
6 REVESTIMENTOS								
R\$ 13.664,70 16,68%								
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 em 0,5 cm	m²	1.080,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,08	R\$ 2,50	R\$ 2.808,00	2,98%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp.= 2cm	m²	252,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,38	R\$ 25,48	R\$ 6.419,70	6,78%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pei 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusivo emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	95,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 39,00	R\$ 48,75	R\$ 4.641,00	4,89%
7. ESQUADRIAS								
R\$ 18.939,40 19,28%								
7.1	MADERA							
7.1.1	Porta em madeira de lei, lsa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens - PM-2	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 273,10	R\$ 341,36	R\$ 682,75	0,72%
7.1.2	Porta em madeira de lei, lsa, semi-ôca, 0,60 x 1,60 m, com batentes e ferragens PM-4	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 255,23	R\$ 319,04	R\$ 638,08	0,67%
7.2	METÁLICAS							
7.2.1	Basculante de ferro comum T e L - vide quadro de esquadrias	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 433,07	R\$ 542,86	R\$ 1.084,93	1,14%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 582,74	R\$ 729,43	R\$ 6.992,88	7,38%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA							
7.3.1	Fechadura, magnética/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 62,98	R\$ 78,73	R\$ 629,80	0,66%
7.3.2	Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações	und	24,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 26,50	R\$ 33,13	R\$ 795,00	0,84%
8. PINTURA								
R\$ 19.839,19 18,47%								
8.1	Pintura Látex Acrilica - interna e externa - 2 demãos	m²	1.800,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,70	R\$ 8,38	R\$ 15.075,00	15,87%
8.2	Pintura esmalte porção de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	18,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,15	R\$ 15,19	R\$ 285,15	0,27%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	50,40	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,98	R\$ 10,10	R\$ 509,04	0,54%
9. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								
R\$ 15.741,96 12,30%								
9.1 TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO								
9.1.1	Tubo de PVC ríg. sólido Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,16	R\$ 12,70	R\$ 508,00	0,53%
9.1.2	Tubo de PVC ríg. sólido Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 9,81	R\$ 12,26	R\$ 367,88	0,39%
9.1.3	Joelho de PVC rígido sólido Ø 20mm	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,51	R\$ 4,39	R\$ 21,94	0,02%
9.1.4	Tê de PVC rígido sólido Ø 20mm	und	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,18	R\$ 1,48	R\$ 10,33	0,01%
9.1.5	Registro gaveta de cobre de 3/4" cradaptadores	und	7,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,90	R\$ 32,36	R\$ 226,63	0,24%
9.1.6	Escavação p/ passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 55,20	R\$ 69,00	R\$ 30,36	0,03%
9.1.7	Reaterro aplicado sem emprego	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	R\$ 27,98	R\$ 27,80	R\$ 12,14	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m²	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 94,05	R\$ 117,58	R\$ 235,13	0,25%
9.2 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO								
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolca p/ esgoto secundário, Ø=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8,59	R\$ 10,74	R\$ 269,44	0,28%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolca p/ esgoto secundário, Ø=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,59	R\$ 18,24	R\$ 273,56	0,29%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolca p/ esgoto primário, Ø=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 31,32	R\$ 39,15	R\$ 391,50	0,41%
9.3 DIVERSOS - ESGOTO								
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 74,25	0,08%
9.3.2	Ralo sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,88	R\$ 17,48	R\$ 35,35	0,04%

MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Engenheiro Civil
CREA 11117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021


05/11/2025, 13:13

Chave de Impressão: BazDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FOLHAS: 611
 Nº: 0000-138/2025
 Assinatura: _____


 UNIVERSE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES A EMPRESA REGISTRADA EM CNPJ: 14.793.056/0001-68 Av. Luis Inácio Cabral, nº 131 - Centro CEP: 65.064-000 - Maranhão E-mail: univ@univ.com.br	<h2>ORÇAMENTO ANALÍTICO</h2>
--	------------------------------

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Local de Implantação: Travessa do Prado, S/N, Bairro Castro
 Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. B/BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
9.3.3	Calça de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 318,28	R\$ 397,85	R\$ 397,85	0,42%
9.3.4	Calça de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 280,67	R\$ 319,34	R\$ 626,96	0,96%
9.3.5	Calça de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 377,15	R\$ 471,44	R\$ 942,88	0,99%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 632,38	R\$ 790,48	R\$ 4.742,85	4,96%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 210,52	R\$ 263,15	R\$ 1.052,60	1,11%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações para PVE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 108,43	R\$ 135,54	R\$ 135,54	0,14%
9.4.4	Chuva de sobrepav oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 132,63	R\$ 165,79	R\$ 165,79	0,17%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 378,93	R\$ 473,66	R\$ 473,66	0,50%
9.4.6	Papeleira de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,83	R\$ 26,04	R\$ 156,23	0,16%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,55	R\$ 103,19	R\$ 206,38	0,22%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações.	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 27,21	R\$ 34,01	R\$ 170,06	0,18%
9.5.3	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,45	R\$ 18,06	R\$ 90,31	0,10%
9.5.4	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,18	R\$ 25,20	R\$ 126,00	0,13%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
10	PISO							
11.1	Laço em concreto simples e=7,0 cm (Calçada)	m²	270,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,68	R\$ 43,35	R\$ 11.704,50	12,32%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (área de acbamento)	m²	135,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,67	R\$ 25,84	R\$ 3.503,57	3,69%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo Esmaltada dimensões 45x45 cm, PEI-4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante c/ rejuntamento em cimento branco	m²	135,60	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,94	R\$ 43,68	R\$ 5.922,33	6,23%
12	SERVIÇOS FINAIS							
12.1	Limpeza final da obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,66	R\$ 2,08	R\$ 1.141,25	1,20%


MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal


Daniel D. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13
 Chave de Impressão: BaZDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FORMS
NO. 1
REVISED

1950


FOLHAS:

612

11/05/2025

138/2025

Assinatura:



UNIVERSIDADE DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE
A. PEREIRA MAGALHÃES FILHO - ME
CNPJ: 16.793.034/0001-88
Av. Luis Eduardo Pessoa, s/n - Camará
CEP: 55.114-000
Cidade: São Luís/MA - Brasil
E-mail: unct@unconstrucaoetransporte.org.br

ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local de Implantação: Rua Siqueira Campos, S/N, Bairro Centro

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BARCO	FRECO UNIT. S/BDI	FRECO UNIT. COM S/BDI	PREÇO TOTAL C/ S/BDI	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						RS 3.193,98	1,68%
1.1	Placa de obra em chapão de aço galvanizado	m²	6,00	COMPOSIÇÃO	RS 280,25	RS 350,31	RS 2.101,98	1,68%
2	DEMOLIÇÃO E DESTINAÇÃO						RS 1.947,92	9,90%
2.1	Demolição de alvenaria	m³	12,00	COMPOSIÇÃO	RS 24,75	RS 30,94	RS 371,25	0,30%
2.2	Remoção de esquadria (Portas)	m²	7,56	COMPOSIÇÃO	RS 3,65	RS 4,58	RS 34,49	0,03%
2.3	Remoção de fiação elétrica	m	30,00	COMPOSIÇÃO	RS 0,34	RS 0,43	RS 12,75	0,01%
2.4	Remoção de tomadas, interruptores, luminárias	und	20,00	COMPOSIÇÃO	RS 6,47	RS 8,09	RS 161,75	0,13%
2.5	Remoção de Metais Sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento	und	4,00	COMPOSIÇÃO	RS 3,64	RS 4,55	RS 18,20	0,01%
2.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 8,0 m³	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	RS 13,12	RS 16,40	RS 329,64	0,25%
2.7	Transporte de entulho em caminhão basculante 8,0 m³ bola-fora	m³	20,10	COMPOSIÇÃO	RS 4,75	RS 5,94	RS 119,34	0,10%
3	INFRA-ESTRUTURA (CONTA FUNDADO) / BLOCOS						RS 2.317,00	1,85%
3.1	Escavação manual de valas (blocos, cinta fundação)	m³	3,58	COMPOSIÇÃO	RS 23,71	RS 29,64	RS 106,10	0,08%
3.2	Escombro de valas método descontínuo	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	RS 4,96	RS 6,20	RS 110,96	0,09%
3.3	Regularização e compactação manual de terreno com aqueite	m²	3,58	COMPOSIÇÃO	RS 1,10	RS 1,38	RS 4,92	0,00%
3.4	Concreto magro, consumo 150 kg/m³ a = 5,00 cm preparo com betoneira (sapatas, blocos, base de concreto externa externa)	m³	17,90	COMPOSIÇÃO	RS 15,93	RS 19,91	RS 356,43	0,29%
3.5	Escoramento fôrmas 1,50 e 5,00 m	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	RS 12,91	RS 16,14	RS 288,86	0,23%
3.6	Forma tábuas madeira 3a pl peças concreto armado, montagem e desmontagem	m²	3,58	COMPOSIÇÃO	RS 42,14	RS 52,68	RS 188,58	0,15%
3.7	Armação em aço 5,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/obra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	RS 8,94	RS 11,18	RS 200,03	0,16%
3.8	Armação em aço 8,30 mm CA-50 (fornecimento/corte/obra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	RS 7,25	RS 9,06	RS 162,22	0,13%
3.9	Armação em aço 8,00 mm CA-50 (fornecimento/corte/obra/colocação)	kg	17,90	COMPOSIÇÃO	RS 7,77	RS 9,71	RS 173,85	0,14%
3.10	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 5a10x20 cm com argamassa 1:2:8 (cimento, cal, areia)	m³	0,81	COMPOSIÇÃO	RS 421,11	RS 526,36	RS 426,37	0,34%
3.11	Largamento manual de concreto em estruturas inclusive vibração com vibrador de imersão	m³	1,34	COMPOSIÇÃO	RS 53,23	RS 66,54	RS 89,16	0,07%
3.12	Imperviazibilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	17,90	COMPOSIÇÃO	RS 6,11	RS 7,64	RS 136,71	0,11%
3.13	Reatero de valas / caves, compactada a mão, em camadas de até 30 cm	m²	2,69	COMPOSIÇÃO	RS 21,84	RS 27,30	RS 73,44	0,06%
4	SUPRA-ESTRUTURA (CONTA DE ARMADAÇÃO / PILAS)						RS 7.559,46	4,62%
4.1	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	4,48	COMPOSIÇÃO	RS 1.078,78	RS 1.349,73	RS 6.048,77	4,84%
4.2	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,12	COMPOSIÇÃO	RS 1.078,78	RS 1.349,73	RS 1.511,69	1,21%
5	ALVENARIA						RS 3.546,12	2,44%
5.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 06 furos 10x15x20 cm, 1/2 vez, assentada com argamassa ciment/areia 1:4	m³	62,65	COMPOSIÇÃO	RS 32,49	RS 40,61	RS 2.544,37	2,04%
5.2	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço nobil, bitola fina, inclusive formas latou 3a	m	20,00	COMPOSIÇÃO	RS 20,07	RS 25,09	RS 501,75	0,40%
6	REVESTIMENTOS						RS 16.861,64	11,29%
6.1	Chapisco em argamassa traço 1:3 e=0-5 cm	m²	774,00	COMPOSIÇÃO	RS 2,40	RS 3,00	RS 2.322,00	1,66%
6.2	Reboco paulista em argamassa 1:2:8, esp = 2cm	m²	387,00	COMPOSIÇÃO	RS 22,25	RS 27,81	RS 10.763,44	8,61%
6.3	Revestimento cerâmico para parede pil 4 de dimensões 20x20cm aplicado com argamassa industrializada rejuntado exclusivo emboço - Aplicado nas áreas onde o revestimento está prejudicado	m²	30,40	COMPOSIÇÃO	RS 50,15	RS 62,69	RS 1.905,70	1,52%
7	ESQUADRIAS						RS 12.877,06	8,95%
7.1	MADERA						RS 1.387,00	1,11%
7.1.1	Porta em madeira de lei, 5sa, semi-6ca, 0,90 x 2,10 m, excludive ferragens - PM-2	und	4,00	COMPOSIÇÃO	RS 277,40	RS 346,75	RS 1.387,00	1,11%
7.1.2	Porta em madeira de lei, 5sa, semi-6ca, 0,80 x 1,60 m, com batentes e ferragens - PM-4	und	5,00	COMPOSIÇÃO	RS 268,16	RS 336,45	RS 1.682,25	1,30%
7.2	METALAS						RS 1.095,65	0,85%
7.2.1	Basculante de ferro comum T. & L. - vide quadro de esquadrias	m²	2,08	COMPOSIÇÃO	RS 437,46	RS 534,33	RS 1.095,65	0,85%
7.2.2	Janela Grande de Vidro 1,5x1,10	m²	9,60	COMPOSIÇÃO	RS 578,28	RS 720,35	RS 6.916,38	5,53%
7.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA						RS 654,30	0,52%
7.3.1	Fechadura, maçaneta/espeelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	8,00	COMPOSIÇÃO	RS 65,43	RS 81,79	RS 654,30	0,52%
7.3.2	Dobrigaça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificação	und	24,00	COMPOSIÇÃO	RS 29,00	RS 36,25	RS 870,00	0,70%
8	PINTURAS						RS 10.874,64	8,34%
8.1	Pintura Látex Acrílico - interna e externa - 2 demãos	m²	1.290,00	COMPOSIÇÃO	RS 6,11	RS 7,64	RS 9.852,38	7,66%
8.2	Pintura esmalte Portland de ferro com 2 demãos com zarcão	m²	8,40	COMPOSIÇÃO	RS 10,27	RS 12,84	RS 107,84	0,09%
8.3	Pintura verniz em esquadrias de madeira c/ 2 demãos	m²	73,92	COMPOSIÇÃO	RS 7,72	RS 9,65	RS 713,33	0,57%
9	INSTALAÇÃO BIOD-SANITÁRIAS						RS 11.964,32	9,19%
9.1	TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO						RS 367,88	0,29%
9.1.1	Tubo de PVC ríg. sold. Ø 20mm	m	40,00	COMPOSIÇÃO	RS 4,97	RS 6,21	RS 248,50	0,20%
9.1.2	Tubo de PVC ríg. sold. Ø 40mm	m	30,00	COMPOSIÇÃO	RS 9,81	RS 12,28	RS 367,88	0,29%
9.1.3	Joelho de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	5,00	COMPOSIÇÃO	RS 2,76	RS 3,45	RS 17,25	0,01%
9.1.4	Tê de PVC rígido soldável Ø 20mm	un	7,00	COMPOSIÇÃO	RS 1,18	RS 1,45	RS 10,15	0,01%
9.1.5	Registo gaveta de cobre de 314" diâmetros	un	7,00	COMPOSIÇÃO	RS 25,76	RS 32,20	RS 225,40	0,18%
9.1.6	Escavação por passagem de tubulação	m³	0,44	COMPOSIÇÃO	RS 54,60	RS 68,25	RS 30,03	0,02%
9.1.7	Reatero aplicado sem emprestimo	m	0,44	COMPOSIÇÃO	RS 21,94	RS 27,30	RS 12,01	0,01%
9.1.8	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria	m	2,00	COMPOSIÇÃO	RS 86,50	RS 110,63	RS 221,25	0,18%
9.2	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO						RS 187,19	0,16%
9.2.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm	m	25,00	COMPOSIÇÃO	RS 5,99	RS 7,49	RS 187,19	0,16%
9.2.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm	m	15,00	COMPOSIÇÃO	RS 11,96	RS 14,95	RS 224,25	0,18%
9.2.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm	m	10,00	COMPOSIÇÃO	RS 20,93	RS 26,16	RS 261,63	0,21%
8.3	DIVERSOS - ESGOTO							

Marlon Saba de L
MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

David O. Sousa da Silva
David O. Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA:1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13
 Chave de Impressão: BazDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



VLNAS. 643
 Nº. PROJ. 138/2026
 Assinatura: /

 <p>UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES S. FERREIRA ASSOCIADOS PLV. 02 CNPJ: 16.788.046/0001-80 Av. Leônidas Martins, 2011 - Jardim Europa - São Paulo - SP - CEP: 05438-000 E-mail: universo@universoet.com.br</p>	<p>ORÇAMENTO ANALÍTICO</p>
---	-----------------------------------

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ

Local de Implantação: Rua Siqueiras Campos, S/N, Bairro Centro
 Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. S/BSI	PREÇO UNIT. COM BSI	PREÇO TOTAL C/BSI	(%)
9.3.1	Calça alforçada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	RS 14,83	RS 18,54	RS 74,16	0,06%
9.3.2	Rafo alforçado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	RS 13,92	RS 17,40	RS 34,80	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 315,74	RS 394,88	RS 394,88	0,32%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	RS 237,96	RS 297,45	RS 594,90	0,48%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	RS 369,94	RS 462,05	RS 924,10	0,74%
9.4	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
9.4.1	Bacia sanitária convencional, incluindo assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	6,00	COMPOSIÇÃO	RS 626,46	RS 783,06	RS 4.698,45	3,76%
9.4.2	Lavatório com coluna, com esfio plástico, engate plástico torçora de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	4,00	COMPOSIÇÃO	RS 266,22	RS 260,28	RS 1.041,10	0,83%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com esfio plástico, engate plástico torçora de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações para PHE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 108,36	RS 135,45	RS 135,45	0,11%
9.4.4	Cubo de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ esfio cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 130,91	RS 163,64	RS 163,64	0,12%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 377,74	RS 472,18	RS 472,18	0,38%
9.4.6	Papelaria de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	RS 21,10	RS 26,38	RS 158,25	0,13%
9.5	METAIS							
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	2,00	COMPOSIÇÃO	RS 81,59	RS 101,99	RS 203,98	0,16%
9.5.2	Forneimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	RS 26,17	RS 32,71	RS 163,56	0,13%
9.5.3	Barra de apoio para debaixo em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e metidos), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	RS 14,54	RS 18,18	RS 90,85	0,07%
9.5.4	Barra de apoio para debaixo em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	RS 16,43	RS 20,54	RS 102,69	0,08%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						RS 13.646,83	10,45%
10.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO							
10.1.1	Eletroduto de pvc flexível, diâm = 25mm (3/4")	m	100,00	COMPOSIÇÃO	RS 4,51	RS 5,04	RS 503,75	0,45%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 32mm (1")	m	60,00	COMPOSIÇÃO	RS 6,30	RS 7,88	RS 472,50	0,38%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	50,00	COMPOSIÇÃO	RS 8,83	RS 11,04	RS 551,86	0,44%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 60mm (2")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	RS 12,17	RS 15,21	RS 456,38	0,37%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 75mm (2 1/4")	m	20,00	COMPOSIÇÃO	RS 16,56	RS 20,70	RS 414,00	0,33%
10.1.6	Eletroduto de pvc rígido roscaável, diâm = 85mm (3")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	RS 20,11	RS 25,14	RS 251,38	0,20%
10.2	FIOS E CABOS							
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	60,00	COMPOSIÇÃO	RS 2,12	RS 2,55	RS 153,00	0,12%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	60,00	COMPOSIÇÃO	RS 2,73	RS 3,41	RS 204,75	0,16%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	40,00	COMPOSIÇÃO	RS 3,66	RS 4,50	RS 180,00	0,15%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	30,00	COMPOSIÇÃO	RS 5,10	RS 6,38	RS 191,25	0,15%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°C	m	20,00	COMPOSIÇÃO	RS 20,54	RS 25,30	RS 506,00	0,40%
10.2.6	Cabo isolado em pvc seção 70,0mm² - 750v / 70°C	m	10,00	COMPOSIÇÃO	RS 36,13	RS 48,91	RS 489,13	0,39%
10.3	CABO TELEFÔNICO							
10.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	60,00	COMPOSIÇÃO	RS 1,36	RS 1,70	RS 102,00	0,08%
10.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	20,00	COMPOSIÇÃO	RS 1,80	RS 2,00	RS 40,00	0,03%
10.4	INTERRUPTOR							
10.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	16,00	COMPOSIÇÃO	RS 8,34	RS 10,45	RS 167,20	0,13%
10.4.2	Interruptor 02 seção simples	und	8,00	COMPOSIÇÃO	RS 19,34	RS 24,18	RS 193,40	0,15%
10.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR							
10.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	und	3,00	COMPOSIÇÃO	RS 13,60	RS 17,00	RS 51,00	0,04%
10.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR							
10.6.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	und	40,00	COMPOSIÇÃO	RS 13,60	RS 17,00	RS 680,00	0,54%
10.6.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, duas	und	25,00	COMPOSIÇÃO	RS 18,02	RS 22,53	RS 563,13	0,45%
10.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC							
10.7.1	Forneimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com Tampa	und	25,00	COMPOSIÇÃO	RS 3,19	RS 3,99	RS 99,69	0,08%
10.7.2	Forneimento e assentamento de caixa pvc 4"x4"	und	10,00	COMPOSIÇÃO	RS 3,86	RS 4,85	RS 48,50	0,04%
10.7.3	Forneimento e assentamento de caixa opcional de pvc 4"x4"	und	7,00	COMPOSIÇÃO	RS 4,80	RS 6,00	RS 42,00	0,03%
10.8	QDL - ESCOLA - 380/220 VOLTS							
10.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusividade disjuntores	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 375,96	RS 466,58	RS 466,58	0,38%
10.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 74,95	RS 93,69	RS 93,69	0,07%
10.8.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 11,49	RS 14,36	RS 14,36	0,01%
10.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 10,75	RS 13,44	RS 13,44	0,01%
10.8.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, pólo DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 10,75	RS 13,44	RS 13,44	0,01%
10.9	CAIXA DE MEDIÇÃO							
10.9.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10kva) com caixa em nonil	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 757,54	RS 946,83	RS 946,83	0,76%
10.10	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA							
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço, esp.=0,12m, dim. int.=0,50x0,50x0,50m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 74,80	RS 93,50	RS 93,50	0,07%
10.11	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE							
10.11.1	Distribuidor geral padrão telefonia, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	RS 56,80	RS 69,75	RS 69,75	0,06%
10.12	LUMINÁRIAS							
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	8,00	COMPOSIÇÃO	RS 35,63	RS 44,54	RS 368,30	0,29%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	29,00	COMPOSIÇÃO	RS 76,08	RS 95,10	RS 2.779,50	1,90%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	20,00	COMPOSIÇÃO	RS 84,54	RS 105,68	RS 2.113,50	1,60%
11	PISO						RS 21.865,29	17,00%
11.1	Leitro em concreto simples, esp=7,00cm (calçada)	m²	60,00	COMPOSIÇÃO	RS 34,68	RS 43,35	RS 2.601,00	2,08%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura de 4cm, preparo manual (depois de acionamento)	m²	291,58	COMPOSIÇÃO	RS 17,02	RS 21,28	RS 6.203,36	4,86%
11.3	Piso cerâmico com piso para placas tipo esmalteado dimensões 45x45 cm, PEI 4, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colorido com rejuntamento em cimento branco)	m²	291,58	COMPOSIÇÃO	RS 35,76	RS 44,73	RS 13.040,92	10,43%
12	COBERTURA						RS 23.628,67	18,28%
12.1	Maderamento para telhado	m²	136,86	COMPOSIÇÃO	RS 34,60	RS 43,25	RS 5.923,59	4,74%
12.2	Telha cerâmica, tipo casa-canal	m²	136,86	COMPOSIÇÃO	RS 21,25	RS 26,56	RS 3.627,73	2,91%
12.3	Forno em régua de pvc e perfil	m²	410,00	COMPOSIÇÃO	RS 27,84	RS 34,80	RS 14.268,00	11,41%
13	REPAROS FINAIS						RS 167,50	0,13%
13.4	Limpeza final da obra	m²	550,00	COMPOSIÇÃO	RS 1,32	RS 1,65	RS 907,50	0,73%

Marlon Saba de S.
MARLON SABA DE TORRES
 Prefeito Municipal

Diogenes O. Sousa de Oliveira
Diogenes O. Sousa de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 111716/0688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, emitida em 11/02/2021



Certidão nº 840343/2021
 05/11/2025, 13:13
 Chave de Impressão: BazDW
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FOLHAS: 614
138/2025
Assinatura:

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES
A. PEREIRA RACIBERTO FILHO IRE
CNPJ: 16.798.058/0001-66
Rua Vicente Souza, nº 153, Bairro Mutirão, Passagem Franca - MA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATARINA PEREIRA DA SILVA

Local da Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mutirão
Cidade: Passagem Franca - MA

Table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT., BANCO, PREÇO UNIT. S/IMO, PREÇO UNIT. COM ISS, PREÇO TOTAL C/ISS, (%). Rows include: SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÃO E REPARADA, INFRA-ESTRUTURA (CINTA FUNDADAÇÃO / BLOCO), SUPRA-ESTRUTURA (CINTA DE AMARRAÇÃO / PILAR), ALVENARIA, REVESTIMENTO, FERRENIAS, MADEIRA, METÁLICAS, FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, PINTURAS, INSTALAÇÃO HÍDRICO-SANITÁRIAS, TUBOS ADAPTADORES E REGISTRO.

Marlon Saba de L
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

Denise O. Sousa de Oliveira
Engenheira Civil
CREA 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida em



Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, 13:13
Chave de Impressão: BaZDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



FOLHAS: 605

DATA: 13/8/2025

Assinatura:

UNIVERSO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES

A. PINHEIRO MACIELLE FERNANDES
CNPJ: 16.793.658/0001-65
R. João Gonçalves da Silva, s/n, T. 1 - Centro
Cidade: Passagem Franca - MA

ORÇAMENTO ANALÍTICO

Obra / Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA CATARINA PEREIRA DA SILVA

Local de Implantação: Rua Vicente Souza, S/N, Bairro Mutirão

Cidade: Passagem Franca - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	BANCO	PREÇO UNIT. /BNDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI	(%)
8.3 DIVERSOS - ESGOTO								
9.3.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 74,25	0,08%
9.3.2	Rato sifonado PVC 100 mm altura regulável, saída 40 mm, c/ grelha redonda acabamento cromado	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 13,88	R\$ 17,48	R\$ 34,95	0,03%
9.3.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 311,83	R\$ 389,79	R\$ 389,79	0,34%
9.3.4	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 80 x 90 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 217,48	R\$ 271,85	R\$ 543,70	0,47%
9.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria (80 x 90 x 120 cm)	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 359,44	R\$ 449,30	R\$ 898,60	0,78%
8.4 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
9.4.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 626,48	R\$ 783,10	R\$ 4.698,60	4,09%
9.4.2	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações (Banheiros)	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 201,30	R\$ 251,63	R\$ 1.509,75	1,31%
9.4.3	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações, para PNE (COZINHA)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 108,48	R\$ 131,85	R\$ 131,85	0,11%
9.4.4	Cuba de sobrepor oval, c/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 127,60	R\$ 159,50	R\$ 159,50	0,14%
9.4.5	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 370,82	R\$ 463,53	R\$ 463,53	0,40%
9.4.6	Papelena de louça, conforme especificações	und	6,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,09	R\$ 25,11	R\$ 150,68	0,13%
8.5 METAIS								
9.5.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, e 1/2"	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,55	R\$ 103,19	R\$ 412,75	0,36%
9.5.2	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 20,94	R\$ 26,18	R\$ 130,88	0,11%
9.5.3	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e micôto), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,28	R\$ 16,10	R\$ 80,50	0,07%
9.5.4	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 11/2", l = 104cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 15,04	R\$ 18,80	R\$ 94,00	0,08%
							R\$ 7.312,30	6,37%
10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
10.1. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO								
10.1.1	Eletroduto de pvc flexível, diâmetro = 25mm (3/4")	m	60,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,46	R\$ 4,33	R\$ 259,90	0,23%
10.1.2	Eletroduto de pvc rígido rosacável, diâmetro = 32mm (1")	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 6,30	R\$ 7,88	R\$ 236,25	0,21%
10.1.3	Eletroduto de pvc rígido rosacável, diâmetro = 40mm (1 1/4")	m	25,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,53	R\$ 9,40	R\$ 235,00	0,20%
10.1.4	Eletroduto de pvc rígido rosacável, diâmetro = 60mm (2")	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 12,17	R\$ 15,21	R\$ 228,19	0,20%
10.1.5	Eletroduto de pvc rígido rosacável, diâmetro = 75mm (2 1/4")	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 16,56	R\$ 20,70	R\$ 207,00	0,18%
10.2. FIOS E CABOS								
10.2.1	Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	40,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,86	R\$ 2,33	R\$ 93,00	0,08%
10.2.2	Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,47	R\$ 3,09	R\$ 92,63	0,08%
10.2.3	Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,42	R\$ 4,28	R\$ 85,50	0,07%
10.2.4	Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 5,56	R\$ 6,98	R\$ 104,63	0,09%
10.2.5	Cabo isolado em pvc seção 35,0mm² - 750v / 70°C	m	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 19,19	R\$ 23,99	R\$ 239,88	0,21%
10.3. INTERRUPTORES								
10.3.1	Interruptor 01 seção simples	und	13,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 7,82	R\$ 9,53	R\$ 123,83	0,11%
10.3.2	Interruptor 02 seção simples	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 14,12	R\$ 17,65	R\$ 88,25	0,08%
10.4. TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR								
10.4.1	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1	und	20,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,98	R\$ 13,73	R\$ 274,50	0,24%
10.4.2	Tomada de embutir para uso geral, 2p+1, dupla	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 18,01	R\$ 22,51	R\$ 225,13	0,20%
10.5. CAIXA DE EMBUTIR DE PVC								
10.5.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x2" com tampa	und	15,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 2,56	R\$ 3,20	R\$ 48,00	0,04%
10.5.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"x6"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,62	R\$ 4,53	R\$ 22,63	0,02%
10.5.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4"x6"	und	5,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4,72	R\$ 5,90	R\$ 29,50	0,03%
10.6. QDE - ESCOLA - 3600V VOLTS								
10.6.1	Quadro de distribuição de embutir, com bancamento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusão disjuntores	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 375,96	R\$ 469,98	R\$ 469,98	0,41%
10.6.2	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 68,69	R\$ 85,86	R\$ 85,86	0,07%
10.6.3	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,07	R\$ 12,59	R\$ 12,59	0,01%
10.6.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,75	R\$ 13,44	R\$ 13,44	0,01%
10.6.5	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 10,74	R\$ 13,43	R\$ 13,43	0,01%
10.8. CAIXA DE MEDIÇÃO								
10.8.1	Quadro de medição trifásica (acima de 10kva) com caixa em nobre	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 757,54	R\$ 946,93	R\$ 946,93	0,82%
10.10. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA								
10.10.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, esp. 0,12m, dim. int. = 0,60x0,60x0,60m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 74,80	R\$ 93,50	R\$ 93,50	0,08%
10.11. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE								
10.11.1	Distribuidor geral padrão telefônico, dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 71,73	0,06%
10.12. LUMINÁRIAS								
10.12.1	Luminária fluorescente de 40w	und	4,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 33,81	R\$ 42,36	R\$ 169,00	0,15%
10.12.2	Luminária fluorescente de 110w	und	18,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 78,68	R\$ 98,10	R\$ 1.711,80	1,49%
10.12.3	Luminária incandescente de 100w	und	10,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 82,45	R\$ 103,06	R\$ 1.030,63	0,90%
							R\$ 22.596,56	19,64%
11. FUND.								
11.1	Lastro em concreto simples esp. 7,0 cm (Calçada)	m²	102,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 25,83	R\$ 32,29	R\$ 3.293,33	2,86%
11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 4 cm preparo manual (Área de acrílico)	m²	260,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,06	R\$ 26,33	R\$ 6.844,50	5,95%
11.3	Plao cerâmico com piso para placas tipo Esmaltafix dimensões 45x45 cm PEI 4 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante c/ rejuntamento em cimento branco	m²	260,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 38,31	R\$ 47,89	R\$ 12.450,75	10,83%
							R\$ 8.538,44	7,41%
12. COBERTURA								
12.1	Maderamento para telhado	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 34,69	R\$ 43,61	R\$ 5.342,53	4,65%
12.2	Telha cerâmica, tipo capa-canal	m²	122,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 21,25	R\$ 26,56	R\$ 3.253,91	2,83%
							R\$ 866,70	0,75%
13. SERVIÇOS FINAIS								
13.4	Limpeza final de obra	m²	331,50	COMPOSIÇÃO	R\$ 1,44	R\$ 1,80	R\$ 596,70	0,52%

Marlon Saba de L.
MARLON SABA DE TORRES
Prefeito Municipal

David O. Souza da Silva
David O. Souza da Silva
Engenheiro Civil
CREA 1117160686

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 840343/2021, em 11/02/2021 emitida em



Certidão nº 840343/2021
05/11/2025, às 13:13
Chave de Impressão: BAZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



10/10/10

10/10/10

10/10/10



FOLHAS:

616
138/2025

Assinatura:

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**CONTRATO N° 076/2019****PERÍODO DO CONTRATO:** 15/07/2019 A 10/01/2020**ENDEREÇO:** PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA

CNPJ: 10.438.570/0001-11

ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE MEDICI CENTRO**EMPRESA CONTRATADA:**

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO EPP

CNPJ: 16.793.035/000165

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

CREA – MA n° 111716068-8

ENGENHEIRO CIVIL

PERÍODO DO LAUDO: 03/02/2021 A 05/02/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 5 (CINCO) ESCOLAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: N° MA20210395197

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

SUCUPIRA DO NORTE - MA 05/02/2021

Anexo
Daniel O. Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA 111716068

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 840343/2021, em 11/02/2021 emitida



Certidão n° 840343/2021

05/11/2025, 13:13

Chave de Impressão: BaZDW

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2021 e contém 12 folhas



CAHJDR

1988 1.11

1988 1.11

1988 1.11





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860952/2022

Atividade concluída

Último: 617
Data: 13/08/2025
Assinatura: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210450026** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2021 Baixada em: 18/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA Nº: 2025
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Contrato: 01/2021 Celebrado em: 23/08/2021
Valor do contrato: R\$ 150.410,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ESPERANÇA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DO SÓTER UF: MA CEP: 65615000
Coordenadas Geográficas: -5.114253, -43.810276
Data de início: 24/08/2021 Conclusão efetiva: 24/10/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: 01.612.628/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 116.76 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 116.76 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS 4.1.2 (Cupinícida), 7.9 (Iluminação pública), 8.1 (grama), 8.2 (terra vegetal preparada), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860952/2022
22/02/2022, 17:22
czd1d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: czd1d



FOLHAS:

618

Data:

138/2025

Assinatura:



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP** CNPJ: 16.793.035/0001-65, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL** CREA - MA nº 1107198518 MA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO N°01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 248/2021

ART EXECUÇÃO MA20210450026

PERIODO DO CONTRATO: 24/08/2021 A 24/10/2021

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01.612.628/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA ESPERANÇA, S/N - CENTRO - SÃO JOÃO DO SÓTER/MA - 65615000

EMPRESA CONTRATADA:

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 1107198518 MA

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS DE ACORDO COM PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER – MA.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 18/02/2022

Francisco Henrique Júnior
Secretário de Administração
Fazenda e Infraestrutura
DECRETO: N° 158/2017
CPF: 474.025.433-87

Guebson Fidelis de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111843965-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 emitida



Certidão nº 860952/2022
31/10/2025, 08:57

Chave de Impressão: czd1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas



12/10/2024
12/10/2024
12/10/2024



ÓLHAS: 619
 138/2025
 Assinatura: /

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
 END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
 PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
 OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS
 LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA
 BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão

TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	5,31
1.2	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	12,50
1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,25
1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA BASE DE TUBO PVC, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	7,50
1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	11,50
1.6	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	11,50
2 BANHEIRO					
2.1	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00
2.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	16,00
2.3	10618	ORSE	Revestimento cerâmico parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	13,50
2.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.5	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.6	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
2.7	112210	SBC	JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO	m²	0,36
2.8	052762	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA LAVATORIO	UN	1,00
2.9	052762	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA CHUVEIRO	UN	1,00
2.10	023217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC PARA SANITÁIO	UN	1,00
2.11	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00
2.12	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00
2.13	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	25,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 emitida



Certidão nº 860952/2022
 31/10/2025, 08:57
 Chave de Impressão: czd1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas

Francisco Henrique Junior
 Secretário de Administração
 Fazenda e Infraestrutura
 DECRETO: Nº 158/2017
 CPF: 471.025.433-87

Francisco Henrique Junior
 Secretário de Administração
 Fazenda e Infraestrutura
 DECRETO: Nº 158/2017
 CPF: 471.025.433-87

Quebson Adellis de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - MA nº 11194395-1
 CPF: 066.787.873-40



APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES					
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3					
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA					
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59					
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA					
OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS					
LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA					
BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão					
TAXAS: BDI - 25% ;					
Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
3.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	116,76
4					
4.1					
1º PÁTIO					
4.1.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,16
4.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	51,16
4.1.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	51,16
4.2					
2º PÁTIO					
4.2.1	12415	ORSE	Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	49,70
4.2.2	12414	ORSE	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco	m	85,50
4.2.3	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	118,20
5					
DRENAGEM PLUVIAL					
5.1	C2600	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	15,00
5.2	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M	25,00
5.3	004549	SBC	TÊ 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 200mm	UN	4,00
5.4	00020036	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM	UN	5,00
5.5	004536	SBC	JOELHO 90 PVC LEVE 200mm	UN	2,00
5.6	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
6					
URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO					
6.1					
FACHADA					
6.1.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	30,00
6.1.2	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	8,00
6.1.3	95957	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,93
6.1.4	12737	ORSE	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	8,65
6.1.5	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	91,00
6.1.6	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8,00
6.2					
PERGOLADO					
6.2.1	73481	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	0,84
6.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,60

Francisco de Assis Junior
Secretário de Administração
Fazendas e Infraestrutura
DECRETO Nº 156/2017
CPF: 471.925.433-87

Guilherme Filadelfo de Jesus
Engenheiro Civil
CREA - MA nº 111643965-1
CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 emitida

Certidão nº 860952/2022
31/10/2025, 08:57

Chave de Impressão: czd1d
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas



241204

0000 1 41

1 00 2 500A



FOLHAS: 621
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES					
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3					
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA					
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59					
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA					
OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS					
LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA					
BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão					
TAXAS: BDI - 25% ;					
Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
6.2.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR (estribo) DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	11,64
6.2.4	73406	SINAPI	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	m³	0,84
6.2.5	C4128	SEINFRA	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	m²	15,00
6.2.6	C2678	SEINFRA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	72,50
6.2.7	12613	ORSE	Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	2,00
6.2.8	12495	ORSE	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	20,00
6.2.9	88273	SINAPI	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
6.2.10	6082	SINAPI	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	32,65
6.2.11	C4819	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	24,12
6.3 JARDIM					
6.3.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	4,00
6.3.2	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00
6.3.3	11702	ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	36,80
6.4 MURO DE DIVISA GINÁSIO					
6.4.1	2374	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	38,00
6.4.2	83693	SINAPI	CAIACAO	m²	76,00
6.4.3	C3733	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	4,20
6.5 MURO DIVISA IGREJA					
6.5.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	180,40
6.5.2	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	54,00
6.5.3	83693	SINAPI	CAIACAO	m²	180,40
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1050,00
7.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	550,00
7.4	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	13,00
7.5	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00

Francisco Antonio Júnior

Francisco Antonio Júnior
 Secretário de Administração
 Fazenda e Infraestrutura
 DECRETO Nº 158/2017
 CPF: 471.025.433-67

Guelson Padellis de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - MA nº 111843805-1
 CPF: 066.787.873-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 emitida em



Certidão nº 860952/2022
 31/10/2025, 08:57

Chave de Impressão: czd1d

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas



622
138/2025
assinatura: _____

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
 CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
 END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
 PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA
 OBRA: SERVIÇO COMPLEMENTAR DE REFORMA DA ESCOLA MARIANO CAMPOS
 LOCAL: AV ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER-MA
 BANCOS: SINAPI - 05/2021 - Maranhão; SBC - 07/2021 - Maranhão; ORSE - 04/2021 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CAEMA - 12/2019 - Maranhão
 TAXAS: BDI - 25% ;

Orçamento Sintético					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	53,00
7.7	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
7.8	060121	SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	52,00
7.9	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar. com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	UN	3,00
7.10	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	5,00
8					
DIVERSOS					
8.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	m²	80,00
8.2	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	80,00
8.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	94,00
8.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	27,58
8.5	12220	ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	3,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860952/2022, em 22/02/2022 em emitida



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Francisco Henrique Júnior
 Secretário de Administração
 Fazenda e Infraestrutura
 DECRETO: Nº 158/G017
 CPF: 471.025.433-87

[Handwritten signature]
 Guebson Fidelis de Jesus
 Engenheiro Civil
 CREA - MA nº 11184365-1
 CPF: 066.787.873-40

Certidão nº 860952/2022
 31/10/2025, 08:57
 Chave de Impressão: czd1d
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/02/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 623
DATA: 13/8/2025
ASSINATURA: _____

Página 1/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865254/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200347383** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: MA CEP: 65590000
Contrato: 210/2020 Celebrado em: 06/07/2020
Valor do contrato: R\$ 912.166,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AEROPORTO ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CEBOLA
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: MA CEP: 65590000
Coordenadas Geográficas: -2.754323, -42.816990
Data de início: 06/07/2020 Conclusão efetiva: 06/10/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 425.08 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0217 - PRAÇA 53 - EXECUCAO 12435.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 520.00 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2861.15 metro; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 3178.00 metro cúbico;**

Observações

ART EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865254/2022
16/12/2022, 16:48
AZZWD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZZWD



-CLMAS:

138/2025

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ N°. 06.217.954/0001-37

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: 24.292.364/0001-50, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA n° 110.719.851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 06/07/2020 A 06/10/2020

ENDEREÇO: AEROPORTO ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA, S/N -

- CEBOLA - BARREIRINHAS/MA - 65590000

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA n° 110719851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 02/07/2021


Wilson Carlos Everton Silva
 CPF: nº 290.859.213-92
 Secretário Municipal de Obras,
 Serviços Públicos e Urbanismo
 Barreirinhas - MA


 Danilo Jovaneiro Sampaio da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 1177160940

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida



Certidão nº 865254/2022
 31/10/2025, 08:47

Chave de Impressão: AZZWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas



FOLHAS: 625
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
 CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37

Empreendimento: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE -
 ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA - BAIRRO CEBOLA BARREIRINHAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				25.937,72
01.001	Placa de obra	m2	6,00	209,81	1.258,86
01.002	Barracão da obra em madeira com cobertura em brasilit	m2	20,00	150,64	3.012,80
01.003	Instalação de Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal da obra - agua e esgoto	un	1,00	1.079,28	1.079,28
01.004	Ligação provisória elétrica de baixa tensão para canteiro de obra	un	1,00	1.146,78	1.146,78
01.005	Tapume contínuo em chapa de madeira compensada, com iluminação de segurança, altura 2,00m	m2	400,00	48,60	19.440,00
02	TERRAPLENAGEM				10.423,84
02.001	Limpeza e remoção de material inservível, inclusive transporte	m2	3.178,00	2,13	6.769,14
02.002	Regularização e compactação mecânica do terreno	m3	3.178,00	1,15	3.654,70
03	SERVIÇOS EM TERRA				740,46
03.001	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 1,5m - para a execução de alicerce (mureta de canteiros)	m3	31,23	23,71	740,46
04	INFRAESTRUTURA				7.821,35
04.001	Alvenaria de embassamento de pedra argamassada ou tijolo cerâmico	m2	15,62	271,96	4.248,02
04.002	Baldrame em alv. de pedra argamassada, traço cimento e areia 1:6	m2	10,41	271,96	2.831,10
04.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar.	m2	52,05	14,26	742,23
05	PAREDES E PAINÉIS				2.984,89
05.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	69,40	43,01	2.984,89
06	REVESTIMENTOS				3.479,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida



Certidão nº 865254/2022
 31/10/2025, 08:47

Chave de Impressão: AZZWID

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas



U.M.A.S. 627
 Nº: 2000 138/2025
 Assinatura: _____

06.001	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	138,80	4,00	555,20
06.002	Reboco externo, para cabamento lisode parede, com argamassa traço 1:1:5 (cimento/ cal / areia), com aditivo impermeabilizante espessura 5,0 cm	m2	138,80	21,07	2.924,52
07	PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA E ESTACIONAMENTO - Calçamento interno e canteiros de paisagismo				509.464,50
07.001	Meio-fio pre moldado, fornecimento e assentamento de (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	m	2.861,15	16,23	46.436,46
07.002	Sarjeta de concreto, Fck=15 Mpa, L= 0,25cm	m	520,00	33,76	17.555,20
07.003	Execução de passeio (calçada cimentada) em concreto 12MPa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita), preparo mecânico, espessura 5cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento, conforme projeto	m²	12.425,00	28,71	356.721,75
07.004	Piso em placa de borracha para areas externas playground, academias (50X50)cm ESP.=13mm, assentad com argamassa ou cola	m2	491,64	32,25	15.855,39
07.005	Execução de pátio/estacionamento para trafego leve, em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm	m²	1.420,00	33,11	47.016,20
07.006	Pavimentação c/ brita granítica em pó, espalhada, e = 5,0 cm para estacionamento lateral	m2	2.430,00	10,65	25.879,50
08	SERVIÇOS DE DRENAGEM				27.499,40
08.001	Torneiras de jardins/canteiros 1/2"	un	25,00	49,08	1.227,00
08.002	Tubulação de distribuição para torneiras de jardins/canteiros em tubo de PVC soldavel marrom 25mm, inclusive conexões	m	600,00	12,24	7.344,00
08.003	Tubo PVC de 150mm, reforçado para drenagem	m	200,00	40,64	8.128,00
08.004	Registro de gaveta bruto 25mm	un	5,00	26,84	134,20
08.005	Caixa de passagem para registro 40X40X50cm em alven. de tijolos maciços 1 vez com tampa em C A e fundo em brita	un	60,00	177,77	10.666,20
09	URBANISMO E DIVERSOS				58.271,17
09.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos (1,50x0,60x0,45)m	m	79,50	120,75	9.599,63
09.002	Banco em madeira, com encosto padrão tipo específico de praça ou areas livres, com suporte em ferro para areas dos percolados	un	12,00	478,37	5.740,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022.



Certidão nº 865254/2022
 31/10/2025, 08:47
 Chave de Impressão: AZZWWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas



FOLHAS: 628
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]

[Assinatura]
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 CREA - MA nº 11774/2022

09.003	Alambrado para quadra poliesportiva, áreas de lazer, playground e outros, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm - H= 1,50m, inclusive acesso de e	m2	195,60	96,19	18.814,76
09.004	Playground Médio Com Cercado de Madeira, incluso balanço, escorregador e gangorra	un	2,00	4.608,74	9.217,48
09.005	Escavação manual para fundações de pilares estruturais dimensões de (0,20x0,20) e 0,50 metros enterrado em fundação	m3	1,13	33,59	37,96
09.006	Concreto usinado fck=25MPa c/ lançamento de pedras bruta de mão para assentamento dos Blocos	m³	1,13	357,98	404,52
09.007	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fonocimento e corte (perda de 10%) dobra/colocação - blocos (65Kg/m²)	kg	73,13	6,18	451,94
09.008	Forma utilização 02 vezes (Fundação tipo bloco)	m²	2,16	46,20	99,79
09.009	Aquisição e implantação de Pilares de madeira com Dimensão=(0,15x0,10)m e H=2,30m (altura útil = 2,00m acima do piso) em troncos de cedros ou similar (p/ pergolados), conforme projeto, onde cada pilar possui a amarração de 02 madeiramentos para apoio	un	50,00	120,91	6.045,50
09.010	Aquisição e implantação de Vigas de madeira com Dimensão=(0,15x0,10)m e C=6,00m em troncos de cedros ou similar (p/ pergolados), conforme projeto.	un	17,00	120,91	2.055,47
09.011	Aquisição e implantação de Caibros de madeira com Dimensão=(0,15x0,10)m e C=6,00m em troncos de cedros ou similar (p/ pergolados), conforme projeto.	un	48,00	120,91	5.803,68
10	ACESSIBILIDADE / SINALIZAÇÃO (PNE)				6.869,23
10.001	Rampa de acessibilidade i=5%	m²	29,12	29,21	850,60
10.002	Fornecimento e aplicação de piso tátil de alerta, em placas de 25x25cm, espessura de 3,50mm (piso de borracha) e fixado com cola	m2	83,05	72,47	6.018,63
11	PINTURAS E ACABAMENTOS				8.816,00
11.001	Pintura de meio fio (caiação)	m2	2.861,15	1,84	5.264,52
11.002	Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, tres demaos para madeiramento de percolados	m2	200,00	12,83	2.566,00
11.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	m2	138,80	7,10	985,48
12	SERVIÇOS EM TERRA - PISTA DE SKATE				2.761,15
12.001	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade até 1,5m - para a execução de alicerce (mureta de canteiros)	m3	16,80	23,71	398,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida em



Certidão nº 865254/2022
 31/10/2025, 08:47
 Chave de Impressão: AZZWD
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas



FOLHAS:

629

138/2025

Assinatura:

Associação dos Engenheiros e Agrônomos do Estado do Maranhão - CREA-MA
 CREA-MA nº 11771/2022

12.002	Escavação manual para fundações de pilares estruturais dimensões de (0,20x0,20) e 0,50 metros enterrado em fundação	m3	1,13	33,59	37,96
12.003	Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de emprestimo	m3	17,40	33,81	588,29
12.004	Concreto usinado fck=25MPa c/ lançamento de pedras bruta de mão para assentamento dos Blocos	m³	1,13	357,98	404,52
12.005	Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fonecimento e corte (perda de 10%) dobra/colocação - blocos (65Kg/m³)	kg	73,13	6,18	451,94
12.006	Forma utilização 02 vezes (Fundação tipo bloco)	m²	2,25	46,20	103,95
12.007	Forma utilização 02 vezes (Vigas baldrame)	m²	16,80	46,20	776,16
13	INFRAESTRUTURA				8.709,75
13.001	Alicerce em pedra bruta assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m2	10,08	310,91	3.133,97
13.002	Viga Baldrame em concreto armado fck=30MPa	m	10,08	357,65	3.605,11
13.003	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar	m2	33,60	14,23	478,13
13.004	Execução de escada em concreto armado, moldada in loco, fck = 25 mpa, H= 0,80m, Espelho = 0,20m, Piso = 0,28m, CompLarg = (0,85x3,57)m	m³	0,80	1.865,67	1.492,54
14	SUPERESTRUTURA				4.399,90
14.001	Concreto Fck=25MPa-, preparo com betoneira. Sem lançamento	m	1,02	357,65	364,80
14.002	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	1,02	62,39	63,64
14.003	Armação CA-50 para 1 m³ de concreto (85kg/m3)	kg	86,70	6,11	529,74
14.004	Formas - utilização 2 vezes	m²	5,08	46,20	234,70
14.005	Concreto Fck=25MPa-, preparo com betoneira. Sem lançamento	m	2,42	357,65	865,51
14.006	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	2,42	62,39	150,98
14.007	Armação CA-50 para 1 m³ de concreto (85kg/m3)	kg	205,70	6,11	1.256,83
14.008	Formas - utilização 2 vezes	m²	20,21	46,20	933,70
15	PAREDES E PAINEIS				9.852,68
15.001	Alvenaria de bloco de concreto e = 20 cm, a revestir, vedação	m2	88,47	41,52	3.673,27
15.002	Reboco com argamassa 1:7, cimento e areia (area externa)	m2	88,47	18,49	1.635,81
15.003	Aterro apiloado para areas internas dos obstaculos em alvenaria, com compactação	m3	170,30	26,68	4.543,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida



Certidão nº 865254/2022
 31/10/2025, 08:47

Chave de Impressão: AZZWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas



FOLHAS: 630
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

16	FERRAGENS E ACESSORIOS					10.485,99
16.001	Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" - H=0,80m	m	52,16	174,98		9.126,96
16.002	Corrimão de escada em aço galvanizado o = 2,00"	m	2,00	93,12		186,24
16.003	Tubos em aço galvanizado o = 2,00" conforme projeto.	m	3,00	93,12		279,36
16.004	Cantoneira de aço, abas iguais, qualquer bitola (2,46kg/m)	m	61,11	14,62		893,43
17	PAVIMENTAÇÃO - PISTA SKATE					20.311,31
17.001	Contrapiso/Lastro de pedra bruta para implantação da pista de skate, de alta resistência, espessura 6,00 cm.	m ²	18,33	88,13		1.615,42
17.002	Concreto 13,5 mpa, e= 8,0 cm com acabamento sarrafeado	m ³	24,44	299,50		7.319,78
17.003	Lançamento de Concreto Fck-13,5Mpa	m ³	24,44	62,39		1.524,81
17.004	Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- fornecimento/corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação (65Kg/m3)	kg	1.588,92	6,20		9.851,30
18	PINTURA - PISTA DE SKATE					4.865,70
18.001	Pintura em paredes de concreto com tinta base esmalte sintético, 2 demãos ,externo, completa	m ²	88,47	12,24		1.082,87
18.002	Pintura c/novacor em piso cimentado 02 demãos, cor específica do município	m ²	305,56	12,38		3.782,83
19	LIMPEZA GERAL DA OBRA					6.038,20
19.001	Limpeza geral da obra, inclusive bota-fora	m ²	3.178,00	1,90		6.038,20

Wilson Carlos Everton Silva
 CPF nº 250.859.213-92
 Secretário Municipal de Obras,
 Serviços Públicos e Urbanismo
 Barreirinhas - MA

Wilson Carlos Everton Silva
 Engenheiro Sênior da Silva
 Engenharia Civil
 CREA MA nº 1117160548

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865254/2022, em 16/12/2022 emitida



Certidão nº 865254/2022
 31/10/2025, 08:47

Chave de Impressão: AZZND

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas



FORM 1041

1998

1041

FOLHAS: 631
 DATA: 13/8/2025
 Assinatura: _____

LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVICO:

CONTRATO N° 210/2020.
PERÍODO DO CONTRATO: 06/07/2020 A 06/10/2020
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
 CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: AEROPORTO ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA, S/N -
 - CEBOLA - BARREIRINHAS/MA - 65590000
EMPRESA CONTRATADA:
 DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
 DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
 CREA - MA n° 111716068-8
 ENGENHEIRO CIVIL
 PERÍODO DO LAUDO: 08/07/2021 A 12/07/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA COM PISTA DE SKATE - ANTIGO PARQUE DE VAQUEJADA (BAIRRO CEBOLA) NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: N° **MA20210435102**

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

BARREIRINHAS - MA, 12/07/2021.


 Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 111716068-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 865254/2022, em 16/12/2022



Certidão n° 865254/2022
 31/10/2025, 08:47

Chave de Impressão: AZZWD

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 7 folhas





FOLHAS: 632
DATA: 13/08/2025
ASSINATURA: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

“Serviços de Manutenção e Adaptações de Logradouros Públicos”

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, sob o CNPJ nº **27.844.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra**, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº **241763520036 SESP/MA** e CPF nº **961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, sob a responsabilidade técnico do Srº **Thomas Vittor de Sousa**, portador do CPF nº **060.691.063-85**, registrado no Crea/MA nº **111844426-4/MA**, Referente a prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II – Termo de Referência.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Pregão (Eletrônico) nº **005/2022 – PMSDM**
- Processo Administrativo nº **228/2022 – PMSDM**
- Ata de Registro de Preços ARP nº **027/2022 - PMSDM**
- Contrato Administrativo nº **076/2023 – PMSDM**
- 1ª Termo de Aditivo do Contrato Administrativo nº **076/2023 - PMSDM**
- ART Execução (Inicial): **MA20240796701**
- Período do Contrato: **12/07/2023 à 15/07/2024 + Aditivo (12/06/2024 à 11/06/2025)**
- Período de Execução: **12/07/2023 à 15/07/2024 + Aditivo (12/06/2024 à 11/06/2025)**
- Valor Total do Contrato: **R\$ 1.475.044,84 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)**
- Endereço: **Rua praça getulio vargas, sn/ - centro - são domingos do maranhão/MA – CEP: 65790000**

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA**
- Endereço: **Rua praça getulio vargas, sn/ - centro - são domingos do maranhão/MA – CEP: 65790000**
- CNPJ nº **06.113.690/0001-71**
- Endereço: **Praça Getúlio Vargas – Centro**
- Prefeito: **Kleber Alves de Andrade**

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **E. N. BEZERRA LTDA**
- CNPJ nº **27.844.369/0001-37**
- Endereço: **Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro**
- Cidade: **São Domingos do Maranhão - Estado: Maranhão (MA)**
- Representante Legal/Titular: **Edison Nascimento Bezerra**
- CPF nº **961.929.502-10** RG nº **241763520036 SESP/MA**

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: **Thomas Vittor de Sousa**
- CPF nº **060.691.063-85**
- Registro do Crea/MA nº **111844426-4/MA**
- Profissão: **Engenheiro Civil**



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Referente a prestação de serviços de manutenção e adaptações de logradouros públicos do Município de São Domingos do Maranhão/MA, Conforme especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações, Anexo II – Termo de Referência.

Conforme Planilha em Anexo.

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS
“Serviços de Manutenção e Adaptações de Logradouros Públicos”

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. (Contrato)	Quant. (1º Aditivo)	Total
1			ADMINISTRAÇÃO				
1.1	100320	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	6	12
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	1291	2.582
1.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	1291	2.582
1.4	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	1291	2.582
1.5	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	1291	2.582
1.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1291	1291	2.582
2			DEMOLIÇÕES, RETIRADA E REASSENTAMENTO				-
2.1	C3040	SEINFRA	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m²	50	50	100
2.2	85184	SINAPI	RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	m²	74	74	148
2.3	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	2235	2235	4.470
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1142	1142	2.284
2.5	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	m²	149	149	298
2.6	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	37	37	74
2.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	248	248	496
2.8	73801/001	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	99	99	198
2.9	85364	SINAPI	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	m³	50	50	100
2.10	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	248	248	496
2.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	25	50
2.12	100697	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	50	50	100
2.13	C3734	SEINFRA	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	15	15	30
2.14	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	50	50	100
2.15	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	248	248	496

CLASS _____
DATE _____
PAGE _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Quant. 634
Data: 13/08/2025
Assinatura: [assinatura]

2.16	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	248	248	496
2.17	85372	SINAPI	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m ²	149	149	298
2.18	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m ³	50	50	100
2.19	C3042	SEINFRA	RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	M	248	248	496
2.20	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	25	25	50
3			TRABALHO EM TERRA				-
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	50	50	100
3.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	99	99	198
3.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	99	99	198
4			INFRA-ESTRUTURA				-
4.1	94106	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	m ³	8	8	16
4.2	94110	SINAPI	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ³	8	8	16
4.3	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	50	50	100
4.4	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84	84	168
4.5	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	84	84	168
4.6	C3273	SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	m ³	10	10	20
5			ALVENARIA E DIVISORIA				-
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m ²	1497	1497	2.994
5.2	C4494	SEINFRA	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m ²	149	149	298
6			ESQUADRIAS E FERRAGENS				-
6.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99	99	198
6.2	91295	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	25	50
6.3	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	35	35	70
6.4	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	42	42	84
6.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	10	20

Handwritten text at the top left, possibly a header or title, consisting of three lines of faint, illegible markings.





6.6	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	10	20
6.7	91138	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO – FORNECIMENTO E INSTAÇÃO AF_11/2024	m ²	62	62	124
6.8	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	10	10	20
6.9	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRÁULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	10	10	20
6.10	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m ²	15	15	30
6.11	72119	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	25	25	50
7			COBERTURA				-
7.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	199	199	398
7.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	199	199	398
7.3	C4461	SEINFRA	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHAS DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANPOSRT E VERTICAL AF_07/2019)	m ²	2117	2117	4.234
7.4	C0769	SEINFRA	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	m ²	25	25	50
7.5	C2250	SEINFRA	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	25	25	50
8			REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO				-
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	745	745	1.490
8.2	87795	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	497	497	994
8.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m ²	720	720	1.440
8.4	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	124	124	248
8.5	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	124	124	248
8.6	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	m ²	497	497	994
9			FORROS E ACABAMENTO				-
9.1	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	288	288	576
9.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	99	99	198
10			MARCENARIA E SERRALHERIA				-



10.1	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m ²	30	30	60
10.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	20	20	40
11			PINTURA E ACABAMENTOS				-
11.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1242	1242	2.484
11.2	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m ²	248	248	496
11.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m ²	993	993	1.986
11.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1490	1490	2.980
11.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	497	497	994
11.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	149	149	298
11.7	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	99	99	198
12			PAVIMENTAÇÃO				-
12.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	124	124	248
12.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m ²	99	99	198
12.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	124	124	248
12.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	189	189	378
12.5	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	189	189	378
12.6	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m ²	50	50	100
12.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	50	50	100
12.8	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	45	45	90
12.9	101012	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	m ²	612	612	1.124
12.10	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m ²	99	99	198
13			SOLEIRAS E RODAPES				-
13.1	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	99	99	198
13.2	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	99	99	198
13.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	99	99	198

GROUP

NAME

ADDRESS



FOLHAS: 637
Nº: 138/2025
Assinatura: _____

13.4	C2243	SEINFRA	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	M	74	74	148
13.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12	12	24
13.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12	12	24
14			LOUÇAS E METAIS				-
14.1	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	7	14
14.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	10	20
14.3	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	15	15	30
14.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	10
14.5	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15	15	30
14.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	7	14
14.7	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	7	7	14
14.8	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	10
14.9	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	10
14.10	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	10
14.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	10
14.12	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	10
14.13	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	10
15			INSTALAÇÕES ELETRICAS				-
15.1	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117	1117	2.234
15.2	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1117	1117	2.234
15.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621	621	1.242
15.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	621	621	1.242
15.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199	199	398
15.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124	124	248

_____ :24H201
_____ :2022 12 31
_____ :2022 Dec 31



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHAS: 638
DATA: 13/8/2025
Assinatura: _____

15.7	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74	74	148
15.8	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	497	497	994
15.9	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99	99	198
15.10	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	99	99	198
15.11	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25	25	50
15.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25	25	50
15.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	5	10
15.14	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50	50	100
15.15	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	74	74	148
15.16	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	10	20
15.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	10	20
15.18	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	2	4
15.19	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	99	99	198
15.20	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99	99	198
15.21	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	149	149	298
15.22	97606	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	15	30
15.23	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	99	99	198
15.24	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	99	99	198
15.25	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	10	20
15.26	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	10	20
15.27	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	5	10
15.28	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	70	70	140
15.29	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1	2

FORM NO. 1
REV. 12/2000
SECTION 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHAS: 639
138/2025
Assinatura: _____

15.30	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	1	2
15.31	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2	2	4
15.32	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	50	50	100
15.33	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	149	149	298
16			INSTALAÇÃO LOGICA				-
16.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	50	50	100
16.2	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	844	844	1.688
17			INSTALAÇÃO HIDRAULICAS E SANITARIAS				-
17.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25	25	50
17.2	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	25	50
17.3	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	25	50
17.4	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	25	50
17.5	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	25	50
17.6	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	25	50
17.7	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	25	50
17.8	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99	99	198
17.9	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99	99	198
17.10	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	74	74	148
17.11	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25	25	50
18			JARDINAGEM, PAISAGEM E LIMPEZA DA OBRA				-
18.1	C2035	SEINFRA	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	m³	15	15	30
18.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	497	497	994
18.3	C3904	SEINFRA	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	m²	2483	2483	4.966
18.4	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	m²	149	149	298
18.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	497	497	994
18.6	C1627	SEINFRA	LIMPEZA DE VIDROS	m²	99	99	198
18.7	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	1242	1242	2.484

020001

0000 0000

00000000





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EDITAL: 640
Nº DE LICITAÇÃO: 138/2025
Assinatura: _____

Atestamos ainda que o profissional Srº Thomas Vittor de Sousa, portador do CPF nº 060.691.063-85, registrado no Crea/MA nº 111844426-4/MA (RESPONSÁVEL TÉCNICO), desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Domingos do Maranhão/MA, 07 de julho de 2025.



Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

_____ : 2000

_____ : 2000

_____ : 2000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

“Serviços de Conclusão de Escola de Um Pavimento com 06 (seis) Salas de Aulas”

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone e conduta da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, sob o CNPJ nº **27.844.369/0001-37**, inscrição estadual nº **12.529.150-7** e inscrição municipal nº **520**, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra**, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº **241763520036** SESP/MA e CPF nº **961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, sob a responsabilidade técnico do Srº **Thomas Vittor de Sousa**, portador do CPF nº **060.691.063-85**, registrado no Crea/MA nº **111844426-4/MA**, Referente aos serviços de conclusão de escola de um pavimento com 06 (seis) sala de aulas - Espaço Educativo Rural e Urbano/Ministério da Educação através do FNDE: conclusão da escola de 06 (seis) sala, padrão FNDE SD - CONVÊNIO N° 11144777/2020, e conforme Projeto Básico e demais anexos deste Edital.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Tomada de Preços n **011/2023 - PMSDM**
- Processo Administrativo nº **194/2023 - PMSDM**
- Contrato Administrativo nº **091/2023 - PMSDM**
- ART Execução (Inicial): **MA20240753264**
- Período de Execução: **19/07/2023 à 19/07/2024**

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: **Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA**
- Endereço: **Rua praça getulio vargas, sn/ - centro - são domingos do maranhão/MA - CEP: 65790000**
- CNPJ nº **06.113.690/0001-71**
- Endereço: **Praça Getúlio Vargas - Centro**
- Prefeito: **Kleber Alves de Andrade**

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **E. N. BEZERRA LTDA**
- CNPJ nº **27.844.369/0001-37**
- Endereço: **Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro**
- Cidade: **São Domingos do Maranhão - Estado: Maranhão (MA)**
- Representante Legal/Titular: **Edison Nascimento Bezerra**
- CPF nº **961.929.502-10** RG nº **241763520036 SESP/MA**

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: **Thomas Vittor de Sousa**
- CPF nº **060.691.063-85**
- Registro do Crea/MA nº **111844426-4/MA**
- Profissão: **Engenheiro Civil**



5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Referente aos serviços de conclusão de escola de um pavimento com 06 (seis) sala de aulas - Espaço Educativo Rural e Urbano/Ministério da Educação através do FNDE: conclusão da escola de 06 (seis) sala, padrão FNDE SD - CONVÊNIO N° 11144777/2020, e conforme Projeto Básico e demais anexos deste Edital.

Conforme Planilha em Anexo.

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS "Serviços de Conclusão de Escola de Um Pavimento com 06 (seis) Salas de Aulas"

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	10,00
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m ²	176,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO INCLUSIVE CABEAMENTO CAIXA PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND	1,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,00
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	69,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
12.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
12.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
12.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
12.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHAS: 642
DATA: 13/8/2025
Assinatura: _____

12.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
12.27	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA COMPLETA DE 15.000, CONFORME PROJETO	UND	1,00
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,00
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	77,00
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00
13.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
13.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
13.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
13.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
13.13	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SERIE NORMAL 50MM	UND	4,00
13.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
13.15	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
13.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	4,00
13.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
13.18	CANALETA DE CONCRETO 20CM X20CM COM TAMPA COM GRELHA DE ALUMINIO	M	8,42
14	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS		
14.1	DUCHA HIGIÊNICA comREGISTRO E DERIVAÇÃO OU EQUIVALENTE	UND	2,00
14.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
14.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	5,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
14.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,20
14.11	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,20

02AM10

0000 11

0000000A



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

643
OLMAS: 138/2025
Assinatura: /

14.12	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	UND	9,00
14.13	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
14.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
14.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
14.17	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.18	TORNEIRA ELETRICA, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	UND	1,00
14.19	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
14.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
15	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL		
15.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,80
15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,16
15.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,20
15.4	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4	UND	2,00
15.5	FITA ANTICORROSIVA 5 CMX30M (2 CAMADAS)	UND	4,00
15.6	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM	M	7,28
15.7	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MONOMETRO	UND	1,00
15.8	REGULADOR 2º ESTAGIO COM MONOMETRO	UND7	2,00
15.9	INSTALAÇÃO BASICA PARA ABRIGO DE GÁS(CAPACIDADE 2 CILIDROS CLP DE 45 KG)	UND	1,00
15.10	PLACA DE SONALIZAÇÃO EM PVC COD 01-(500X300) PROIBIDO FUMAR	UND	1,00
15.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06-(500X300) PERIGO INFLAMAVEL	UND	1,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	16,00
16.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	5,00
16.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 450CM³	UND	21,00
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS 220W		
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
17.1.4	QUADRO DE MEDIÇÃO	UND	1,00
17.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
17.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
17.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
17.1.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	UND	4,00
17.1.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
17.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
17.1.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
17.1.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.1.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.1.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSORIOS		



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OLHAS: 644
138/2025
Assinatura: /

17.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	593,30
17.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	199,50
17.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,50
17.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,40
17.2.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
17.2.6	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
17.2.7	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
17.2.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
17.2.9	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
17.2.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
17.2.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	88,00
17.2.12	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	147,00
17.2.13	CANALETA PVC 80X80CM	M	2,00
17.3	CABOS E FIOS(CONDUTORES)		
17.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1520,00
17.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2357,20
17.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,80
17.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,60
17.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,90
17.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,60
17.3.7	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	52,60
17.3.8	CABO CCE-50 2 PARES	M	53,60
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
17.4.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
17.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
17.4.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
17.4.5	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
17.4.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
17.4.7	PLACA CEGA 2X4"	UND	7,00
17.4.8	LUMINARIA EMBUTIR 2X32W COMPLETA	UND	74,00
17.4.9	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
17.4.10	PROJETOR COM LAMPADA DE VAPOR METALICO 150W	UND	13,00
17.4.11	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		
18.1	INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO	UN	0,00
18.2	VERGALHÃO CA-25 E 10MM	M	0,00
18.3	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	UND	0,00
18.4	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X100MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA	UND	0,00
18.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	0,00
18.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	0,00
18.7	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	0,00
18.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	0,00
18.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO-PARA CABO 35MM2	UND	0,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	GERAL		

----- CARLO -----






FOLHAS: 645
Nº: 138/2025
Assinatura: _____

19.1.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA-ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M ²	12,22
19.1.2	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA-ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M ²	3,50
19.1.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	M	71,30
19.1.4	PORTAS PARA RAMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA, CONFORME PROJETO	M ²	6,55
19.1.5	PRATELEIRA DE MADEIRA	M ²	1,90
19.2	ESQUADRIAS, PORTÃO E GRADIL METÁLICO		
19.2.1	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO E PLATAFORMA DE CONCRETO	UND	1,00
19.2.2	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2"	M	14,00
19.2.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	90,96
19.2.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m ²	143,20
19.2.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	5,27
19.2.6	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	4,90
19.2.7	PORTÃO METÁLICO 1 FOLHA DE CORRER COM ESTRUTURA EM BARRA CHATA DE AO E TELA GALVANIZADA	M	5,43
20	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	LIMPEZA GERAL	M	1129,64
20.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M	UND	1,00

Atestamos ainda que o profissional Sr^o Thomas Vittor de Sousa, portador do CPF nº 060.691.063-85, registrado no Crea/MA nº 111844426-4/MA (RESPONSÁVEL TÉCNICO), desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Registramos ainda que os Serviços Prestados acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Domingos do Maranhão/MA, 30 de dezembro de 2025.


Kleber Alves de Andrade
Prefeito Municipal de São Domingos do Maranhão
CPF nº 254.699.243-00

.....:241105
.....:0000 : 11:
.....:181105A





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804411/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHAS: 646

Assinatura: 138/2025

Assinatura: 1

Número da ART: **MA20180178200** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/05/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: DISTRITO praça Joao Gonçalves Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000
Contrato: 001.05042018/TP002/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R\$ 379.989,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Estrada Vicinal que liga o Povoado Porto Alegre/Povoado Nº: s/n
Dodó/Povoado Pouco Tempo e Povoado São Félix
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000
Data de início: 11/04/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10500,00 metro;

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804411/2018

22/08/2018, 19:31

y579w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y579w



FORM 2
NOV 1964
ST. LOUIS, MO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal De **GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 001.05042018/TP002/2018.

PERÍODO DO CONTRATO: 11/04/2018 A 11/10/2018

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.

ENDEREÇO: POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO

CNPJ: 01.578.554.0001-33

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO

CEP: 65795-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA 13/08/2018

José de Ribamar Silva Santos
 Prefeito Municipal
 José De Ribamar Silva Santos

[Assinatura]
 Responsável Técnico Fiscal
 Wydmar Vieira f. Da Silva

FOLHAS: 647
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804411/2018, em 22/08/2018 emitida



Certidão nº 804411/2018
 05/11/2025, 15:24

Chave de Impressão: y579w

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas



OLMAS: 648
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804411/2018, emitida em 22/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.878.654/0001-33 - Email: gov@rochoa.gov.br
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000



Certidão nº 804411/2018
 05/11/2025, 15:24
 Chave de Impressão: y579w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			ACIM. ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACIM. ATUAL			VALOR FINAL
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	% EXCENDE	% DIVERGE	QUANT.	% EXCENDE	% DIVERGE	QUANT.	% EXCENDE	% DIVERGE	
I	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	und	1,00	11.178,64	11.178,64	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	11.178,64	11.178,64	11.178,64	
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	11.178,64	11.178,64	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	11.178,64	11.178,64	11.178,64	
I	SERÇOS PRELIMINARES														
1.2	Adesão Local de Obris	und	1,00	13.973,30	13.973,30	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	13.973,30	13.973,30	13.973,30	
1.3	Piso de obra em cimento no tamanho de (4,80 m x 3,00 m)	m²	14,40	299,41	4.297,10	14,40	100,00%	14,40	100,00%	14,40	100,00%	4.297,10	4.297,10	4.297,10	
1.4	Barrido da obra (6.00x5,00m)	m²	30,00	162,46	4.873,80	30,00	100,00%	30,00	100,00%	30,00	100,00%	4.873,80	4.873,80	4.873,80	
1.5	Manutenção e desmontagem de equipamentos	und	1,00	5.533,44	5.533,44	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	5.533,44	5.533,44	5.533,44	
II	DESMATAMENTO														
2.1	Desm. dest. limpeza áreas curv. diam. até 0,15 m	m²	21.071,60	0,39	8.217,92	21.071,60	100,00%	21.071,60	100,00%	21.071,60	100,00%	8.217,92	8.217,92	8.217,92	
2.2	Limpeza camada vegetal em jazida (const e rest)	m²	8.000,00	0,76	6.080,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	6.080,00	6.080,00	6.080,00	
2.3	Expurgo de Material de Jazida	m³	400,00	2,88	1.152,00	400,00	100,00%	400,00	100,00%	400,00	100,00%	1.152,00	1.152,00	1.152,00	
III	TERRAPLENAGEM														
3.1	Escav. e carga de mater. de jazida(const e rest)	m³	11.852,78	4,38	51.915,48	11.852,78	100,00%	11.852,78	100,00%	11.852,78	100,00%	51.915,48	51.915,48	51.915,48	
3.2	Compactação de aterros (100% do Proctor Normal)	m³	11.852,78	5,11	60.567,71	11.852,78	76,44%	3.082,28	76,44%	3.082,28	76,44%	47.248,82	47.248,82	47.248,82	
IV	REVESTIMENTO PRIMARIO														
4.1	Regularização e conformação da plataforma	m²	63.214,80	1,20	75.857,76	63.214,80	100,00%	63.214,80	100,00%	63.214,80	100,00%	75.857,76	75.857,76	75.857,76	
4.2	Transporte de material de jazidas, DMT = 10,5 km	tdom	96.581,19	1,03	99.478,63	96.581,19	100,00%	96.581,19	100,00%	96.581,19	100,00%	99.478,63	99.478,63	99.478,63	



2AM10

1955

1955

COLHAS: 649
 138/2025
 Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804411/2018, emitida em 22/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.678.654/0001-33 - Email: govulzrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 85700-000




Certidão nº 804411/2018
 05/11/2025, 15:24
 Chave de Impressão: y579w

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO			ACTUAL ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO ATUAL			VALOR FINAL
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	% EXCEDEN	QUANT. DIVERGE	QUANT. EXCEDEN	% EXCEDEN	QUANT.	%	QUANT. DIVERGE	QUANT. EXCEDEN	
3 2	DRENAGEM														
3 2 1	Muro de e Sarjeta de concreto - M/C-01	m	1 040,00		79,11	82 274,40		0,00%		0,00%				196.900,00	
IV	SINALIZAÇÃO VIÁRIA														
4 1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	un	5,00	310,00	1.550,30		0,00%		0,00%						
V	LIMPEZA FINAL														
5 1	Limpeza Final	m²	2 704,00	4,86	13 141,44		0,00%		0,00%						
TOTAL GERAL DA PLANILHA						82 353 214,30								196.900,00	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Helderes, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-9303 Email: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 05/11/2025, às 15:24





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804412/2018

Atividade em andamento

FOLHAS: 650
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
 Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180191713** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2018
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
 Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
 Contrato: 12/2018/CPL/SEMUS Celebrado em: 23/02/2018
 Valor do contrato: R\$ 107.535,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO povoado maravilha Nº: S/N
 Complemento: Bairro: maravilha
 Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
 Data de início: 07/03/2018 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 244.96 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

Número da ART: **MA20180198027** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/08/2018
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**
 Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA DIAS CARNEIROS Nº: 402
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
 Contrato: 12/2018/CPL/SEMUS Celebrado em: 23/02/2018
 Valor do contrato: R\$ 107.535,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO povoado maravilha Nº: S/N
 Complemento: Bairro: maravilha
 Cidade: COLINAS UF: MA CEP: 65690000
 Data de início: 07/03/2018 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS** CPF/CNPJ: **06.113.682/0001-25**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 244.96 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DO POVOADO MARAVILHA COLINAS-MA

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 651
Nº: 138/2025
Assinatura: _____

Página 2/7

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804412/2018

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804412/2018
22/08/2018, 19:37
azb8D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: azb8D



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a **Prefeitura Municipal De COLINAS MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO Nº12/2018/CPL/SEMUS

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 12/2018/CPL/SEMUS

PERÍODO DO CONTRATO: 23/02/2018 A 23/10/2018

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 14/05/2018 A 13/08/2018.

ENDEREÇO: POVOADO MARAVILHA S/N

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS MARANHÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25

ENDEREÇO: PRAÇA DIAS CARNEIROS s/n, Centro, COLINAS - MARANHÃO

CEP: 65690-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS NO POVOADO MARAVILHA, MUNICIPIO DE COLINAS-MA CONFORME CONTRATO Nº12/2018/CPL/SEMUS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

COLINAS-MA 13/08/2018


 Prefeita Municipal
 Valmira Miranda Da S. Barroso

Responsável Técnico Fiscal
 Wydmar Viegira f. Da Silva



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, em 22/08/2018 emitida



Certidão nº 804412/2018
 05/11/2025, 15:21

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas



1000
1000
1000



FOLHAS: 653
 638/2025
 Assinatura: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
 OBRA: CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS MARAVILHA
 EMPRESA: F. L. SILVA LEAL
 CARTA CONVITE:
 PERÍODO: 14/05/2018 A 13/08/2018
 DATA: 13 DE AGOSTO DE 2018

PLANILHA DE MEDIÇÃO N.º 001/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTA	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	REALIZAD A NO MÊS	SALDO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL	VALOR (R\$)		
										ACUMUL. ATUAL	EXECUTADO NO MÊS	SALDO
1	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	m²	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.1	Faixa da obra	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Demolição de piso cerâmico danificado	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Demolição de reboco danificado	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Retirada de portas, janela e/ou basculantes de madeira e vidro danificado	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Retirada de revestimento cerâmico danificado	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Retirada de estrutura de madeira danificadas para telhas cerâmicas	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Demolição de alvenaria de tipo cerâmico furado 1/2 vez	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Demolição de forro de gesso	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ESTRUTURA	m³	3,49	3,49	3,49	3,49	1.960,21	R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ -
2.1	Concreto armado p/ vigas, lajes e pilares tck = 20Mpa (área da ampliação)	m³	3,49	3,49	3,49	3,49	1.960,21	R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ 6.841,13	R\$ -
3	ALVENARIA	m²	271,11	271,11	271,11	271,11	20,28	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ -
3.1	Alvenaria de tipo cerâmico furado 1/2 vez de (10x15x20)cm	m²	271,11	271,11	271,11	271,11	20,28	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ 5.498,07	R\$ -
4	COBERTURA	m²	168,48	168,48	168,48	168,48	36,67	R\$ 8.174,96	R\$ 8.174,96	R\$ 8.174,96	R\$ 8.174,96	R\$ -
4.1	Estrutura de madeira portelada p/telha cerâmica	m²	244,96	244,96	244,96	244,96	56,59	R\$ 13.862,29	R\$ 13.862,29	R\$ 13.862,29	R\$ 13.862,29	R\$ -
4.2	Cobertura com telha cerâmica de barro	m²	244,96	244,96	244,96	244,96	30,07	R\$ 7.365,95	R\$ 7.365,95	R\$ 7.365,95	R\$ 7.365,95	R\$ -
4.3	Cumeeira para telha cerâmica	m	26,15	26,15	26,15	26,15	6,15	R\$ 160,82	R\$ 160,82	R\$ 160,82	R\$ 160,82	R\$ -
4.4	Forro de PVC em todos os ambientes	m²	168,48	168,48	168,48	168,48	36,67	R\$ 6.178,16	R\$ 6.178,16	R\$ 6.178,16	R\$ 6.178,16	R\$ -
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	m	290,91	290,91	290,91	290,91	7,53	R\$ 4.381,03	R\$ 4.381,03	R\$ 4.381,03	R\$ 4.381,03	R\$ -
5.1	Eletroduto de PVC rígido rosc. Classe B - 3/4 (NBR 50)	m	581,81	581,81	581,81	581,81	290,91	R\$ 2.190,51	R\$ 2.190,51	R\$ 2.190,51	R\$ 2.190,51	R\$ -
5.2	Cabo PLASTIC ECOFLAM 450/750 V BVF antilium 2,5mm2	m	689,00	689,00	689,00	689,00	1,99	R\$ 1.371,11	R\$ 1.371,11	R\$ 1.371,11	R\$ 1.371,11	R\$ -
5.3	Disjuntor unipolar de 10A	und	2,00	2,00	2,00	2,00	10,27	R\$ 20,54	R\$ 20,54	R\$ 20,54	R\$ 20,54	R\$ -
5.4	Disjuntor unipolar de 15A	und	8,00	8,00	8,00	8,00	10,27	R\$ 82,16	R\$ 82,16	R\$ 82,16	R\$ 82,16	R\$ -

Certidão nº 804412/2018
 05/11/2025, 15:21
 Chave de Impressão: azb8D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Heliandeiros, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel.: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



FORMER

DATE

REVISION



FOLHAS: 654
 Nº: 138/2025
 Assinatura:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018



Certidão nº 804412/2018
 05/11/2025, 15:21
 Chave de Impressão: azb8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2018 e contém 5 folhas

ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES		RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
5.5	Disjuntor tripolar de 50A	2,00	-	-	2,00	62,04	124,08	0,00	124,08
5.6	Disjuntor tripolar de 70A	1,00	-	-	1,00	87,73	87,73	0,00	87,73
5.7	Quadro medidor geral - (0,50x0,60xx0,25)m tipo K	1,00	1,00	1,00	1,00	68,31	68,31	68,31	0,00
5.8	Quadro de distribuição de energia embutido c/ 18 posições	1,00	1,00	1,00	1,00	215,17	215,17	215,17	0,00
5.9	Interruptor com espelho - 3 simples	2,00	-	-	2,00	24,46	48,92	0,00	48,92
5.10	Interruptor com espelho - simples	19,00	-	-	19,00	7,85	151,05	0,00	151,05
5.11	Caixa de passagem - 4x4"	45,00	45,00	-	45,00	5,05	227,25	227,25	0,00
5.12	Tomada com espelho - comum - 4x4"	22,00	-	-	22,00	10,35	227,70	0,00	227,70
5.13	Luminária fluorescente de 1x40w	7,00	-	-	7,00	58,66	410,62	0,00	410,62
5.14	Luminária incandescente de 1x55w (globos vidro leitoso)	11,00	-	-	11,00	37,78	415,58	0,00	415,58
5.15	Luminária fluorescente de 2x40w	2,00	-	-	2,00	82,89	165,78	0,00	165,78
5.16	Luminária incandescente de 100w arandela	9,00	-	-	9,00	19,77	177,93	0,00	177,93
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					5.709,56	5.607,54	5.607,54	102,02
6.1	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 20mm	18,00	18,00	-	18,00	10,25	184,50	184,50	0,00
6.2	conexão 25mm	35,00	35,00	-	35,00	15,39	539,65	539,65	0,00
6.3	Tubo de PVC soldável classe água c/ conexão 32mm	45,00	45,00	-	45,00	16,11	724,95	724,95	0,00
6.4	conexão 40mm	12,00	12,00	-	12,00	20,08	240,96	240,96	0,00
6.5	Registro de gaveta 25mm	2,00	-	-	2,00	51,01	102,02	0,00	102,02
6.6	Aquisição e instalação de reservatório de fibrocimento com capacidade de 1000 litros em base de concreto e instalações	2,00	2,00	-	2,00	573,13	1.146,26	1.146,26	0,00
6.7	Tubo de PVC rígido esgoto 40mm e conexões	32,00	32,00	-	32,00	11,40	364,80	364,80	0,00
6.8	Tubo de PVC rígido esgoto 50mm e conexões	46,00	46,00	-	46,00	15,70	722,20	722,20	0,00
6.9	conexões	58,00	58,00	-	58,00	22,89	1.327,62	1.327,62	0,00
6.10	Corpo caixa sifonada 150x150x50mm	17,00	17,00	-	17,00	19,80	336,60	336,60	0,00
6.11	Restauração, limpeza - fossa alven. de tij. e 10cm c/ lâmpa em concreto	und	-	-	und	695,93	0,00	0,00	0,00
6.12	Restauração, limpeza - sumidouro d=2,00m h=1,80m	und	-	-	und	302,36	0,00	0,00	0,00
7	ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES					15.393,20	15.393,20	15.393,20	0,00



-Obras: 138/2025
Assinatura: [assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, emitida em 22/08/2018



Certidão nº 804412/2018

05/11/2025, 15:21

Chave de Impressão: azb8D

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas

Table with columns for item number, description, units, and prices. Includes items like PORTA LISA SEMI OCA, REVESTIMENTO, and REDE DE LÓGICA E VOZ.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Outros: 656
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804412/2018, em 22/08/2018 emitida



Certidão nº 804412/2018
 05/11/2025, 15:21
 Chave de Impressão: azb8D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 5 folhas.

12.1	Rede de lógica	und	3,00	-	3,00	128,89	386,67	0,00	0,00	386,67
13	INFRAESTRUTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13.1	infraestrutura da obra	m²		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIMPEZA						R\$ 256,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 256,80
14.1	Limpeza geral da obra	m²	240,00	-	240,00	1,07	256,80	0,00	0,00	256,80
TOTAL DA OBRA (R\$)							R\$ 197.535,18			
TOTAL ACUMULADO (R\$)							R\$ 53.478,19			
TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$)									R\$ 53.478,19	50%
SALDO TOTAL (R\$)										R\$ 54.056,98

A PRESENTE MEDIÇÃO IMPORTA O VALOR DE R\$ 53.478,19 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

*

[Handwritten signature]



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Heliécules, Quadra 35, Lote 6, Collina, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br

Impresso em: 05/11/2025, às 15:21.

.....
.....
.....
.....



FOLHAS: 659
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, emitida em 22/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 CNPJ: 01.678.564/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65796-000



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			VALOR FINAL
			QUANT.	P. UNIT	TOTAL	QUANT.	%	EXCEDEN	
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO								
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	R\$ 14.199,03	14.199,03	1,00	100,00%	1,00	14.199,03
1.2	Advertência Local de Obra	und	1,00	18.742,71	18.742,71	1,00	100,00%	1,00	18.742,71
1.3	Fisca de obra em canteiro de obra, no tamanho de (4,50 m x 3,50 m)	und	1,00	5.538,33	5.538,33	1,00	100,00%	1,00	5.538,33
1.4	Barrido de obra (1.00x5,00m)	m²	35,00	162,59	5.690,65	35,00	100,00%	35,00	5.690,65
1.5	Medição e dimensionamento de equipamentos	und	1,00	7.497,09	7.497,09	1,00	100,00%	1,00	7.497,09
2.1	Exec. e carga de material de (zede)concr e resu)	m³	741,00	5,83	4.320,03	370,50	50,00%	370,50	2.180,03
2.2	Compactação de aterro (95% do Proctor Normal)	m²	741,00	2,84	2.145,44	370,50	50,00%	370,50	2.180,03
III	URBANIZAÇÃO								
3.1	PAVIMENTAÇÃO								
3.1.1	Regulariz. e Conform. de platforma, inclusive escarificação, homogeneização, imediatecimento e compactação	ha	2,70	285,54	773,68	1,35	50,00%	1,35	388,89
3.1.2	Escarificação perfim. c/ pedras (m³-noladas) concr. (bloco serrado) de 25 x 25 cm, espessura 8 cm)	m³	2.704,00	88,78	240.084,12	1.352,00	50,00%	1.352,00	120.042,06
3.1.3	Enchimento de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto acabado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	m²	124,80	616,76	76.875,55	31,05	24,88%	31,05	19.327,08
3.1.4	Escarificação de acessibilidade em acessibilidade em passeios (calçada)	m²	73,08	129,50	9.471,54	31,05	42,00%	31,05	19.327,08

Certidão nº 804413/2018
 05/11/2025, 15:17
 Chave de Impressão: 0YyZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Av. dos Heliandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 Email: atendimento@creama.org.br

Impresso em: 05/11/2025, às 15:17.

FORM 1041

1994

1041-1041

FOLHAS: 660
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804413/2018, emitida em 22/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
 GOVERNO DO MARANHÃO
 CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: govluizrocha@outlook.com
 Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

Certidão nº 804413/2018
 05/11/2025, 15:17
 Chave de Impressão: 0YyZY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2018 e contém 3 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			ACUMULADO ATUAL			VALOR FINAL
			QUANT.	P. UNIT.	TOTAL	QUANT.	% EXCEDEN	QUANT. EXCEDEN	QUANT. EXCEDEN	% EXCEDEN	QUANT. EXCEDEN	
3.2	DRENAGEM	m	1.040,00	79,11	82.274,40							
3.2.1	Mão de obra e Saída de concreto - MFC 01											
IV	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											
4.1	Fornecimento e aplicação de placas metálicas de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	m	5,00	310,06	1.550,30							
V	LIMPEZA FINAL											
5.1	Limpeza Final	m²	2.704,00	4,86	13.141,44							
TOTAL GERAL DA PLANILHA					RS 308.214,30							136.000,00

(Handwritten marks)



FORMS

NO. 100

RECORDS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808837/2019

Atividade concluída

FOLHAS: 601
Nº: 138/2025
Assinatura: _____

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180178200** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/05/2018 Baixada em: 06/01/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: F.L. SILVA LEAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA** CPF/CNPJ: **01.578.554/0001-33**
Endereço do contratante: DISTRITO praça Joao Gonçalves Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000
Contrato: 001.05042018/TP002/2018 Celebrado em: 05/04/2018
Valor do contrato: R\$ 379.989,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público.
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Estrada Vicinal que liga o Povoado Porto Alegre/Povoado Nº: s/n
Dodô/Povoado Pouco Tempo e Povoado São Félix
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA UF: MA CEP: 65795000
Data de início: 11/04/2018 Conclusão efetiva: 11/10/2018
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA/MA CPF/CNPJ: 01.578.554/0001-33
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10500.00 metro;**

Observações
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 808837/2019
09/01/2019, 15:27
ByY1B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ByY1B



FOLHAS: 662
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal De **GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 001.05042018/TP002/2018.

PERÍODO DA OBRA: 11/04/2018 A 11/10/2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/12/2018.

ENDEREÇO: POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO

CNPJ: 01.578.554.0001-33

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO GONÇALVES s/n, Centro, GOVERNADOR LUIS ROCHA MARANHÃO

CEP: 65795-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO PORTO ALEGRE/POVOADO DODÓ/POVOADO POUÇO TEMPO/POVOADO SÃO FELIX, MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA CONFORME CONTRATO Nº001.05042018/TP002/2018.

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

GOVERNADOR LUIS ROCHA-MA, 19/12/2018

José De Ribamar Silva Santos
 Prefeito Municipal
 José De Ribamar Silva Santos

[assinatura]
 Responsável Técnico Fiscal
 Wydmar Vieira f. Da Silva

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808837/2019, em 09/01/2019 em



Certidão nº 808837/2019
 05/11/2025, 15:12

Chave de Impressão: BYY1B

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas



_____ :ZAKJQF
_____ :
_____ :



FOLHAS: 663
 Nº. PROJ.: 138/2025
 Assinatura: _____

Planilha Orçamentária



Obra/Projeto: Recuperação de Estradas Vicinal
 Local / Implantação: Governador Luiz Rocha - MA
 Proponente: Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha - MA Concedente: CODEVASF BDI: 25%
 Data ref: DENIT - SICRO 2 11/2016 // SINAPI 07/2017

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço total Sem BDI (R\$)
I ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO						
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 8.942,91	R\$ 8.942,91
META 01 SEM BDI						R\$ 8.942,91
BDI (25%)						R\$ 2.235,73
META 01 COM BDI (25%)						R\$ 11.178,64
I SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.2	Administração Local da Obra	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 11.178,64	R\$ 11.178,64
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (4,80 m x 3,00 m)	m²	14,40	SINAPI - 74209/001	R\$ 241,14	R\$ 3.472,42
1.4	Barracão da obra (6,00x5,00)m	m²	30,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 131,38	R\$ 3.941,40
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos.	und	1,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 4.471,45	R\$ 4.471,45
II DESMATAMENTO						R\$ 12.420,20
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/árv. diam. até 0,15 m	m²	21.071,60	DN - 2 S 01 000 00	R\$ 0,31	R\$ 6.532,20
2.2	Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.)	m²	8.000,00	DN - 1 A 01 100 02	R\$ 0,62	R\$ 4.960,00
2.3	Expurgo de Material de jazida	m³	400,00	DN - 1 A 01 105 01	R\$ 2,32	R\$ 928,00
III TERRAPLENAGEM						R\$ 90.910,78
3.1	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	m³	11.852,78	DN - 1 A 01 120 01	R\$ 3,54	R\$ 41.958,82
3.2	Compactação de aterros (100% do Proctor Normal)	m³	11.852,78	DN - 5 S 01 511 00	R\$ 4,13	R\$ 48.951,96
IV REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 141.480,75
4.1	Regularização e conformação da plataforma	m²	63.214,80	DN - 2 S 02 110 00	R\$ 0,97	R\$ 61.318,36
4.2	Transporte de material de jazidas, DMT = 10,5 km	txkm	96.581,19	DN - 5 S 09 001 91	R\$ 0,83	R\$ 80.162,39
V OBRAS DE ARTES CORRENTES						R\$ 17.586,12
5.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	36,00	DN - 2 S 04 001 00	R\$ 5,53	R\$ 199,08
5.3	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	14,00	DN - 2 S 04 100 03	R\$ 608,06	R\$ 8.512,84
5.4	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	4,00	DN - 2 S 04 101 08	R\$ 2.218,55	R\$ 8.874,20
VI REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE						R\$ 12.635,33
6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	m²	4.000,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 3,16	R\$ 12.635,33
META 02 SEM BDI						R\$ 298.097,09
BDI (25%)						R\$ 74.524,27
META 02 COM BDI (25%)						R\$ 372.621,36
VALOR TOTAL DA OBRA						
META 01 COM BDI (25%)						R\$ 11.178,64
META 02 COM BDI (25%)						R\$ 372.621,36
VALOR TOTAL COM BDI (25%)						R\$ 383.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808637/2019, em 09/01/2019 emitida em



Certidão nº 808637/2019
 05/11/2025, 15:12
 Chave de Impressão: BYY1B
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 2 folhas

Responsável Técnico Fiscal
 Nome: Wydmar Vieira F. Da Silva
 Título: Engenheiro Civil

Responsável Proponente
 Nome: José Ribamar Silva Santos
 Cargo: Prefeito Municipal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

FOLHAS: 664
Nº: 138/2025
Assinatura: _____

Página 1/20

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

818259/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190249465** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2019** Baixada em: **30/07/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F.L. SILVA LEAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA** Nº: **2025**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: **MA** CEP: **65615000**
Contrato: **001/2019-C.C-CPL** Celebrado em: **27/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 324.629,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AVENIDA ESPERANÇA** Nº: **2025**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **SÃO JOÃO DO SÓTER** UF: **MA** CEP: **65615000**
Data de início: **28/02/2019** Conclusão efetiva: **28/06/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER MA** CPF/CNPJ: **01.612.628/0001-00**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0110 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 13.00 unidade;**

Observações

REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS, PINTURA EM PAREDE, TROCA DE PISO CERAMICO, CALÇADA, REPAROS EM BANHEIROS, TELHADO, NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 818259/2019
30/07/2019, 13:27
0yA6z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0yA6z



FOLHAS: 665
Nº: 138/2025
Assinatura: _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)** CNPJ: 12.148.573.0001-46, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a Prefeitura Municipal De **SÃO JOÃO DO SÓTER MARANHÃO**, os serviços de EXECUÇÃO Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Soter - MA

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº001/2019-C-C-CPL

PERÍODO DO CONTRATO: 28/02/2019 A 28/06/2019

PERÍODO JÁ EXECUTADO: 28/06/2019

ENDEREÇO: Avenida Esperança Nº2025

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA

CNPJ: 01 612.628/0001-00

ENDEREÇO: PRAÇA AVENIDA ESPERANÇA CENTRO Nº 2025 CEP 65615-000

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA LEAL (F.L. SILVA LEAL)

CNPJ: 12.148.573.0001-46

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº 110.719.851-8,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO Reforma de diversas escolas, pintura em parede, troca de piso cerâmico, calçada reparos em banheiros, telhado, no município de São João Do Soter - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

SÃO JOÃO DO SÓTER - MA 28/06/2019.

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2

Prefeitura Municipal de São João do Soter
Francisco Henrique Junior
Francisco Henrique Junior
Secretaria Municipal de Planejamento, Patrimônio e Organização
DECRETO 158/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
05/11/2025, 15:07
Chave de Impressão: 0/A6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



FOLHAS: 666
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER


LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1			U.E.M. ARILINDO RICHIA - POV. BOM JARDIM DO MEIO				31.716,40
1.1			MOVIMENTOS DE TERRA				134,45
1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	2,75	48,89	134,45
1.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				2.442,31
1.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
1.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,00	1.970,92	1.970,92
1.2.3	90901	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRACO 1:7	m³	2,40	179,93	431,83
1.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				5.410,80
1.3.1	85977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X5X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2015	m²	60,00	90,18	5.410,80
1.4			COBERTURA				712,05
1.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
1.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	12,30	4,14	50,92
1.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
1.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
1.5.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
1.5.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
1.5.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
1.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
1.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012	UN	2,00	458,94	917,88
1.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
1.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO).	PT	2,00	161,75	323,50


Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida em



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07

Chave de Impressão: 0yA6z

O documento neste site registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



UNAS: 667
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm [lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...]	UN	4,00	42,01	168,04
1.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
1.6.4	74166/002	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
1.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
1.6.6	1710	ORSE	Fosse septica pre-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=3330 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
1.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cebop	UN	1,00	364,20	364,20
1.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				4.725,28
1.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM CUI HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	131,25	5,33	699,56
1.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	111,81	23,93	2.675,61
1.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
1.7.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MEDIHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
1.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
1.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88
1.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32

Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



FOLHAS: 668
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
 LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
 REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
 TAXAS: BDI=25,00%; IS=116,84%
 CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
1.9			ESQUADRIAS				2.205,75
1.9.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2014	UN	2,00	753,68	1.507,36
1.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2014	UN	1,00	698,39	698,39
1.10			PINTURA				2.062,20
1.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIJAS, DEMÃOS, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
1.11			LOUÇAS E METAIS				141,78
1.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
1.12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				9.682,00
1.12.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	40,00	242,05	9.682,00
1.13			LIMPEZA FINAL				78,00
1.13.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
2			U.E.M. PAULO ANDRADE - POV. BOMFÉ				11.503,44
2.1			COBERTURA				1.497,30
2.1.1	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	42,00	31,51	1.323,42
2.1.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m³	42,00	4,14	173,88
2.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				877,96
2.2.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
2.2.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	4,00	57,21	228,84
2.2.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
2.2.4	92703	SBC	PONTO DE AGUA FRIA PARA CUBAS DE PIA	UN	2,00	69,35	138,70
2.2.5	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	M	12,00	8,23	98,76
2.2.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	6,00	9,35	56,10
2.3			PAVIMENTAÇÕES				6.450,00
2.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	m²	100,00	26,91	2.691,00
2.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	m²	100,00	37,59	3.759,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



FOLHAS:

669

Assinatura:

138/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00% ; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
2.4			ESQUADRIAS				1.396,78
2.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	UN	2,00	698,39	1.396,78
2.5			PINTURA				2.203,40
2.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
2.5.2	2323	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira	m²	20,00	7,06	141,20
2.6			LIMPEZA FINAL				78,00
2.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
3			1 - M. SÃO FRANCISCO DE ASSIS - POV. CABECEIRA B				12.847,77
3.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				227,76
3.1.1	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	56,94	227,76
3.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				749,16
3.2.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	4,00	161,75	647,00
3.2.2	C3603	SEINFRA	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	102,16	102,16
3.3			PAVIMENTAÇÕES				6.772,50
3.3.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
3.3.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	37,59	3.946,95
3.4			ESQUADRIAS				2.205,75
3.4.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	UN	1,00	698,39	698,39
3.4.2	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2014	UN	2,00	753,68	1.507,36
3.5			PINTURA				2.814,60
3.5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 em



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yAeZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



_____ CAMJ09
_____ 0000 0000
_____ : 0000000000

CRMA: 670
 Nº: 138/2025
 Assinatura: [assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
 LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
 REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
 TAXAS: BDI=25,00% ; LS=126,84%
 CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
3.5.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref.022, suvinil ou similar, exclusivo ligamento	m²	40,00	18,81	752,40
3.6			LIMPEZA FINAL				78,00
3.6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
II. E. M. DEUSDETE- POV. SANTA DLOMENA							7.145,13
4.1			MOVIMENTOS DE TERRA				44,00
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	m³	0,90	48,89	44,00
4.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				359,03
4.2.1	90301	CAEMA	ALICERCE EM ALVENARIA DE PEDRA PRETA BRUTA ARGAMASSADA - TRACO 1:7	m³	0,90	179,93	161,94
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m³	0,10	1.970,92	197,09
4.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				1.352,70
4.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	m²	15,00	90,18	1.352,70
4.4			COBERTURA				3.208,50
4.4.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	90,00	4,14	372,60
4.4.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	90,00	31,51	2.835,90
4.5			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				438,90
4.5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 05/2014	m²	15,00	5,33	79,95
4.5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	m²	15,00	23,93	358,95
4.6			PINTURA				1.964,00
4.6.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	200,00	9,82	1.964,00
4.7			LIMPEZA FINAL				78,00
4.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
III. E. M. EDSON FARIOSO DOS SANTOS							22.608,52
5.1			COBERTURA				3.565,00
5.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	100,00	4,14	414,00
5.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
5.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				228,30

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



_____ .canu3s
_____ .canu3s
_____ .canu3s



FOLHAS: 671
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%
CARTA CONVITE Nº 02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.2.1	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
5.2.2	73217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
5.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				407,52
5.3.1	04608	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
5.3.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	2,00	42,01	84,02
5.4			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.347,91
5.4.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m³	50,00	5,33	266,50
5.4.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAJUÍSCAS. AF_06/2014	m³	30,56	23,93	731,30
5.4.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
5.4.4	89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
5.5			PAVIMENTAÇÕES				11.260,22
5.5.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	m²	105,00	26,91	2.825,55
5.5.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3,60	37,59	135,32
5.5.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	105,00	65,63	6.893,15
5.5.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM ARMADO. AF_07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, emitida em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



FOLHAS: 672
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
 LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
 REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
 TAXAS: BDI=25,00% ; L5=116,84%
 CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
5.6			ESQUADRIAS				2.095,17
5.6.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 09/2016	UN	3,00	698,39	2.095,17
5.7			PINTURA				2.626,50
5.7.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
5.7.2	3412	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte sintético ref JD22, suvinil ou similar, exclusiva livramento	m²	30,00	18,81	564,30
5.8			LIMPEZA FINAL				78,00
5.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
U. E. BR. COSTA PINTO - POV. SAÚDE							6.397,50
6.1			COBERTURA				3.565,00
6.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOS	m²	100,00	4,14	414,00
6.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
6.2			PAVIMENTAÇÕES				1.408,20
6.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	30,00	46,94	1.408,20
6.3			PINTURA				1.865,80
6.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	190,00	9,82	1.865,80
6.4			LIMPEZA FINAL				58,50
6.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	30,00	1,95	58,50
CRECHE MUNICIPAL MUNDO SABER							21.355,20
7.1			COBERTURA				9.568,00
7.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOS	m²	180,00	4,14	745,20
7.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	280,00	31,51	8.822,80
7.2			PAVIMENTAÇÕES				3.755,20
7.2.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	80,00	46,94	3.755,20
7.3			PINTURA				7.856,00
7.3.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	800,00	9,82	7.856,00
7.4			LIMPEZA FINAL				156,00
7.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
ESCOLA MARIA MADRUGAL - POV. AGRARIANO							5.783,30
8.1			COBERTURA				3.565,00
8.1.1	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOS	m²	100,00	4,14	414,00

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 em emitida



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



FOLHA: 073
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
 LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
 REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
 TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%
 CARTA CONVITE Nº 02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
8.1.2	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	100,00	31,51	3.151,00
8.2			PINTURA				2.062,20
8.2.1	89489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
8.3			LIMPEZA FINAL				156,00
8.3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	80,00	1,95	156,00
U. E. R. MARANHÃO COSTA - POV. NERIM DOS GRENDES							19.900,47
9.1			MOVIMENTOS DE TERRA				17,11
9.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
9.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.517,75
9.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA); EXECUÇÃO DE	m³	0,10	395,55	39,56
9.2.2	95957	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA. FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
9.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				2.254,50
9.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	25,00	90,18	2.254,50
9.4			COBERTURA				4.455,30
9.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
9.4.2	55060	SINAPI	INDUZIDAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62
9.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
9.4.4	C2200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
9.5			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
9.5.1	52765	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
9.5.2	23219	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
9.5.3	23217	SBC	PONTO DE ÁGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
9.5.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (helic ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
9.5.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARBAPA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO É METALÚRGICO. AF_12/2014	UN	2,00	458,94	917,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019, emitida em



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
 Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2



FOLHAS: 674
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
 LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
 REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
 TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%
 CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.6			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56
9.6.1	C4603	SEINFRA	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO MSD FUJASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	2,00	161,75	323,50
9.6.2	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mistórios, ralos sifonados, etc. .)	UN	4,00	42,01	168,04
9.6.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	380,81	761,62
9.6.4	74166/002	SINAPI	LAJA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL, ANEIS COM ESP-50MM, DIAM.-600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	208,54	208,54
9.6.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	18,57	37,14
9.6.6	1710	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 piscas (vs 310 litros)	UN	1,00	680,52	680,52
9.6.7	1748	ORSE	Sumidouro pré-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada anelão cheio	UN	1,00	364,20	364,20
9.7			REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS				2.347,91
9.7.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	50,00	5,33	266,50
9.7.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	30,56	23,93	731,30
9.7.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	19,44	23,73	461,31
9.7.4	89085	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	19,44	45,72	888,80
9.8			PAVIMENTAÇÕES				232,20
9.8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,60	26,91	96,88

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111842337-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019
 emitida em



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: DyAgz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas



FOLHAS: 675
 Nº: 138/2025
 Assinatura: _____

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER
 LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER
 REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará
 TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%
 CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	COD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
9.8.2	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2018	m²	3,60	37,59	135,32
9.9			ESQUADRIAS				2.904,14
9.9.1	90851	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00	753,68	1.507,36
9.9.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2018	UN	2,00	698,39	1.396,78
9.10			PINTURA				2.062,20
9.10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACBILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	210,00	9,82	2.062,20
9.11			LOUÇAS E METAIS				141,78
9.11.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	70,89	141,78
9.12			LIMPEZA FINAL				78,00
9.12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	40,00	1,95	78,00
10			VI, E, AL. NÚM. REGINA MATALEZES - POV. NOVO ORIENTE				36.649,15
10.1			MOVIMENTOS DE TERRA				17,11
10.1.1	94358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	m³	0,35	48,89	17,11
10.2			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA				1.517,75
10.2.1	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,10	395,55	39,56
10.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	m³	0,75	1.970,92	1.478,19
10.3			ALVENARIAS E PAINÉIS				2.254,50
10.3.1	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO). PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2018	m³	25,00	90,18	2.254,50
10.4			COBERTURA				4.455,30
10.4.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	m²	12,30	16,33	200,86
10.4.2	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIPINÍDIA INCOLOR	m²	117,30	4,14	485,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019 emitida em



Certidão nº 818259/2019
 05/11/2025, 15:07
 Chave de Impressão: 0yA6z
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 11184/2337-2



CLASSE: 676
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

OBRA: REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS EM SÃO JOÃO DO SÓTER

LOCAL: SÃO JOÃO DO SÓTER

REFERÊNCIA: SINAPI - 11/2018 - Maranhão; ORSE - 10/2018 - Sergipe; SEINFRA - 024 - Ceará

TAXAS: BDI=25,00%; LS=116,84%

CARTA CONVITE Nº02/2019

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	Quant.	V.UNIT	V. TOTAL
10.4.3	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	12,30	37,42	460,27
10.4.4	C200	SINAPI	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	m²	105,00	31,51	3.308,55
10.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICA				6.579,97
10.5.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_03/2016	UN	15,00	89,67	1.345,05
10.5.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_03/2016	UN	30,00	108,19	3.245,70
10.5.3	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento.	pt	3,00	206,72	620,16
10.5.4	672	ORSE	Luminária caixa sobrepor p/lamp.fluorescente 1x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UN	5,00	63,35	316,75
10.5.5	4896	ORSE	Luminária caixa sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator partua rápida e lampada	UN	5,00	54,80	274,00
10.5.6	3953	ORSE	Luminária caixa sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas	UN	5,00	67,24	336,20
10.5.7	C2067	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,00	254,46	254,46
10.5.8	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	3,00	20,85	62,55
10.5.9	C3096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	6,00	20,85	125,10
10.6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS				1.346,02
10.6.1	52765	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA CHUVEIRO	UN	2,00	63,90	127,80
10.6.2	23219	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA LAVATÓRIO	UN	2,00	57,21	114,42
10.6.3	23217	SBC	PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDÁVEL PARA SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	56,94	113,88
10.6.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herr. ref 1980 ou similar), s/ registro de pressão de pvc	UN	2,00	36,02	72,04
10.6.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	458,94	917,88
10.7			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS				2.543,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 818259/2019, em 30/07/2019



Certidão nº 818259/2019
05/11/2025, 15:07

Chave de Impressão: 0yA5z

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 19 folhas.

Mariana Silva Guimarães
Mariana Silva Guimarães
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111842337-2



1990.21

1990.21

1990.21



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

FOLHAS: 677
DT: 13/07/2024
Assinatura: [assinatura]

Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

911385/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: THOMAS VITTOR SOUSA
Registro: 1118444264MA RNP: 1118444264
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MA20240735279 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 24/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: E. N. BEZERRA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66
Endereço do contratante: RUA praça maria rita Nº: 351
Complemento: a Bairro: centro
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000

Contrato: Contrato 016/2024/SEMEC Celebrado em: 29/01/2024
Valor do contrato: R\$ 114.444,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA praça maria rita Nº: 351
Complemento: a Bairro: centro
Cidade: JATOBÁ UF: MA CEP: 65693000

Coordenadas Geográficas: -5.818041, -44.224831
Data de início: 29/01/2024 Conclusão efetiva: 29/04/2024

Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Serviços de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma do Grupo Escolar Leda Tajra, conforme especificações do Projeto Básico anexo a este Edital, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 911385/2024
16/07/2024, 11:09
acyAc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: acyAc





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



FOLHAS: 678
138/2025
 Assinatura: _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
"Ampliação e Reforma do Grupo Escolar Leda Tajra"

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 27.844.369/0001-37, Inscrição Estadual nº 12.529.150-7, com sede à rua antonio cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o Sr. Edison Nascimento Bezerra, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-107, residente e domiciliado em São Domingos do Maranhão-MA - CEP 65790-000, Sob a responsabilidade do **ENGENHEIRO CIVIL** o Sr. Thomas Vittor Sousa, CREA/MA nº 1118444264/MA e portador do CPF nº 060.691.063-85 (**RESPONSÁVEL TÉCNICO**), para a Prestação de serviços de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma do Grupo Escolar Leda Tajra, conforme especificações do Projeto Básico anexo a este Edital, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

- Contrato Administrativo nº **016/2024 – SEMEC/PMJ**
- Processo Administrativo nº **063.0412/2023 – CPL/PMJ**
- Tomada de Preços nº **003/2023 – CPL/PMJ**
- ART de Execução: **MA20240735279**
- Período de Execução dos Serviços: **29/01/2024 à 29/04/2024**
- Valor Total do Contrato: **R\$ 114.444,48 (Cento e quatorze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)**

2. PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

- Orgão: **Prefeitura Municipal de Jatobá**
- CNPJ nº **01.616.678/0001-66**
- Endereço: **Praça de Eventos Maria Rita, nº 351ª - Centro**
- Cidade: **Jatobá**
- Estado: **Maranhão**
- CEP: **65.693-000**

3. EMPRESA CONTRATADA:

- Razão Social: **E. N. BEZERRA LTDA**
- CNPJ nº **27.844.369/0001-37**
- Endereço: **Rua Antonio Caze, nº 02 - Centro**
- Cidade: **São Domingos do Maranhão – MA - CEP: 65.690-000**
- Titular/Sócio Administrador: **Edison Nascimento Bezerra**
- CPF nº **961.929.502-107**

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Nome: **Thomas Vittor Sousa**
- Registro CREA/MA: **1118444264/MA**
- Graduação: **Engenheiro Civil**
- CPF nº **060.691.063-85**

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
 CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024 emitida



Certidão nº 911385/2024
 16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas



.....CAMJOT

.....

.....LWUOTTEPA





Jatobá

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



OLHAS:

679

138/2025

Assinatura:

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Referente a Prestação de serviços de engenharia para execução dos serviços de ampliação e reforma do Grupo Escolar Leda Tajra, conforme especificações do Projeto Básico anexo a este Edital, conforme especificações constantes neste Contrato Administrativo

Conforme Planilha em Anexo, abaixo identificado:

PLANILHA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS
“Ampliação e Reforma do Grupo Escolar Leda Tajra”

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
2.1	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4,1
2.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	1
2.3	97868	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2
2.4	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	UN	6
2.5	C1047	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	m²	36
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESTRUTURA		
3.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	2,16
3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	0,95
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	9
3.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60
3.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45
3.6	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56
3.7	94975	SINAPI	CONCRETO FGK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	2,56

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
 CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024



Certidão nº 911385/2024
 16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



FOLHAS: 680
 Assinatura: 138/2025

4 VEDAÇÃO				
4.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m² 132
4.2	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m² 16,7
5 REVESTIMENTO				
5.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m² 264
5.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m² 264
5.3	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m² 54
PISOS				
6.1	98880	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m² 45
6.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m² 45
7 COBERTURA				
7.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m² 45
7.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m² 47
7.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M 29
7.4	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m² 250
7.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M 40
7.6	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m² 132
7.7	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m² 45

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
 CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024 em



Certidão nº 911385/2024
 16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas



FORM NO. 1
1971
1/1/1971





Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



OLHAS: 681
 Nº: 138/2025

Assinatura: _____

8 INSTAÇÕES ELETRICAS					
8.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	M	300
8.2	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	M	200
8.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	UN	9
8.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	UN	4
8.5	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	UN	4
8.6	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2022	UN	9
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					
9.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2022	M	60
9.2	103045	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_08/2021	UN	4
9.3	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2022	UN	20
9.4	89383	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2022	UN	16
9.5	73644	SINAPI	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90° ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO	UN	12
9.6	86887	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020	UN	7
9.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2020	UN	4
9.8	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40
9.9	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16
9.10	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2
9.11	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024



Certidão nº 911385/2024
16/07/2024, 12:00

Chave de Impressão: acyAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
 CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



01/10/2000

0000000000

0000000000



Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66



FOLHAS: 682
138/2025
 Assinatura: _____

9.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10
9.13	89762	SINAPI	TE, PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
9.14	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4
10			LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
10.1	86899	SINAPI	BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,80 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
10.2	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
10.3	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	4
10.4	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
11			ESQUADRIAS		
11.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04
11.2	91296	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
11.3	91297	SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
11.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,04
11.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,64
12			PINTURA		
12.1	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	132
12.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX AGRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	132
12.3	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	132

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024 em



Certidão nº 911385/2024
 16/07/2024, 12:00
 Chave de Impressão: acy/AC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
 CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br



BARUDs

0375 131

1301/1302A



Jatobá

Estado do Maranhão
 Prefeitura Municipal de Jatobá
 CNPJ nº 01.616.678/0001-66
GABINETE DO PREFEITO



FOILHAS: 683
 Nº: 138/2025
 Assinatura: /

12.4	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	5
13			CALÇADA		
13.1	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	16
14			LIMPEZA FINAL		
14.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	285

Atestamos ainda que o profissional **Thomas Vitor Sousa, CREA/MA nº 1118444264/MA** e portador do **CPF nº 060.691.063-85 (RESPONSÁVEL TÉCNICO)**, desempenhou plenamente os Serviços, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone.

Jatobá (MA), 03 de maio de 2024.

Antonia Alves da S. V.
 Antonia Alves Da Silva Viana
 Secretária Municipal de Educação

Mauro Sérgio de Araújo Oliveira
 Mauro Sérgio de Araújo Oliveira
 RNP nº 1916005993
 Registro nº 1000000172MA
 CPF nº 606.270.903-38
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 911385/2024, em 16/07/2024.



Certidão nº 911385/2024
 16/07/2024, 12:00
 Chave de Impressão: acyAc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2024 e contém 6 folhas

Praça de Eventos Maria Rita, nº 351A – centro – Jatobá-MA
 CEP 65693-000 / E-mail: pmjatoba_ma@yahoo.com.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936527/2025
 Emissão: 05/09/2025
 Validade: 04/03/2026
 Chave: 75da0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHAS: 684

138/2025

Assinatura: /

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ: 27.844.369/0001-37

Registro: 0005437695

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 04/02/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;

? 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;

? 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;

? 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA;

? 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO;

? 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

? 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

? 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS;

? 3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

? 3512-3/00 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

? 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;

? 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

? 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;

? 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;

? 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

? 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;

? 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

? 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;

? 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;

? 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

? 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO;

? 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;

? 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;

? 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;

? 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

? 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;

? 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO;

? 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS;

? 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

? 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;

? 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;

? 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;

? 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;

? 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;

? 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;

? 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;

? 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;

? 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES;

? 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;

? 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA;

? 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;

? 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

? 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;

? 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;

? 4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS;

? 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

? 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;

? 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;

? 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;

? 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;

? 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR;

? 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;

? 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;

? 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS;



FORMS
NO. 1
1-1-1964



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 936527/2025

Emissão: 05/09/2025

Validade: 04/03/2026

Chave: 75da0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

? 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
 ? 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR;
 ? 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
 ? 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA;
 ? 7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA;
 ? 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS;
 ? 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;
 ? 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS;
 ? 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 ? 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
 ? 8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;
 ? 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA ANTÔNIO CAZÉ, 02, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, MA, 65790000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/02/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000543819DDMA

FOLHAS: 685

DT. CADASTRO: 138/2025

Assinatura: _____

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PEDRO WILSON CARVALHO BARROSO SEGUNDO

Registro: 1120602521

CPF: ***.957.393-**

Data Início: 11/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/07/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 28 do Decreto Federal n. 23.569 1933 e o Art. 7 da Lei n. 5.194 1966 e competências de acordo com o Art. 7 da Resolucao n. 218 1973;

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: THOMAS VITTOR SOUSA

Registro: 1118444264

CPF: ***.691.063-**

Data Início: 23/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/09/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: artigo 7º da resolução 2018/1973 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Sócios

Sócio: EDISON NASCIMENTO BEZERRA

CPF: ***.929.502-**

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 686
IP: 138/2025

Assinatura: _____
Nº 924276/2025
Emissão: 25/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZB3Zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELTON GOMES LEAL
Registro: 1107198518
CPF: ***.022.103-**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/03/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ANHANGUERA DE SÃO LUIS
Data de Formação: 18/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DINAMICA EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005402387
CNPJ: 24.292.364/0001-50
Data Início: 28/02/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VORTEX EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005489024
CNPJ: 41.922.844/0001-77
Data Início: 07/08/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0005394538
CNPJ: 16.793.035/0001-65
Data Início: 07/07/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LEAL EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0005468540





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

FOLHAS: 687

17: 138/2025

Assinatura: _____

Nº 924276/2025

Emissão: 25/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: ZB3Zx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 30.169.852/0001-78

Data Início: 05/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO




Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n – centro - Cep nº 65.790-000
Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: Maranhão
Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 138/2025

Objeto: Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de no município de São Domingos do Maranhão/MA através do termo de compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE FUTURA CONTRATAÇÃO E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **inscrição estadual nº 12.529.150-7** e **inscrição municipal nº 520**, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, **DECLARA**, para os devidos fins, em atendimento ao disposto no **item 9.2.3.2, alínea “f” do Edital da Concorrência Eletrônica nº 005/2025**, bem como em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021**, que:

1. **Caso seja declarada vencedora do certame**, compromete-se a **celebrar o respectivo contrato administrativo** com a Administração Pública, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência, na proposta apresentada e na legislação vigente;
2. Reconhece que a futura contratação estará **integralmente subordinada às disposições do Edital**, aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência e do interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021;
3. Declara ter **pleno conhecimento das obrigações contratuais**, técnicas, operacionais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da eventual contratação, assumindo total responsabilidade pelo fiel cumprimento do objeto licitado;



4. Declara que dispõe — ou disporá até a assinatura do contrato — de **todas as condições técnicas, operacionais, administrativas e financeiras necessárias** à execução integral do objeto;
5. Para fins de atendimento às exigências técnicas do Edital, **indica como responsável técnico** o seguinte profissional, que acompanhará e responderá tecnicamente pela execução do objeto, caso a empresa seja contratada:
 - **Engenheiro Civil: Welton Gomes Leal**
 - **Registro Profissional: CREA/MA nº 1107198518**
 - **CPF: 017.022.103-24**

Declara, por fim, que todas as informações acima prestadas são verdadeiras, estando ciente de que a omissão ou prestação de informações falsas poderá ensejar a aplicação das **sanções administrativas, civis e penais cabíveis**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

São Domingos do Maranhão (MA), 27 de novembro de 2025.

E N BEZERRA
LTDA:2784436900
0137

Assinado de forma digital por E
N BEZERRA
LTDA:27844369000137
Dados: 2025.11.27 16:49:46
-03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES LEAL:01702210324
Dados: 2025.11.27 16:50:51 -03'00'

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n – centro - Cep nº 65.790-000
Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: Maranhão
Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 138/2025

Objeto: Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de no município de São Domingos do Maranhão/MA através do termo de compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, **WELTON GOMES LEAL**, brasileiro, **Engenheiro Civil**, regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – **CREA/MA sob o nº 1107198518**, portador do **CPF nº 017.022.103-24**, nesse ato represente legal da empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **inscrição estadual nº 12.529.150-7** e **inscrição municipal nº 520**, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, **DECLARO**, para os devidos fins de direito, que:

1. **Anuo expressamente** com minha indicação como **Responsável Técnico** da empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **inscrição estadual nº 12.529.150-7** e **inscrição municipal nº 520**, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA em atendimento às exigências do Edital, especialmente ao **item 9.2.3.2, alínea “f”**, quando aplicável;
2. Declaro que tenho **pleno conhecimento do objeto da licitação**, bem como das condições técnicas, operacionais e legais estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e demais documentos do certame;

3. Comprometo-me, caso a empresa seja declarada vencedora, a assumir a **responsabilidade técnica pela execução do objeto**, acompanhando, fiscalizando e respondendo tecnicamente pelos serviços, na forma da legislação vigente;
4. Declaro estar ciente de que será exigida a **Anotação de Responsabilidade Técnica – ART** junto ao CREA/MA, a qual será devidamente registrada **antes do início da execução contratual**, conforme determina a legislação profissional e contratual;
5. Declaro, ainda, que **não possuo impedimentos legais ou éticos** que inviabilizem o exercício da responsabilidade técnica ora assumida, estando em situação regular perante o CREA/MA.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente **Termo de Anuência**, para que produza seus efeitos legais, especialmente para fins de **habilitação em processo licitatório regido pela Lei nº 14.133/2021**.

São Domingos do Maranhão (MA), 27 de novembro de 2025.

E N BEZERRA
LTDA:278443690001
37

Assinado de forma digital por E N
BEZERRA LTDA:27844369000137
Dados: 2025.11.27 16:49:55
-03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.11.27 16:50:42 -03'00'

WELTON GOMES LEAL
Engenheiro Civil
CREA/MA sob o nº 1107198518
CPF nº 017.022.103-24

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n – centro - Cep nº 65.790-000
Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: Maranhão
Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 138/2025

Objeto: Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de no município de São Domingos do Maranhão/MA através do termo de compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:

- Simples Nacional;
 Lucro Real;
 Lucro Presumido;
 Outro: _____

DECLARO que a licitante **Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA é o nosso indicado para assinar qualquer documento oportuno do presente processo.

DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Antonio Caze, nº 02 - Centro
Cidade/Estado: São Domingos do Maranhão - MA
Cep.: 65.790-000
Ponto de referência:
Telefone: (99) 98424-5269
E-mail: energizasd@outlook.com

FORMS
1-1-1950
1-1-1950



Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n – centro - Cep nº 65.790-000
Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: Maranhão
Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 138/2025

Objeto: Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de no município de São Domingos do Maranhão/MA através do termo de compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA (ENERGIZA)**, sob o CNPJ nº 27.844.369/0001-37, inscrição estadual nº 12.529.150-7 e inscrição municipal nº 520, com sede a Rua Antônio Cazé, nº 02 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, neste ato representado por seu titular o Sr. **Edison Nascimento Bezerra, Brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, residente e domiciliado no município de São Domingos do Maranhão/MA, **DECLARA**, para os devidos fins, que **tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais** necessárias para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, incluindo aspectos técnicos, logísticos, operacionais, ambientais e demais circunstâncias que possam interferir direta ou indiretamente na execução contratual.

Declara ainda estar ciente das condições do local de execução dos serviços, das exigências do edital, dos prazos e das especificações técnicas, comprometendo-se a cumprir integralmente as obrigações assumidas, em conformidade com a **Lei nº 14.133/2021** e demais legislações pertinentes.

São Domingos do Maranhão (MA), 27 de novembro de 2025.

E N BEZERRA
LTDA:278443690001
37

Assinado de forma digital por E N
BEZERRA LTDA:27844369000137
Dados: 2025.11.27 16:50:28
-03'00"

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n – centro - Cep nº 65.790-000
Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: Maranhão
Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 138/2025

Objeto: Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de no município de São Domingos do Maranhão/MA através do termo de compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.

ANEXO III PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas contidas no edital do **Concorrência Eletrônica nº 005/2024 da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA**, cujo objeto é a **Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de no município de São Domingos do Maranhão/MA através do termo de compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.**, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. **DADOS DA PROPONENTE:**

- **Razão Social:** E. N. Bezerra Ltda
- **CNPJ nº** 27.844.369/0001-37
- **Endereço:** Rua Antonio Cazé, nº 2 – Centro
- **Cidade:** São Domingos do Maranhão/MA - **CEP:** 65.790-000
- **Telefone:** (99) 99644-5825
- **E-mail:** energizasd@outlook.com

2. **DADOS DO REPRESENTANTE QUE EMITIU A PROPOSTA DE PREÇOS:**

- **Nome Completo:** Edison Nascimento Bezerra
- **RG nº** 241763520036 SESP/MA
- **CPF nº** 961.929.502-10
- **Cargo/Função:** Titular/Empresário

3. PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCA/FABRICANTE E PREÇOS)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.635,74	0,04 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	4,50	459,39	585,72	2.635,74	0,04 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					120.135,50	1,91 %
1.2.1	2577	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	50,00	1.884,48	2.402,71	120.135,50	1,91 %
1.3			FUNDAÇÕES					485.988,36	7,75 %
1.3.1			BALDRAMES					388.551,86	6,19 %
1.3.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	273,00	102,60	130,81	35.711,13	0,57 %
1.3.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m ²	341,50	21,14	26,95	9.203,42	0,15 %
1.3.1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	1429,00	74,53	95,02	135.783,58	2,16 %
1.3.1.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4020,00	15,12	19,27	77.465,40	1,23 %
1.3.1.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	385,00	16,16	20,60	7.931,00	0,13 %
1.3.1.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1950,00	17,23	21,96	42.822,00	0,68 %
1.3.1.7	2578	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE	m ³	95,50	617,41	787,19	75.176,64	1,20 %
1.3.1.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m ³	160,50	21,79	27,78	4.458,69	0,07 %
1.3.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					97.436,50	1,55 %
1.3.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	1697,50	5,15	6,56	11.135,60	0,18 %
1.3.2.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	1697,50	39,88	50,84	86.300,90	1,38 %
1.4			SUPRAESTRUTURA					617.356,68	9,84 %
1.4.1			PILARES, VIGAS E LAJES					617.356,68	9,84 %
1.4.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	719,50	63,74	81,26	58.466,57	0,93 %
1.4.1.2	2581	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M ²	1027,00	65,65	83,70	85.959,90	1,37 %
1.4.1.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO	m ²	206,50	135,11	172,26	35.571,69	0,57 %

1.4.1.4	92759	SINAPI	SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	KG	3520,00	14,72	18,76	66.035,20	1,05 %
1.4.1.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	750,00	14,03	17,88	13.410,00	0,21 %
1.4.1.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3265,00	13,30	16,95	55.341,75	0,88 %
1.4.1.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4280,00	11,93	15,21	65.098,80	1,04 %
1.4.1.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m ²	288,50	212,34	270,73	78.105,60	1,25 %
1.4.1.9	2580	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	m ³	64,00	791,27	1.008,86	64.567,04	1,03 %
1.4.1.10	2579	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	m ³	89,00	835,43	1.065,17	94.800,13	1,51 %
1.5			PAREDES E PAINÉIS					965.496,41	15,39 %
1.5.1			ALVENARIA/FECHAMENTOS					453.892,21	7,24 %
1.5.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	5271,00	60,40	77,01	405.919,71	6,47 %
1.5.1.2	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	810,00	22,41	28,57	23.141,70	0,37 %
1.5.1.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	460,00	42,34	53,98	24.830,80	0,40 %
1.5.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					171.327,70	2,73 %
1.5.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	130,00	358,00	456,45	59.338,50	0,95 %
1.5.2.2	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	140,00	511,64	652,34	91.327,60	1,46 %
1.5.2.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES	m ²	24,00	675,22	860,90	20.661,60	0,33 %

			60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024							
1.5.3			ESQUADRIAS DE MADEIRAS					340.276,50	5,42 %	
1.5.3.1	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	100,00	1.272,40	1.622,31	162.231,00	2,59 %	
1.5.3.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150,00	930,96	1.186,97	178.045,50	2,84 %	
1.6			COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS					1.230.969,09	19,62 %	
1.6.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4157,50	74,87	95,45	396.833,37	6,33 %	
1.6.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4157,50	47,94	61,12	254.106,40	4,05 %	
1.6.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	5725,00	10,95	13,96	79.921,00	1,27 %	
1.6.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	31590,00	2,78	3,54	111.828,60	1,78 %	
1.6.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	532,50	25,99	33,13	17.641,72	0,28 %	
1.6.6	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	200,00	1.453,49	1.853,19	370.638,00	5,91 %	
1.7			REVESTIMENTOS					1.123.521,28	17,91 %	
1.7.1			REVESTIMENTO INTERNOS					231.948,36	3,70 %	
1.7.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5946,00	4,64	5,91	35.140,86	0,56 %	
1.7.1.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	222,00	6,05	7,71	1.711,62	0,03 %	
1.7.1.3	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	796,00	29,81	38,00	30.248,00	0,48 %	
1.7.1.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E	m²	2878,00	26,86	34,24	98.542,72	1,57 %	

			10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024						
1.7.1.5	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	1882,00	23,79	30,33	57.081,06	0,91 %
1.7.1.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	222,00	32,59	41,55	9.224,10	0,15 %
1.7.2			REVESTIMENTOS CERÂMICOS					81.623,77	1,30 %
1.7.2.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	697,50	73,05	93,13	64.958,17	1,04 %
1.7.2.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	192,00	68,08	86,80	16.665,60	0,27 %
1.7.3			REVESTIMENTOS EXTERNOS					399.631,45	6,37 %
1.7.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	3441,00	8,10	10,32	35.511,12	0,57 %
1.7.3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	1961,00	6,98	8,89	17.433,29	0,28 %
1.7.3.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	1961,00	41,38	52,75	103.442,75	1,65 %
1.7.3.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	3441,00	55,45	70,69	243.244,29	3,88 %
1.7.4			FORROS					158.893,40	2,53 %
1.7.4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	1795,00	69,43	88,52	158.893,40	2,53 %
1.7.5			PINTURA					251.424,30	4,01 %
1.7.5.1			PINTURAS INTERNAS					96.857,14	1,54 %
1.7.5.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	5150,00	3,83	4,88	25.132,00	0,40 %
1.7.5.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m ²	222,00	4,78	6,09	1.351,98	0,02 %
1.7.5.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	4860,00	9,89	12,60	61.236,00	0,98 %
1.7.5.1.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	222,00	12,22	15,58	3.458,76	0,06 %
1.7.5.1.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	390,00	11,42	14,56	5.678,40	0,09 %

1.7.5.2			PINTURAS EXTERNAS					108.472,16	1,73 %
1.7.5.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m ²	5402,00	4,33	5,52	29.819,04	0,48 %
1.7.5.2.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	5402,00	11,42	14,56	78.653,12	1,25 %
1.7.5.3			PINTURA ESQUADRIAS					46.095,00	0,73 %
1.7.5.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m ²	1050,00	1,98	2,52	2.646,00	0,04 %
1.7.5.3.2	2585	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	UND	1050,00	15,94	20,32	21.336,00	0,34 %
1.7.5.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	1050,00	16,52	21,06	22.113,00	0,35 %
1.8			PAVIMENTAÇÕES					674.941,38	10,76 %
1.8.1			CERÂMICA					480.547,44	7,66 %
1.8.1.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m ²	2366,00	0,69	0,87	2.058,42	0,03 %
1.8.1.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m ³	236,50	158,93	202,63	47.921,99	0,76 %
1.8.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m ²	2366,00	3,05	3,88	9.180,08	0,15 %
1.8.1.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m ²	2366,00	20,38	25,98	61.468,68	0,98 %
1.8.1.5	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	756,50	55,32	70,53	53.355,94	0,85 %
1.8.1.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	1609,50	43,53	55,50	89.327,25	1,42 %
1.8.1.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	840,00	70,64	90,06	75.650,40	1,21 %
1.8.1.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	955,00	63,61	81,10	77.450,50	1,23 %
1.8.1.9	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m ²	649,00	77,51	98,82	64.134,18	1,02 %
1.8.2			CIMENTADOS					70.706,95	1,13 %
1.8.2.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m ²	807,50	0,69	0,87	702,52	0,01 %

1.8.2.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	64,50	851,25	1.085,34	70.004,43	1,12 %
1.8.3			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					123.686,99	1,97 %
1.8.3.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	126,00	141,13	179,94	22.672,44	0,36 %
1.8.3.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1935,00	8,77	11,18	21.633,30	0,34 %
1.8.3.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	325,00	191,57	244,25	79.381,25	1,27 %
1.9			INSTALAÇÕES					1.021.297,23	16,28 %
1.9.1			ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS					517.937,20	8,26 %
1.9.1.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					149.714,00	2,39 %
1.9.1.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	10,66	13,59	1.359,00	0,02 %
1.9.1.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	11,28	14,38	719,00	0,01 %
1.9.1.1.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	12,52	15,96	798,00	0,01 %
1.9.1.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	23,14	29,50	1.475,00	0,02 %
1.9.1.1.5	2583	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	100,00	216,25	275,71	27.571,00	0,44 %
1.9.1.1.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 PS	UN	50,00	1.504,94	1.918,79	95.939,50	1,53 %
1.9.1.1.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	342,79	437,05	21.852,50	0,35 %
1.9.1.2			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					103.417,00	1,65 %
1.9.1.2.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	350,00	27,71	35,33	12.365,50	0,20 %
1.9.1.2.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	350,00	12,47	15,89	5.561,50	0,09 %
1.9.1.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	250,00	28,11	35,84	8.960,00	0,14 %
1.9.1.2.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	42,78	54,54	2.727,00	0,04 %
1.9.1.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	500,00	29,45	37,54	18.770,00	0,30 %
1.9.1.2.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	300,00	33,17	42,29	12.687,00	0,20 %

			SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						
1.9.1.2.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	44,78	57,09	2.854,50	0,05 %
1.9.1.2.8	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	27,10	34,55	1.727,50	0,03 %
1.9.1.2.9	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	45,01	57,38	2.869,00	0,05 %
1.9.1.2.10	2584	Próprio	SUPOORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA	UND	100,00	8,08	10,30	1.030,00	0,02 %
1.9.1.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	600,00	11,25	14,34	8.604,00	0,14 %
1.9.1.2.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	650,00	17,54	22,36	14.534,00	0,23 %
1.9.1.2.13	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	30,39	38,74	3.874,00	0,06 %
1.9.1.2.14	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	350,00	15,36	19,58	6.853,00	0,11 %
1.9.1.3			FIOS E CABOS					264.806,20	4,22 %
1.9.1.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4895,00	3,14	4,00	19.580,00	0,31 %
1.9.1.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12940,00	4,60	5,86	75.828,40	1,21 %
1.9.1.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1240,00	7,18	9,15	11.346,00	0,18 %
1.9.1.3.4	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1295,00	12,10	15,42	19.968,90	0,32 %
1.9.1.3.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	415,00	11,80	15,04	6.241,60	0,10 %
1.9.1.3.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2235,00	19,11	24,36	54.444,60	0,87 %
1.9.1.3.7	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2915,00	9,75	12,43	36.233,45	0,58 %
1.9.1.3.8	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1103,00	8,67	11,05	12.188,15	0,19 %
1.9.1.3.9	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS	M	2915,00	7,80	9,94	28.975,10	0,46 %

			MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023							
1.9.2			HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO						160.761,65	2,56 %
1.9.2.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES						48.624,30	0,78 %
1.9.2.1.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	350,00	12,40	15,81	5.533,50	0,09 %	
1.9.2.1.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	400,00	8,14	10,37	4.148,00	0,07 %	
1.9.2.1.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	12,30	15,68	3.136,00	0,05 %	
1.9.2.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	400,00	6,22	7,93	3.172,00	0,05 %	
1.9.2.1.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	255,00	5,24	6,68	1.703,40	0,03 %	
1.9.2.1.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	435,00	22,62	28,84	12.545,40	0,20 %	
1.9.2.1.7	2586	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V -	M	50,00	288,41	367,72	18.386,00	0,29 %	
1.9.2.2			REGISTROS						27.839,50	0,44 %
1.9.2.2.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	67,60	86,19	4.309,50	0,07 %	
1.9.2.2.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	71,03	90,56	13.584,00	0,22 %	
1.9.2.2.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	100,00	52,90	67,44	6.744,00	0,11 %	
1.9.2.2.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	12,56	16,01	3.202,00	0,05 %	
1.9.2.3			ENTRADA / ALIMENTAÇÃO						29.094,75	0,46 %
1.9.2.3.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	50,00	151,93	193,71	9.685,50	0,15 %	
1.9.2.3.2	2582	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	150,51	191,90	9.595,00	0,15 %	
1.9.2.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	30,13	38,41	1.920,50	0,03 %	
1.9.2.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	337,50	11,94	15,22	5.136,75	0,08 %	
1.9.2.3.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150,00	5,24	6,68	1.002,00	0,02 %	

1.9.2.3.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	8,14	10,37	1.037,00	0,02 %
1.9.2.3.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	11,27	14,36	718,00	0,01 %
1.9.2.4			CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					55.203,10	0,88 %
1.9.2.4.1	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	50,00	297,24	378,98	18.949,00	0,30 %
1.9.2.4.2	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	50,00	4,07	5,18	259,00	0,00 %
1.9.2.4.3	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	100,00	4,60	5,86	586,00	0,01 %
1.9.2.4.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	50,00	19,00	24,22	1.211,00	0,02 %
1.9.2.4.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	100,00	25,48	32,48	3.248,00	0,05 %
1.9.2.4.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	35,55	45,32	2.266,00	0,04 %
1.9.2.4.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	400,00	8,14	10,37	4.148,00	0,07 %
1.9.2.4.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	11,41	14,54	2.908,00	0,05 %
1.9.2.4.9	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	13,11	16,71	835,50	0,01 %
1.9.2.4.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	6,82	8,69	869,00	0,01 %
1.9.2.4.11	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	150,00	15,98	20,37	3.055,50	0,05 %
1.9.2.4.12	89445	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	17,79	22,68	1.134,00	0,02 %
1.9.2.4.13	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	220,00	11,94	15,22	3.348,40	0,05 %
1.9.2.4.14	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	527,50	18,42	23,48	12.385,70	0,20 %
1.9.3			SANITÁRIAS / PLUVIAL					235.090,74	3,75 %
1.9.3.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					117.736,74	1,88 %

1.9.3.1.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	150,00	9,56	12,18	1.827,00	0,03 %
1.9.3.1.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,00	14,96	19,07	1.907,00	0,03 %
1.9.3.1.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	100,00	9,36	11,93	1.193,00	0,02 %
1.9.3.1.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	450,00	14,34	18,28	8.226,00	0,13 %
1.9.3.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	26,07	33,23	1.661,50	0,03 %
1.9.3.1.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	22,94	29,24	1.462,00	0,02 %
1.9.3.1.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	39,81	50,75	2.537,50	0,04 %
1.9.3.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50,00	9,49	12,09	604,50	0,01 %
1.9.3.1.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	167,50	19,88	25,34	4.244,45	0,07 %
1.9.3.1.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	510,50	24,93	31,78	16.223,69	0,26 %
1.9.3.1.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	200,00	11,77	15,00	3.000,00	0,05 %
1.9.3.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1690,00	34,74	44,29	74.850,10	1,19 %
1.9.3.2			ACESSÓRIOS / CAIXAS					117.354,00	1,87 %
1.9.3.2.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	250,00	294,54	375,53	93.882,50	1,50 %
1.9.3.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	48,88	62,32	3.116,00	0,05 %

..... 00000
..... 00000
..... 00000



1.9.3.2.3	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	19,41	24,74	1.237,00	0,02 %
1.9.3.2.4	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	20,42	26,03	1.301,50	0,02 %
1.9.3.2.5	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	50,00	279,49	356,34	17.817,00	0,28 %
1.9.4			APARELHOS , METAIS E BANCADAS					107.507,64	1,71 %
1.9.4.0.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	601,07	766,36	38.318,00	0,61 %
1.9.4.0.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	309,48	394,58	19.729,00	0,31 %
1.9.4.0.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00	423,92	540,49	19.457,64	0,31 %
1.9.4.0.4	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	361,21	460,54	23.027,00	0,37 %
1.9.4.0.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	109,43	139,52	6.976,00	0,11 %
1.10			COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE / LIMPEZA					29.626,97	0,47 %
1.10.0.0.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	50,00	5,76	7,34	367,00	0,01 %
1.10.0.0.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	36,00	16,99	21,66	779,76	0,01 %
1.10.0.0.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	732,50	3,56	4,53	3.318,22	0,05 %
1.10.0.0.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	1795,00	1,55	1,97	3.536,15	0,06 %
1.10.0.0.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	200,00	3,15	4,01	802,00	0,01 %
1.10.0.0.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	2437,00	5,43	6,92	16.864,04	0,27 %
1.10.0.0.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	840,00	1,01	1,28	1.075,20	0,02 %
1.10.0.0.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE	m²	796,00	1,65	2,10	1.671,60	0,03 %

			NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019						
1.10.0.0.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	100,00	9,52	12,13	1.213,00	0,02 %
1.11			SERVIÇOS FINAIS					1.518,06	0,02 %
1.11.1	2587	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - METALICA *40* CM X *60* CM	UND	1,00	1.190,64	1.518,06	1.518,06	0,02 %

Total sem BDI	4.921.121,53
Total do BDI	1.352.365,17
Total Geral	6.273.486,70

4. O valor global de nossa proposta e de **R\$ 6.273.486,70 (seis milhões, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos)**, conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa abaixo identificada
5. Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
6. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que o fornecimento ou os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
7. O prazo de validade desta proposta é de **120 (CENTO E VINTE) DIAS**, contados da data de abertura, conforme previsto no Edital.
8. Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.
9. A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
10. Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

11. Local de execução dos serviços: Conforme Projeto Básico (Anexo II) deste edital;
12. Prazo de início da execução dos serviços: Conforme Projeto Básico (Anexo II) deste edital;
13. Prazo de garantia: Conforme Projeto Básico (Anexo II) deste edital;
14. Prazo de execução: 6 (seis) meses a partir da emissão da Ordem de Serviços e recebida pela Contratada.
15. A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
16. Declaro ainda que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
17. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

DADOS BANCÁRIOS	RESPONSÁVEL PARA ASSINAR ARP E CONTRATO
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 2614-X Conta Corrente: 31047-6 Nome: E. N. Bezerra Ltda	Nome Completo: Edison Nascimento Bezerra RG nº 241763520036 SESP/MA CPF nº 961.929.502-10 Cargo/Função: Titular/Empresário

São Domingos do Maranhão/MA, 16 de setembro de 2025.

**EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:9619295021**

0

E. N. BEZERRA LTDA

CNPJ nº 27.844.369/0001-37

Edison Nascimento Bezerra

CPF nº 961.929.502-10

Empresário

Assinado de forma digital por

EDISON NASCIMENTO

BEZERRA:96192950210

Dados: 2025.09.16 19:26:31

-03'00'

FOLHAS: 712
Nº: 138/2025
Assinatura: /

Ao
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão/MA
Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/n – centro - Cep nº 65.790-000
Cidade: São Domingos do Maranhão – Estado: Maranhão
Concorrência Eletrônica nº 005/2025
Processo Administrativo nº 138/2025

Objeto: Construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de no município de São Domingos do Maranhão/MA através do termo de compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.

**DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A
INTERALIDADE DOS CUSTOS
Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021**

A empresa **E. N. BEZERRA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 27.844.369/0001-37**, **Inscrição Estadual nº 12.529.150-7**, com sede à rua antonia cazé, nº 02, centro, São Domingos do Maranhão/MA, neste ato representado pelo seu titular o **Sr. Edison Nascimento Bezerra, portador do RG nº 241763520036 SESP/MA e CPF nº 961.929.502-10**, A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do subitem 2.11 do edital, por intermédio do seu representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da **Concorrência Eletrônica nº 005/2024**, **Processo nº 138/2024** que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

São Domingos do Maranhão/MA, 16 de setembro de 2025.

**EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210**

Assinado de forma digital por
EDISON NASCIMENTO
BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.09.16 19:26:42 -03'00'

E. N. BEZERRA LTDA
CNPJ nº 27.844.369/0001-37
Edison Nascimento Bezerra
CPF nº 961.929.502-10
Empresário

EDHRS

1000

1000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.635,74	0,04 %
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m ²	4,50	459,39	585,72	2.635,74	0,04 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					120.135,50	1,91 %
1.2.1	2577	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	50,00	1.884,48	2.402,71	120.135,50	1,91 %
1.3			FUNDAÇÕES					485.988,36	7,75 %
1.3.1			BALDRAMES					388.551,86	6,19 %
1.3.1.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³	273,00	102,60	130,81	35.711,13	0,57 %
1.3.1.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.	m ²	341,50	21,14	26,95	9.203,42	0,15 %
1.3.1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	1429,00	74,53	95,02	135.783,58	2,16 %
1.3.1.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4020,00	15,12	19,27	77.465,40	1,23 %
1.3.1.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	385,00	16,16	20,60	7.931,00	0,13 %
1.3.1.6	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1950,00	17,23	21,96	42.822,00	0,68 %
1.3.1.7	2578	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE	m ³	95,50	617,41	787,19	75.176,64	1,20 %

FORMAS
 137/2025
 5005
 1/1

_____ 2010
_____ 2011
_____ 2012



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.3.1.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	160,50	21,79	27,78	4.458,69	0,07 %
1.3.2			IMPERMEABILIZAÇÃO					97.436,50	1,55 %
1.3.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1697,50	5,15	6,56	11.135,60	0,18 %
1.3.2.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1697,50	39,88	50,84	86.300,90	1,38 %
1.4			SUPRAESTRUTURA					617.356,68	9,84 %
1.4.1			PILARES, VIGAS E LAJES					617.356,68	9,84 %
1.4.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	719,50	63,74	81,26	58.466,57	0,93 %
1.4.1.2	2581	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M²	1027,00	65,65	83,70	85.959,90	1,37 %
1.4.1.3	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	m²	206,50	135,11	172,26	35.571,69	0,57 %
1.4.1.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3520,00	14,72	18,76	66.035,20	1,05 %
1.4.1.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	750,00	14,03	17,88	13.410,00	0,21 %

FOLHAS: 114
138/2025

_____ EAMJ03
_____ 0000 0000
_____ 00000000A



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.4.1.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3265,00	13,30	16,95	55.341,75	0,88 %
1.4.1.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4280,00	11,93	15,21	65.098,80	1,04 %
1.4.1.8	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	m²	288,50	212,34	270,73	78.105,60	1,25 %
1.4.1.9	2580	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	m³	64,00	791,27	1.008,86	64.567,04	1,03 %
1.4.1.10	2579	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	m³	89,00	835,43	1.065,17	94.800,13	1,51 %
1.5			PAREDES E PAINÉIS					965.496,41	15,39 %
1.5.1			ALVENARIA/FECHAMENTOS					453.892,21	7,24 %
1.5.1.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	5271,00	60,40	77,01	405.919,71	6,47 %
1.5.1.2	105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	810,00	22,41	28,57	23.141,70	0,37 %
1.5.1.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	460,00	42,34	53,98	24.830,80	0,40 %
1.5.2			ESQUADRIAS METÁLICAS					171.327,70	2,73 %

Assinatura: *[assinatura]*
 FOLHAS: 915
 138/2025

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m ²	130,00	358,00	456,45	59.338,50	0,95 %
1.5.2.2	94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	m ²	140,00	511,64	652,34	91.327,60	1,46 %
1.5.2.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m ²	24,00	675,22	860,90	20.661,60	0,33 %
1.5.3			ESQUADRIAS DE MADEIRAS					340.276,50	5,42 %
1.5.3.1	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00	1.272,40	1.622,31	162.231,00	2,59 %

Assinatura: _____
138/2025
7/6

SECRET





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.3.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	150,00	930,96	1.186,97	178.045,50	2,84 %
1.6			COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS					1.230.969,09	19,62 %
1.6.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4157,50	74,87	95,45	396.833,37	6,33 %
1.6.2	94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4157,50	47,94	61,12	254.106,40	4,05 %
1.6.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	5725,00	10,95	13,96	79.921,00	1,27 %
1.6.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	31590,00	2,78	3,54	111.828,60	1,78 %
1.6.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	M	532,50	25,99	33,13	17.641,72	0,28 %
1.6.6	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	200,00	1.453,49	1.853,19	370.638,00	5,91 %
1.7			REVESTIMENTOS					1.123.521,28	17,91 %
1.7.1			REVESTIMENTO INTERNOS					231.948,36	3,70 %

Assinatura: *[assinatura]*
 138/2025
 11/12



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	5946,00	4,64	5,91	35.140,86	0,56 %
1.7.1.2	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	222,00	6,05	7,71	1.711,62	0,03 %
1.7.1.3	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	796,00	29,81	38,00	30.248,00	0,48 %
1.7.1.4	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	2878,00	26,86	34,24	98.542,72	1,57 %
1.7.1.5	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	1882,00	23,79	30,33	57.081,06	0,91 %
1.7.1.6	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	222,00	32,59	41,55	9.224,10	0,15 %
1.7.2			REVESTIMENTOS CERÂMICOS					81.623,77	1,30 %
1.7.2.1	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	697,50	73,05	93,13	64.958,17	1,04 %

Assinatura: [assinatura]
Data: 15/02/2025
FOLHA: 01/01

241129
DATE
PAGE
1-2-1979

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.2.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m ²	192,00	68,08	86,80	16.665,60	0,27 %
1.7.3			REVESTIMENTOS EXTERNOS					399.631,45	6,37 %
1.7.3.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	3441,00	8,10	10,32	35.511,12	0,57 %
1.7.3.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	1961,00	6,98	8,89	17.433,29	0,28 %
1.7.3.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	1961,00	41,38	52,75	103.442,75	1,65 %
1.7.3.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	3441,00	55,45	70,69	243.244,29	3,88 %
1.7.4			FORROS					158.893,40	2,53 %
1.7.4.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	1795,00	69,43	88,52	158.893,40	2,53 %
1.7.5			PINTURA					251.424,30	4,01 %
1.7.5.1			PINTURAS INTERNAS					96.857,14	1,54 %

Assinatura: _____
 Nº: 138/2025
 FOLHA: 1/19

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.7.5.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5150,00	3,83	4,88	25.132,00	0,40 %
1.7.5.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	222,00	4,78	6,09	1.351,98	0,02 %
1.7.5.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4860,00	9,89	12,60	61.236,00	0,98 %
1.7.5.1.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	222,00	12,22	15,58	3.458,76	0,06 %
1.7.5.1.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	390,00	11,42	14,56	5.678,40	0,09 %
1.7.5.2			PINTURAS EXTERNAS					108.472,16	1,73 %
1.7.5.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	5402,00	4,33	5,52	29.819,04	0,48 %
1.7.5.2.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5402,00	11,42	14,56	78.653,12	1,25 %
1.7.5.3			PINTURA ESQUADRIAS					46.095,00	0,73 %
1.7.5.3.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1050,00	1,98	2,52	2.646,00	0,04 %
1.7.5.3.2	2585	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	UND	1050,00	15,94	20,32	21.336,00	0,34 %
1.7.5.3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1050,00	16,52	21,06	22.113,00	0,35 %
1.8			PAVIMENTAÇÕES					674.941,38	10,76 %
1.8.1			CERÂMICA					480.547,44	7,66 %

FOLHAS: 7/20
 138/2025
 2025
 138/2025

NAME

DATE

CLASS



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.1.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	m ²	2366,00	0,69	0,87	2.058,42	0,03 %
1.8.1.2	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m ³	236,50	158,93	202,63	47.921,99	0,76 %
1.8.1.3	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m ²	2366,00	3,05	3,88	9.180,08	0,15 %
1.8.1.4	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m ²	2366,00	20,38	25,98	61.468,68	0,98 %
1.8.1.5	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	756,50	55,32	70,53	53.355,94	0,85 %
1.8.1.6	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m ²	1609,50	43,53	55,50	89.327,25	1,42 %
1.8.1.7	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	840,00	70,64	90,06	75.650,40	1,21 %
1.8.1.8	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	955,00	63,61	81,10	77.450,50	1,23 %

Assinatura:
 FOLHAS: 181
 138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.8.1.9	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	649,00	77,51	98,82	64.134,18	1,02 %
1.8.2			CIMENTADOS					70.706,95	1,13 %
1.8.2.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	m²	807,50	0,69	0,87	702,52	0,01 %
1.8.2.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	64,50	851,25	1.085,34	70.004,43	1,12 %
1.8.3			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					123.686,99	1,97 %
1.8.3.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	126,00	141,13	179,94	22.672,44	0,36 %
1.8.3.2	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	1935,00	8,77	11,18	21.633,30	0,34 %
1.8.3.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	325,00	191,57	244,25	79.381,25	1,27 %
1.9			INSTALAÇÕES					1.021.297,23	16,28 %
1.9.1			ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS					517.937,20	8,26 %
1.9.1.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					149.714,00	2,39 %
1.9.1.1.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100,00	10,66	13,59	1.359,00	0,02 %
1.9.1.1.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	11,28	14,38	719,00	0,01 %
1.9.1.1.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	12,52	15,96	798,00	0,01 %

FORMAS:
 138/2025
 138/2025
 138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.1.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	23,14	29,50	1.475,00	0,02 %
1.9.1.1.5	2583	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	100,00	216,25	275,71	27.571,00	0,44 %
1.9.1.1.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	50,00	1.504,94	1.918,79	95.939,50	1,53 %
1.9.1.1.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	342,79	437,05	21.852,50	0,35 %
1.9.1.2			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					103.417,00	1,65 %
1.9.1.2.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	350,00	27,71	35,33	12.365,50	0,20 %
1.9.1.2.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	350,00	12,47	15,89	5.561,50	0,09 %
1.9.1.2.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	250,00	28,11	35,84	8.960,00	0,14 %
1.9.1.2.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	42,78	54,54	2.727,00	0,04 %
1.9.1.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	500,00	29,45	37,54	18.770,00	0,30 %
1.9.1.2.6	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	300,00	33,17	42,29	12.687,00	0,20 %
1.9.1.2.7	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	50,00	44,78	57,09	2.854,50	0,05 %

FORMAS: 138/2025
 723

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.1.2.8	91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	27,10	34,55	1.727,50	0,03 %
1.9.1.2.9	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	45,01	57,38	2.869,00	0,05 %
1.9.1.2.10	2584	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA	UND	100,00	8,08	10,30	1.030,00	0,02 %
1.9.1.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	600,00	11,25	14,34	8.604,00	0,14 %
1.9.1.2.12	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	650,00	17,54	22,36	14.534,00	0,23 %
1.9.1.2.13	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	30,39	38,74	3.874,00	0,06 %
1.9.1.2.14	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	350,00	15,36	19,58	6.853,00	0,11 %
1.9.1.3			FIOS E CABOS					264.806,20	4,22 %
1.9.1.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4895,00	3,14	4,00	19.580,00	0,31 %
1.9.1.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	12940,00	4,60	5,86	75.828,40	1,21 %

Assinatura: _____
Nº: 138/2025
FOLHAS: 7/24

_____ 241109
_____ 1000 1000
_____ 1000 1000



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.1.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1240,00	7,18	9,15	11.346,00	0,18 %
1.9.1.3.4	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1295,00	12,10	15,42	19.968,90	0,32 %
1.9.1.3.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	415,00	11,80	15,04	6.241,60	0,10 %
1.9.1.3.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2235,00	19,11	24,36	54.444,60	0,87 %
1.9.1.3.7	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2915,00	9,75	12,43	36.233,45	0,58 %
1.9.1.3.8	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1103,00	8,67	11,05	12.188,15	0,19 %
1.9.1.3.9	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	2915,00	7,80	9,94	28.975,10	0,46 %
1.9.2			HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO					160.761,65	2,56 %
1.9.2.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					48.624,30	0,78 %
1.9.2.1.1	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	350,00	12,40	15,81	5.533,50	0,09 %

Assinatura: _____
 Nº: 138/2025
 FOLHAS: 925

124133

0000 1231

124133



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.2.1.2	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	400,00	8,14	10,37	4.148,00	0,07 %
1.9.2.1.3	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	200,00	12,30	15,68	3.136,00	0,05 %
1.9.2.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	400,00	6,22	7,93	3.172,00	0,05 %
1.9.2.1.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	255,00	5,24	6,68	1.703,40	0,03 %
1.9.2.1.6	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	435,00	22,62	28,84	12.545,40	0,20 %
1.9.2.1.7	2586	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V -	M	50,00	288,41	367,72	18.386,00	0,29 %
1.9.2.2			REGISTROS					27.839,50	0,44 %
1.9.2.2.1	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	67,60	86,19	4.309,50	0,07 %
1.9.2.2.2	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,00	71,03	90,56	13.584,00	0,22 %
1.9.2.2.3	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	100,00	52,90	67,44	6.744,00	0,11 %
1.9.2.2.4	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200,00	12,56	16,01	3.202,00	0,05 %
1.9.2.3			ENTRADA / ALIMENTAÇÃO					29.094,75	0,46 %

FOLHAS: 135/2025
 726
 135/2025

FORM 2
DATE
STATE

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.2.3.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	50,00	151,93	193,71	9.685,50	0,15 %
1.9.2.3.2	2582	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	150,51	191,90	9.595,00	0,15 %
1.9.2.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	30,13	38,41	1.920,50	0,03 %
1.9.2.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	337,50	11,94	15,22	5.136,75	0,08 %
1.9.2.3.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150,00	5,24	6,68	1.002,00	0,02 %
1.9.2.3.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	8,14	10,37	1.037,00	0,02 %
1.9.2.3.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	11,27	14,36	718,00	0,01 %
1.9.2.4			CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					55.203,10	0,88 %
1.9.2.4.1	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	50,00	297,24	378,98	18.949,00	0,30 %
1.9.2.4.2	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	50,00	4,07	5,18	259,00	0,00 %
1.9.2.4.3	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	100,00	4,60	5,86	586,00	0,01 %

Autenticado em: 13/8/2025 7:27
FOLHAS: 727



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.2.4.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	19,00	24,22	1.211,00	0,02 %
1.9.2.4.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00	25,48	32,48	3.248,00	0,05 %
1.9.2.4.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	35,55	45,32	2.266,00	0,04 %
1.9.2.4.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	400,00	8,14	10,37	4.148,00	0,07 %
1.9.2.4.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	11,41	14,54	2.908,00	0,05 %
1.9.2.4.9	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	13,11	16,71	835,50	0,01 %
1.9.2.4.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	6,82	8,69	869,00	0,01 %
1.9.2.4.11	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	150,00	15,98	20,37	3.055,50	0,05 %
1.9.2.4.12	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	17,79	22,68	1.134,00	0,02 %

FOLHAS: 8/8
Assinatura: 138/2025

FORMS
NO. 100
REV. 1964

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.2.4.13	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	220,00	11,94	15,22	3.348,40	0,05 %
1.9.2.4.14	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	527,50	18,42	23,48	12.385,70	0,20 %
1.9.3			SANITÁRIAS / PLUVIAL					235.090,74	3,75 %
1.9.3.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					117.736,74	1,88 %
1.9.3.1.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	150,00	9,56	12,18	1.827,00	0,03 %
1.9.3.1.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	100,00	14,96	19,07	1.907,00	0,03 %
1.9.3.1.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	100,00	9,36	11,93	1.193,00	0,02 %
1.9.3.1.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	450,00	14,34	18,28	8.226,00	0,13 %
1.9.3.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	26,07	33,23	1.661,50	0,03 %
1.9.3.1.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	22,94	29,24	1.462,00	0,02 %

FORMAS:
138/2025
729



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.3.1.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	39,81	50,75	2.537,50	0,04 %
1.9.3.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50,00	9,49	12,09	604,50	0,01 %
1.9.3.1.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	167,50	19,88	25,34	4.244,45	0,07 %
1.9.3.1.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	510,50	24,93	31,78	16.223,69	0,26 %
1.9.3.1.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	200,00	11,77	15,00	3.000,00	0,05 %
1.9.3.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1690,00	34,74	44,29	74.850,10	1,19 %
1.9.3.2			ACESSÓRIOS / CAIXAS					117.354,00	1,87 %
1.9.3.2.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	250,00	294,54	375,53	93.882,50	1,50 %

Assinatura: _____
Nº 138/2025
FOLHAS: 730

FORM NO. 1
REVISED 1974
MAY 1974

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.3.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	48,88	62,32	3.116,00	0,05 %
1.9.3.2.3	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	19,41	24,74	1.237,00	0,02 %
1.9.3.2.4	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	20,42	26,03	1.301,50	0,02 %
1.9.3.2.5	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN	50,00	279,49	356,34	17.817,00	0,28 %
1.9.4			APARELHOS , METAIS E BANCADAS					107.507,64	1,71 %
1.9.4.0.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	601,07	766,36	38.318,00	0,61 %
1.9.4.0.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	309,48	394,58	19.729,00	0,31 %
1.9.4.0.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00	423,92	540,49	19.457,64	0,31 %

Assinatura:

138/2025

FOLHAS:

731



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.4.0.4	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	361,21	460,54	23.027,00	0,37 %
1.9.4.0.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	109,43	139,52	6.976,00	0,11 %
1.10			COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE / LIMPEZA					29.626,97	0,47 %
1.10.0.0.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	50,00	5,76	7,34	367,00	0,01 %
1.10.0.0.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	36,00	16,99	21,66	779,76	0,01 %
1.10.0.0.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	m²	732,50	3,56	4,53	3.318,22	0,05 %
1.10.0.0.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO.	m²	1795,00	1,55	1,97	3.536,15	0,06 %
1.10.0.0.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	200,00	3,15	4,01	802,00	0,01 %
1.10.0.0.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	2437,00	5,43	6,92	16.864,04	0,27 %
1.10.0.0.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	840,00	1,01	1,28	1.075,20	0,02 %
1.10.0.0.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	m²	796,00	1,65	2,10	1.671,60	0,03 %
1.10.0.0.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	100,00	9,52	12,13	1.213,00	0,02 %
1.11			SERVIÇOS FINAIS					1.518,06	0,02 %
1.11.1	2587	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - METALICA *40* CM X *60*	UND	1,00	1.190,64	1.518,06	1.518,06	0,02 %

Total sem BDI

4.921.121,53

FOLHA: 138/2025
732

FORM 1041
1997
1-10-97



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
								Total do BDI	1.352.365,17
								Total Geral	6.273.486,70

WELTON
GOMES

LEAL:017022

10324

Assinado de forma
digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.09.16
19:31:48 -03'00'

FOLHAS: 933
N°: 138/2025
Assinatura:

10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025


TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	459,39	459,39	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	21,89	10,94	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	26,19	9,76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,60	24,16	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	6,04	19,37	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	394,49	394,49	
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	36,89	0,41	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,76	0,26	
				MO sem LS =>	13,70	LS =>	12,35	MO com LS =>	26,05
				Valor do BDI =>	126,33			Valor com BDI =>	585,72
1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2577	Próprio	ADMINISTTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	1.884,48	1.884,48	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,9700000	111,48	1.557,37	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,0691000	25,03	327,11	
				MO sem LS =>	991,41	LS =>	893,07	MO com LS =>	1.884,48
				Valor do BDI =>	518,23			Valor com BDI =>	2.402,71
1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	102,60	102,60	

Assinatura:
 Nº 039.138/0025
 138/0025
 138



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0040000	26,58	26,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5150000	21,60	75,92
			MO sem LS =>		34,39	LS => 30,98	MO com LS => 65,37
			Valor do BDI =>		28,21		Valor com BDI => 130,81

1.3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.	Lastro	m²	1,0000000	21,14	21,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	26,58	4,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508000	21,60	1,09
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	445,56	15,10
			MO sem LS =>		2,98	LS => 2,69	MO com LS => 5,67
			Valor do BDI =>		5,81		Valor com BDI => 26,95

1.3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	74,53	74,53
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	22,12	10,55
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0880000	26,19	28,49
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0130000	28,17	0,36
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0530000	26,82	1,42

FOLHAS: 138/2025
 935
 138/2025
 Assinatura:

1975
1976
1977



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	16,16	16,16		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	22,29	1,11		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	26,41	3,45		
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,97	10,97		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,22	0,14		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,82	0,49		
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	4,44			Valor com BDI =>	20,60

1.3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	17,23	17,23	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	22,29	1,42	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	26,41	4,38	
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,76	10,76	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,22	0,18	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,82	0,49	
				MO sem LS =>	2,67	LS =>	2,40	MO com LS =>	5,07
				Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	21,96

FOLHAS: 138/2025
 137
 Assinatura:

FORMS
NO. 1000
REVISED



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2578	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	617,41	617,41		
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0100000	532,12	537,44		
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1010000	0,51	0,56		
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3400000	1,33	0,45		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9000000	21,60	41,04		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4268000	26,58	37,92		
					MO sem LS =>	51,20	LS =>	46,12	MO com LS =>	97,32
					Valor do BDI =>	169,78			Valor com BDI =>	787,19

1.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	21,79	21,79
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	331,41	1,78
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	79,07	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8809000	21,60	19,02

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the date 13/8/2025 and the number 938.

Handwritten text at the top left, possibly a header or title, including a date and some illegible characters.




PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.2.3.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	50,00	151,93	193,71	9.685,50	0,15 %
1.9.2.3.2	2582	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00	150,51	191,90	9.595,00	0,15 %
1.9.2.3.3	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	30,13	38,41	1.920,50	0,03 %
1.9.2.3.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	337,50	11,94	15,22	5.136,75	0,08 %
1.9.2.3.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150,00	5,24	6,68	1.002,00	0,02 %
1.9.2.3.6	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	8,14	10,37	1.037,00	0,02 %
1.9.2.3.7	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	11,27	14,36	718,00	0,01 %
1.9.2.4			CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE					55.203,10	0,88 %
1.9.2.4.1	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	50,00	297,24	378,98	18.949,00	0,30 %
1.9.2.4.2	102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	50,00	4,07	5,18	259,00	0,00 %
1.9.2.4.3	102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	100,00	4,60	5,86	586,00	0,01 %

138/2025
 2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.2.4.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	50,00	19,00	24,22	1.211,00	0,02 %
1.9.2.4.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00	25,48	32,48	3.248,00	0,05 %
1.9.2.4.6	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	35,55	45,32	2.266,00	0,04 %
1.9.2.4.7	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	400,00	8,14	10,37	4.148,00	0,07 %
1.9.2.4.8	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	200,00	11,41	14,54	2.908,00	0,05 %
1.9.2.4.9	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	13,11	16,71	835,50	0,01 %
1.9.2.4.10	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100,00	6,82	8,69	869,00	0,01 %
1.9.2.4.11	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	150,00	15,98	20,37	3.055,50	0,05 %
1.9.2.4.12	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	17,79	22,68	1.134,00	0,02 %

FOLHAS: 828
 138/2025
 828

9464734

1000

10/1/2

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.2.4.13	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	220,00	11,94	15,22	3.348,40	0,05 %
1.9.2.4.14	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	527,50	18,42	23,48	12.385,70	0,20 %
1.9.3			SANITÁRIAS / PLUVIAL					235.090,74	3,75 %
1.9.3.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES					117.736,74	1,88 %
1.9.3.1.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	150,00	9,56	12,18	1.827,00	0,03 %
1.9.3.1.2	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	100,00	14,96	19,07	1.907,00	0,03 %
1.9.3.1.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	100,00	9,36	11,93	1.193,00	0,02 %
1.9.3.1.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	450,00	14,34	18,28	8.226,00	0,13 %
1.9.3.1.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	26,07	33,23	1.661,50	0,03 %
1.9.3.1.6	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	22,94	29,24	1.462,00	0,02 %

FOLHAS: 138/2025
 609



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.3.1.7	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	39,81	50,75	2.537,50	0,04 %
1.9.3.1.8	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50,00	9,49	12,09	604,50	0,01 %
1.9.3.1.9	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	167,50	19,88	25,34	4.244,45	0,07 %
1.9.3.1.10	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	510,50	24,93	31,78	16.223,69	0,26 %
1.9.3.1.11	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	200,00	11,77	15,00	3.000,00	0,05 %
1.9.3.1.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1690,00	34,74	44,29	74.850,10	1,19 %
1.9.3.2			ACESSÓRIOS / CAIXAS					117.354,00	1,87 %
1.9.3.2.1	97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	250,00	294,54	375,53	93.882,50	1,50 %

Assinatura: _____
 Nº 138/2025
 430

YIPKUN: _____
ALL: _____
KOHMA: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.3.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	48,88	62,32	3.116,00	0,05 %
1.9.3.2.3	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	19,41	24,74	1.237,00	0,02 %
1.9.3.2.4	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	50,00	20,42	26,03	1.301,50	0,02 %
1.9.3.2.5	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN	50,00	279,49	356,34	17.817,00	0,28 %
1.9.4			APARELHOS , METAIS E BANCADAS					107.507,64	1,71 %
1.9.4.0.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	601,07	766,36	38.318,00	0,61 %
1.9.4.0.2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	309,48	394,58	19.729,00	0,31 %
1.9.4.0.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	36,00	423,92	540,49	19.457,64	0,31 %

Assinatura: _____
 Nº: 0000138/2025
 FOLHAS: 731

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.9.4.0.4	86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	361,21	460,54	23.027,00	0,37 %
1.9.4.0.5	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	109,43	139,52	6.976,00	0,11 %
1.10			COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE / LIMPEZA					29.626,97	0,47 %
1.10.0.0.1	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	50,00	5,76	7,34	367,00	0,01 %
1.10.0.0.2	99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²	36,00	16,99	21,66	779,76	0,01 %
1.10.0.0.3	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	m²	732,50	3,56	4,53	3.318,22	0,05 %
1.10.0.0.4	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO.	m²	1795,00	1,55	1,97	3.536,15	0,06 %
1.10.0.0.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	200,00	3,15	4,01	802,00	0,01 %
1.10.0.0.6	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	2437,00	5,43	6,92	16.864,04	0,27 %
1.10.0.0.7	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²	840,00	1,01	1,28	1.075,20	0,02 %
1.10.0.0.8	99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	m²	796,00	1,65	2,10	1.671,60	0,03 %
1.10.0.0.9	99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	100,00	9,52	12,13	1.213,00	0,02 %
1.11			SERVIÇOS FINAIS					1.518,06	0,02 %
1.11.1	2587	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - METALICA *40* CM X *60*	UND	1,00	1.190,64	1.518,06	1.518,06	0,02 %

Total sem BDI

4.921.121,53

FOLHAS: 138/2025
432

REVISED
DATE 11/20/00
PAGE 10/10



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
								Total do BDI	1.352.365,17
								Total Geral	6.273.486,70

WELTON
GOMES

LEAL:017022
10324

Assinado de forma
digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.09.16
19:31:48 -03'00'

FOLHAS: 733
138/2025
Assinatura:

Receipts: _____

Per: _____

CC: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário
 Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	459,39	459,39		
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	21,89	10,94		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	26,19	9,76		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	21,60	24,16		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	6,04	19,37		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	394,49	394,49		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	36,89	0,41		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,76	0,26		
					MO sem LS =>	13,70	LS =>	12,35	MO com LS =>	26,05
					Valor do BDI =>	126,33			Valor com BDI =>	585,72
1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2577	Próprio	ADMINISTRÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	1.884,48	1.884,48		
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,9700000	111,48	1.557,37		
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,0691000	25,03	327,11		
					MO sem LS =>	991,41	LS =>	893,07	MO com LS =>	1.884,48
					Valor do BDI =>	518,23			Valor com BDI =>	2.402,71
1.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0000000	102,60	102,60		

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/0025
 138/0025
 134



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0040000	26,58	26,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,5150000	21,60	75,92
				MO sem LS =>	34,39	LS =>	30,98
				Valor do BDI =>	28,21	MO com LS =>	65,37
						Valor com BDI =>	130,81

1.3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.	Lastro	m²	1,0000000	21,14	21,14
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	26,58	4,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508000	21,60	1,09
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	445,56	15,10
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	2,69
				Valor do BDI =>	5,81	MO com LS =>	5,67
						Valor com BDI =>	26,95

1.3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0000000	74,53	74,53
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4770000	22,12	10,55
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0880000	26,19	28,49
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0130000	28,17	0,36
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0530000	26,82	1,42

FOLHAS: 138/2025
 735
 Assinatura:

100

100

100

100

100

100
100
100



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	7,56	0,12		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	11,89	7,19		
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	4,16	2,27		
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	19,76	0,51		
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	19,72	22,36		
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X	Material	KG	0,0530000	23,94	1,26		
				MO sem LS =>		14,55	LS =>	13,11	MO com LS =>	27,66
				Valor do BDI =>		20,49			Valor com BDI =>	95,02

1.3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	104918 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	15,12	15,12			
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	22,29	0,86			
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	26,41	2,69			
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,97	10,97			
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5030000	0,22	0,11			
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,82	0,49			
				MO sem LS =>		1,42	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>		4,15			Valor com BDI =>	19,27

1.3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 138/2025
136

VFRUIT, W. _____

1. 2. _____

ECFNY? _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	104917 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	16,16	16,16		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0500000	22,29	1,11		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1310000	26,41	3,45		
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,97	10,97		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6440000	0,22	0,14		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,82	0,40		
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	1,75	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	4,44			Valor com BDI =>	20,60

1.3.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0000000	17,23	17,23
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0640000	22,29	1,42
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	26,41	4,38
Composição Auxiliar	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8190000	0,22	0,18
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,82	0,49

MO sem LS => 2,67 LS => 2,40 MO com LS => 5,07
 Valor do BDI => 4,73 Valor com BDI => 21,96

Assinatura:
 FOLHA: 137
 Nº: 138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.3.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2578 Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	617,41	617,41		
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0100000	532,12	537,44		
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1010000	0,51	0,56		
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3400000	1,33	0,45		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9000000	21,60	41,04		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4268000	26,58	37,92		
				MO sem LS =>	51,20	LS =>	46,12	MO com LS =>	97,32
				Valor do BDI =>	169,78			Valor com BDI =>	787,19

1.3.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104737 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	21,79	21,79
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	331,41	1,78
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	79,07	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8809000	21,60	19,02

10,13	0,95
O com LS =>	11,92
r com BDI =>	27,78

Valor Unit	Total
5,15	5,15

755,04	2,79
--------	------

26,58	1,81
-------	------

21,60	0,55
-------	------

O com LS =>	2,12
com BDI =>	6,56

Valor Unit	Total
39,88	39,88

22,40	2,17
-------	------

26,58	11,42
-------	-------

17,53	26,29
-------	-------

O com LS =>	9,22
com BDI =>	50,84

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '138/2025' and '938'.

))

))

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0420000	1,33	1,38		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3770000	21,60	94,54		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4590000	26,58	38,78		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4590000	26,19	38,21		
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0800000	572,02	617,78		
				MO sem LS =>	58,72	LS =>	52,89	MO com LS =>	111,61
				Valor do BDI =>	217,59			Valor com BDI =>	1.008,86

1.4.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2579 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	835,43	835,43		
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2490000	0,51	0,12		
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,9420000	1,33	1,25		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,4070000	21,60	116,79		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5710000	26,58	68,33		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1900000	26,19	31,16		
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0800000	572,02	617,78		
				MO sem LS =>	74,10	LS =>	66,74	MO com LS =>	140,84

FOLHAS: 138
 948
 138/2025
 Adicional: 138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00034381	SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	289,78	603,69
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1687500	24,94	29,14
				MO sem LS =>		13,26	LS =>	11,95
				Valor do BDI =>		185,68	MO com LS =>	25,21
							Valor com BDI =>	860,90

1.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.272,40	1.272,40
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	7,42	74,20
Composição Auxiliar	90824	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	771,96	771,96
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	312,99	312,99
Composição Auxiliar	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	113,25	113,25
				MO sem LS =>		109,03	LS =>	98,22
				Valor do BDI =>		349,91	MO com LS =>	207,25
							Valor com BDI =>	1.622,31

1.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	930,96	930,96
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	M	10,0000000	7,42	74,20

Atestamos:
 FOLHAS: 138/2025
 750

(1)

(2)

VARIOUS
NO. 10000
ECHOY2



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9560000	12,82	25,07
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	21,47	1,50
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	19,37	0,96
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,54	0,58
				MO sem LS =>		7,28	LS =>	6,55
				Valor do BDI =>		20,58	MO com LS =>	13,83
							Valor com BDI =>	95,45

1.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94447 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	47,94	47,94	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	21,60	8,61	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	25,96	3,45	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	22,94	0,85	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0516000	21,93	1,13	
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	1.232,79	33,90
				MO sem LS =>		4,72	LS =>	4,25
				Valor do BDI =>		13,18	MO com LS =>	8,97
							Valor com BDI =>	61,12

1.6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	10,95	10,95
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2265000	29,32	6,64
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,1629000	26,49	4,31

Assinatura: *[assinatura]*
 138/2025
 25/2



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 2,29 LS => 2,06 MO com LS => 4,35
 Valor do BDI => 3,01 Valor com BDI => 13,96

1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	UN	1,0000000	2,78	2,78	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1030000	25,96	2,67	
Insumo	00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0040000	28,28	0,11	
				MO sem LS =>	0,97	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,84
				Valor do BDI =>	0,76			Valor com BDI =>	3,54

1.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO	Argamassas	m³	0,0117000	626,50	7,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	21,60	4,51
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	25,96	4,25
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	22,94	0,14
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	21,93	0,19
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	3,19	9,57

MO sem LS => 3,55 LS => 3,19 MO com LS => 6,74
 Valor do BDI => 7,14 Valor com BDI => 33,13

Forma de Assinatura: 138/2025 153

DATE: _____
PAGE: _____
PAGE: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681000	26,58	1,81	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255000	21,60	0,55	
			MO sem LS =>	0,95	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,80
			Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	5,91

1.7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	6,05	6,05
Composição Auxiliar	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	3.144,14	4,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0389000	26,58	1,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0146000	21,60	0,31
			MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,47	MO com LS =>	1,00
			Valor do BDI =>	1,66			Valor com BDI =>	7,71

1.7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	29,81	29,81
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	654,97	12,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4580000	26,58	12,17

Assinatura: _____
 Data: 13/08/2025
 Valor: 955

DATE: _____
BY: _____
ACCT: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2290000	21,60	4,94
			MO sem LS =>	6,67	LS => 6,00	MO com LS =>	12,67
			Valor do BDI =>	8,19		Valor com BDI =>	38,00

1.7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	26,86	26,86
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	654,97	12,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3789000	26,58	10,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1894000	21,60	4,09
			MO sem LS =>	5,63	LS => 5,07	MO com LS =>	10,70	
			Valor do BDI =>	7,38		Valor com BDI =>	34,24	

1.7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	23,79	23,79
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	654,97	12,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2971000	26,58	7,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1485000	21,60	3,20

ASSINATURA: *[assinatura]*
 FOLHAS: 138/2025
 756

DATE _____
TIME _____
EOTHP2 _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 4,55 LS => 4,10 MO com LS => 8,65
 Valor do BDI => 6,54 Valor com BDI => 30,33

1.7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	32,59	32,59		
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194000	654,97	12,70		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5325000	26,58	14,15		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2662000	21,60	5,74		
					MO sem LS =>	7,64	LS =>	6,89	MO com LS =>	14,53
					Valor do BDI =>	8,96			Valor com BDI =>	41,55

1.7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	73,05	73,05		
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6794000	26,47	17,98		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3089000	21,60	6,67		
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0618000	38,65	41,03		
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	1,00	4,91		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,85	2,46		
					MO sem LS =>	8,66	LS =>	7,80	MO com LS =>	16,46
					Valor do BDI =>	20,08			Valor com BDI =>	93,13

1.7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten notes and signatures in blue ink, including '138/2025' and 'R.S.T.'.



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m ²	1,0000000	68,08	68,08	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5341000	26,47	14,13	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2686000	21,60	5,80	
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m ²	1,0553000	38,65	40,78	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,9100000	1,00	4,91	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4220000	5,85	2,46	
				MO sem LS =>	6,99	LS =>	6,29	MO com LS =>	13,28
				Valor do BDI =>	18,72			Valor com BDI =>	86,80

1.7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m ²	1,0000000	8,10	8,10	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m ³	0,0037000	618,06	2,28	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	26,58	4,58	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	21,60	1,24	
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,12
				Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	10,32

1.7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m ²	1,0000000	6,98	6,98

138/2025
958



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0037000	618,06	2,28		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1394000	26,58	3,70		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0465000	21,60	1,00		
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,60	MO com LS =>	3,38
				Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>	8,89

1.7.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	41,38	41,38		
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	654,97	19,19		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	26,58	10,87		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4090000	21,60	8,83		
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	15,80	2,49		
				MO sem LS =>	7,80	LS =>	7,02	MO com LS =>	14,82
				Valor do BDI =>	11,37			Valor com BDI =>	52,75

1.7.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87775 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	55,45	55,45

Assinatura: [Handwritten Signature]
 138/2025
 159

VARIOUS _____
TAX _____
NOTHING _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0314000	654,97	20,56
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6790000	26,58	18,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6790000	21,60	14,66
Insumo	00037411 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388000	15,80	2,19
				MO sem LS =>	12,36	LS =>	11,14
				Valor do BDI =>	15,24	MO com LS =>	23,50
						Valor com BDI =>	70,69

1.7.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	69,43	69,43
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6968000	21,84	15,21
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	26,79	27,76
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	7,67	17,03
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	2,89	5,90
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	27,39	0,55
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	46,95	1,57

Assinatura: 138/2025 460



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	21,60	1,17	
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	14,74	3,94	
			MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,82	MO com LS =>	3,85
			Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	12,60

1.7.5.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,22	12,22	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	29,32	6,65	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757000	21,60	1,63	
Insumo	00035693 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	0,2678000	14,74	3,94	
			MO sem LS =>	2,83	LS =>	2,54	MO com LS =>	5,37
			Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	15,58

1.7.5.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	11,42	11,42	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	29,32	4,78	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	21,60	1,17	
Insumo	00035692 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	23,13	5,47	
			MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,82	MO com LS =>	3,85
			Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	14,56

1.7.5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	1,0000000	4,33	4,33
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0566000	29,32	1,65

Assinatura: _____
 138/2025
 962

DATE: _____

NO. _____

BY: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0092000	21,60	0,19	
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,2947200	8,48	2,49	
			MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,57	MO com LS =>	1,20
			Valor do BDI =>	1,19			Valor com BDI =>	5,52

1.7.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	11,42	11,42
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	29,32	4,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	21,60	1,17
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	23,13	5,47
			MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,82	MO com LS =>	3,85
			Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	14,56

1.7.5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0541000	29,32	1,58
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	1,00	0,40
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,49	MO com LS =>	1,04
			Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,52

1.7.5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2585	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	UND	1,0000000	15,94	15,94
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3596000	29,32	10,54
Insumo	2272	Próprio	FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA	Material	L	0,1003000	49,86	5,00

Assinatura: [assinatura]
 OLIVAS
 26/02/25
 463

APR 19 1968
FBI - MEMPHIS
407HY2



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	1,00	0,40
				MO sem LS =>		3,64	LS =>	3,27
				Valor do BDI =>		4,38	MO com LS =>	6,91
							Valor com BDI =>	20,32
1.7.5.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	16,52	16,52
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3805000	29,32	11,15
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	22,04	0,30
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	36,20	5,07
				MO sem LS =>		3,85	LS =>	3,46
				Valor do BDI =>		4,54	MO com LS =>	7,31
							Valor com BDI =>	21,06
1.8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	26,58	0,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	21,60	0,41
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	10,13	0,05
				MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,19
				Valor do BDI =>		0,18	MO com LS =>	0,41
							Valor com BDI =>	0,87
1.8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	158,93	158,93

138/2025
264

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5790000	26,58	41,96
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6340000	21,60	13,69
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0320000	10,13	0,32
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	0,71	0,02
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1900000	86,51	102,94
				MO sem LS =>	19,63	LS =>	17,69
				Valor do BDI =>	43,70	MO com LS =>	37,32
						Valor com BDI =>	202,63

1.8.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	3,05	3,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0140000	26,58	0,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	21,60	0,10
Insumo	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,49	2,58
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,83	MO com LS =>	0,31
						Valor com BDI =>	3,88

1.8.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	20,38	20,38
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	26,58	4,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0444000	21,60	0,95

ANEXO 138/2025
FOLHAS: 765



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	445,56	15,10	
			MO sem LS =>	2,71	LS =>	2,45	MO com LS =>	5,16
			Valor do BDI =>	5,60			Valor com BDI =>	25,98

1.8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso	m²	1,0000000	55,32	55,32	
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	718,36	30,96	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5610000	26,58	14,91	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2800000	21,60	6,04	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,89	0,44	
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	14,19	2,97	
				MO sem LS =>	8,93	LS =>	8,04	MO com LS =>	16,97
				Valor do BDI =>	15,21			Valor com BDI =>	70,53

1.8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso	m²	1,0000000	43,53	43,53
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	718,36	30,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	26,58	6,51

Assinatura: _____
 138/2025
 766

156-2-10-10

156-2-10-10

156-2-10-10

156-2-10-10
156-2-10-10
156-2-10-10



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	21,60	2,65
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,89	0,44
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	14,19	2,97
				MO sem LS =>	4,79	LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	11,97	MO com LS =>	9,10
						Valor com BDI =>	55,50

1.8.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	70,64	70,64	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4739000	26,47	12,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	21,60	3,47	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0616000	41,55	44,10	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,00	9,13	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,85	1,40	
				MO sem LS =>	5,66	LS =>	5,09	MO com LS =>	10,75
				Valor do BDI =>	19,42		Valor com BDI =>	90,06	

1.8.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	63,61	63,61
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2411000	26,47	6,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1290000	21,60	2,78
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0571000	41,55	43,92
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,00	9,13

Assinatura: _____
 138/2025
 797



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,85	1,40	
			MO sem LS =>	3,20	LS =>	2,89	MO com LS =>	6,09
			Valor do BDI =>	17,49			Valor com BDI =>	81,10

1.8.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	77,51	77,51	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6797000	26,47	17,99	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1893000	21,60	4,08	
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0810000	41,55	44,91	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,00	9,13	
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,85	1,40	
			MO sem LS =>	7,82	LS =>	7,05	MO com LS =>	14,87
			Valor do BDI =>	21,31			Valor com BDI =>	98,82

1.8.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97084 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	1,0000000	0,69	0,69	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	26,58	0,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0190000	21,60	0,41	
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0050000	10,13	0,05	
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,87

1.8.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	1,0000000	851,25	851,25		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	26,19	42,60		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4149000	26,58	37,60		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0417000	21,60	65,70		
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2315000	544,15	670,12		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	7,56	0,16		
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,1250000	6,04	18,87		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	4,16	10,40		
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	19,39	5,80		
			MO sem LS =>		87,33	LS =>	78,67	MO com LS =>	166,00
			Valor do BDI =>		234,09			Valor com BDI =>	1.085,34

1.8.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98695 SINAPI		SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	141,13	141,13		
Composição Auxiliar	88274 SINAPI		MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5470000	26,47	14,47		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2730000	21,60	5,89		
Insumo	00004828 SINAPI		SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material		1,0000000	116,83	116,83		
Insumo	00037595 SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,06	3,94		
				MO sem LS =>		7,14	LS =>	6,44	MO com LS =>	13,58
				Valor do BDI =>		38,81			Valor com BDI =>	179,94

Assinatura: [assinatura]
 FOLHAS: 138/2025
 769

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.8.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	8,77	8,77	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0726000	26,47	1,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0286000	21,60	0,61	
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1225000	41,55	5,08	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,00	0,63	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0920000	5,85	0,53	
				MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,69
				Valor do BDI =>	2,41			Valor com BDI =>	11,18
1.8.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	191,57	191,57	
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	538,96	3,23	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4190000	26,47	11,09	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	21,60	4,51	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0210000	28,17	0,59	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3980000	26,82	10,67	

Assinatura: _____
 Nº: _____
 Data: 13/05/25
 270

DATE: _____
PAGE: _____
NO. _____

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	155,27	161,48	
				MO sem LS =>	9,97	LS =>	8,99	MO com LS =>	18,96
				Valor do BDI =>	52,68			Valor com BDI =>	244,25

1.9.1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	10,66	10,66	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	22,68	0,79	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	26,90	0,94	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90	
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,15
				Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	13,59

1.9.1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	11,28	11,28	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	22,68	1,07	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	26,90	1,28	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,03	1,03	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,90	7,90	
				MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,56
				Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI =>	14,38

Assinatura: *[assinatura]*
 FOLHAS: 491
 138/0025

VPRD, NY _____

PR - _____

LOTHY _____

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,56	12,56
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	20,53	20,53
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,59	22,59
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	11,0000000	17,50	192,50
Composição Auxiliar	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	23,14	23,14
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	64,47	125,71
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	118,72	118,72
Insumo	00001094 SINAPI	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM	Material	UN	1,0000000	29,26	29,26
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	3,0000000	10,17	30,51
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	2,0000000	1,41	2,82
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	0,0600000	61,43	3,68
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	46,30	46,30

Arquiteto:
 Nº: 5000 138/2025
 FOLHAS: 144
 144

DATE: _____
TIME: _____
BY: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	105,42	105,42		
Insumo	00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	4,87	0,81		
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62		
			MO sem LS =>		144,83	LS =>	130,46	MO com LS =>	275,29
			Valor do BDI =>		413,85			Valor com BDI =>	1.918,79

1.9.1.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	342,79	342,79		
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	Argamassas	m³	0,0117000	786,93	9,20		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4811000	22,68	10,91		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4811000	26,90	12,94		
Insumo	00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	309,74	309,74		
			MO sem LS =>		9,24	LS =>	8,32	MO com LS =>	17,56
			Valor do BDI =>		94,26			Valor com BDI =>	437,05

1.9.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	27,71	27,71
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1509375	22,68	3,42
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4829999	26,90	12,99

Assinatura: [assinatura]
 138/2025
 975

NO. _____
DATE _____
NAME _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	11,30	11,30
				MO sem LS =>		5,85	LS => 5,27	MO com LS => 11,12
				Valor do BDI =>		7,62		Valor com BDI => 35,33

1.9.1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	12,47	12,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508750	22,68	1,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1628000	26,90	4,37
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1,0000000	2,03	2,03
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	4,92	4,92
				MO sem LS =>		1,97	LS => 1,77	MO com LS => 3,74
				Valor do BDI =>		3,42		Valor com BDI => 15,89

1.9.1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,36	10,36
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	17,75	17,75
				MO sem LS =>		6,22	LS => 5,60	MO com LS => 11,82
				Valor do BDI =>		7,73		Valor com BDI => 35,84

1.9.1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	42,78	42,78

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the date 12/21/2025 and the number 976.



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,36	10,36	
Composição Auxiliar	91958 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	32,42	32,42	
			MO sem LS =>	9,16	LS =>	8,26	MO com LS =>	17,42
			Valor do BDI =>	11,76			Valor com BDI =>	54,54

1.9.1.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	29,45	29,45	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,36	10,36	
Composição Auxiliar	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,09	19,09	
			MO sem LS =>	6,40	LS =>	5,76	MO com LS =>	12,16
			Valor do BDI =>	8,09			Valor com BDI =>	37,54

1.9.1.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	33,17	33,17	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,36	10,36	
Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,81	22,81	
			MO sem LS =>	7,69	LS =>	6,93	MO com LS =>	14,62
			Valor do BDI =>	9,12			Valor com BDI =>	42,29

1.9.1.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Assinatura: [assinatura]
 138/2025
 992

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1000000
1000000
1000000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91993 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	44,78	44,78		
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,36	10,36		
Composição Auxiliar	91991 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,42	34,42		
				MO sem LS =>	11,05	LS =>	9,95	MO com LS =>	21,00
				Valor do BDI =>	12,31			Valor com BDI =>	57,09

1.9.1.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91985 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	27,10	27,10		
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,36	10,36		
Composição Auxiliar	91984 SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,74	16,74		
				MO sem LS =>	6,22	LS =>	5,60	MO com LS =>	11,82
				Valor do BDI =>	7,45			Valor com BDI =>	34,55

1.9.1.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91987 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	45,01	45,01		
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	10,36	10,36		
Composição Auxiliar	91986 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	34,65	34,65		
				MO sem LS =>	8,45	LS =>	7,62	MO com LS =>	16,07
				Valor do BDI =>	12,37			Valor com BDI =>	57,38

Adicional: 11%
FOLHAS: 138/2025
978

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.1.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2584 Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	8,08	8,08
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	26,90	2,44
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	22,68	2,06
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,21	2,21
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	2,22	MO com LS =>	2,98
						Valor com BDI =>	10,30
1.9.1.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,25	11,25
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	22,68	3,71
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	26,90	4,41
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	773,23	0,69
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44
				MO sem LS =>	2,89	LS =>	2,60
				Valor do BDI =>	3,09	MO com LS =>	5,49
						Valor com BDI =>	14,34
1.9.1.2.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Assinatura
nº 138/2025
Folha 10 de 10
779

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	17,54	17,54		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	22,68	6,59		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	26,90	7,82		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	773,23	0,69		
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44		
				MO sem LS =>	5,09	LS =>	4,58	MO com LS =>	9,67
				Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	22,36

1.9.1.2.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	30,39	30,39		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	22,68	12,47		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5500000	26,90	14,79		
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	773,23	0,69		
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,44	2,44		
				MO sem LS =>	9,56	LS =>	8,62	MO com LS =>	18,18
				Valor do BDI =>	8,35			Valor com BDI =>	38,74

1.9.1.2.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	15,36	15,36
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	22,68	5,03

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a vertical stamp and the number 138/2025.

1992/01/14

1992/01/14

1992/01/14



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2220000	26,90	5,97	
Insumo	00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,36	4,36	
			MO sem LS =>	3,84	LS =>	3,46	MO com LS =>	7,30
			Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	19,58

1.9.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,14	3,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	22,68	0,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	26,90	0,61
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,60	1,98
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,17	0,03
			MO sem LS =>	0,39	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,74
			Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,00

1.9.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,60	4,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	22,68	0,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	26,90	0,78
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,53	3,14

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/80025
 381



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,17	0,03
				MO sem LS =>		0,49	LS => 0,45	MO com LS => 0,94
				Valor do BDI =>		1,26		Valor com BDI => 5,86
1.9.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,18	7,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	22,68	0,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	26,90	1,04
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,21	5,23
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,17	0,03
				MO sem LS =>		0,67	LS => 0,60	MO com LS => 1,27
				Valor do BDI =>		1,97		Valor com BDI => 9,15
1.9.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0038000	22,68	0,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0038000	26,90	0,10
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0270000	11,57	11,88
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	4,17	0,04

Assinatura: [assinatura]
 138/2025
 789

VERBODEN TOEGANG
TOEGANG
TOEGANG



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
 Valor do BDI => 3,32 Valor com BDI => 15,42

1.9.1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1,0000000	11,80	11,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	22,68	0,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	26,90	0,24
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	Material	M	1,0270000	11,03	11,32
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	4,17	0,04

MO sem LS => 0,15 LS => 0,13 MO com LS => 0,28
 Valor do BDI => 3,24 Valor com BDI => 15,04

1.9.1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,11	19,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	22,68	2,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	26,90	2,44
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,24	11,24
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	3,07	3,37

Assinatura: *[assinatura]*
 138/2025
 283

Итого: _____
Число: _____
Сторона: _____

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 3,95 LS => 3,55 MO com LS => 7,50
 Valor do BDI => 5,25 Valor com BDI => 24,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.9.1.3.7									
Composição	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,75	9,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	22,68	3,03	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1340000	26,90	3,60	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	3,07	3,12	
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,40
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	12,43
1.9.1.3.8									
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	8,67	8,67	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	22,68	1,61	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0710000	26,90	1,90	
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	4,67	5,13	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	19,82	0,03	
				MO sem LS =>	1,22	LS =>	1,10	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	11,05
1.9.1.3.9									
Composição	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,80	7,80	

Assinatura: [assinatura]
 138/2025
 784

49
31
29
94
tal
40
85
39
33
44
31
08
23
81
tal
14
95
51
39

OFFICE OF THE
SECRETARY OF THE
TREASURY



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	63,62	0,50		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,56	0,07		
				MO sem LS =>		2,30	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI =>		2,23			Valor com BDI =>	10,37

1.9.2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,30	12,30		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	21,74	4,40		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2026000	25,89	5,24		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	56,15	0,59		
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	63,62	0,76		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507000	2,56	0,12		
				MO sem LS =>		3,44	LS =>	3,10	MO com LS =>	6,54
				Valor do BDI =>		3,38			Valor com BDI =>	15,68

1.9.2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,22	6,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	21,74	2,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	25,89	2,44
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the date 13/8/2025 and a signature.

APPROVED: _____
DATE: _____
SIGNATURE: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	56,15	0,33
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	63,62	0,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,56	0,08
			MO sem LS =>		1,59	LS =>	1,44
			Valor do BDI =>			MO com LS =>	3,03
						Valor com BDI =>	7,93

1.9.2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,24	5,24	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	21,74	0,42	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	25,89	0,50	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,11	4,31	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,56	0,01	
			MO sem LS =>		0,33	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,62
			Valor do BDI =>		1,44			Valor com BDI =>	6,68

1.9.2.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	22,62	22,62	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	21,74	8,26	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3800000	25,89	9,83	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,11	4,31	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0886000	2,56	0,22	
			MO sem LS =>		6,45	LS =>	5,81	MO com LS =>	12,26
			Valor do BDI =>		6,22			Valor com BDI =>	28,84

1.9.2.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2586	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V -	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	288,41	288,41

FOLHAS: 138/0005
 138/0005
 138/0005



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,90	13,45
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	25,89	12,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	21,60	10,80
Insumo	2273 Próprio	"PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")"	Material	UND	1,0000000	251,22	251,22
				MO sem LS =>	13,19	LS =>	11,89
				Valor do BDI =>	79,31	MO com LS =>	25,08
						Valor com BDI =>	367,72

1.9.2.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	67,60	67,60
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,74	4,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	25,89	5,72
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	15,28	0,16
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	56,92	56,92
				MO sem LS =>	3,76	LS =>	3,38
				Valor do BDI =>	18,59	MO com LS =>	7,14
						Valor com BDI =>	86,19

1.9.2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89987 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	71,03	71,03
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	21,74	4,80
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	25,89	5,72

Assinatura: *[assinatura]*
 FOLHAS: 138/0025
 288



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	15,28	0,16	
Insumo	00006005 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	60,35	60,35	
			MO sem LS =>	3,76	LS =>	3,38	MO com LS =>	7,14
			Valor do BDI =>	19,53			Valor com BDI =>	90,56

1.9.2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	52,90	52,90	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	21,74	1,72	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	25,89	2,05	
Insumo	00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	47,78	47,78	
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	18,32	0,73	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	63,62	0,60	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,56	0,02	
			MO sem LS =>	1,34	LS =>	1,21	MO com LS =>	2,55
			Valor do BDI =>	14,54			Valor com BDI =>	67,44

1.9.2.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,56	12,56	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,89	3,94	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	21,60	1,03	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,14	0,08	
Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	7,51	7,51	
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,41
			Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	16,01

Assinatura: [assinatura]
 5005
 138
 2025
 689

DATE: _____
PAGE: _____
NO. _____

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	151,93	151,93	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	21,74	33,18	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	25,89	39,52	
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,88	1,76	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0729000	56,15	4,09	
Insumo	00000813	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,20	4,20	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	15,28	0,20	
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,72	1,44	
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,94	9,88	
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	24,73	24,73	
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	4,11	12,29	
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	15,29	14,43	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	63,62	5,78	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	2,56	0,43	
				MO sem LS =>	25,93	LS =>	23,35	MO com LS =>	49,28
				Valor do BDI =>	41,78			Valor com BDI =>	193,71
1.9.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2582	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	150,51	150,51	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	25,89	18,66	

Assinatura: _____
 138/2025
 05/6



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7210000	21,74	15,67
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO.	Argamassas	m³	0,0033000	786,93	2,59
Insumo	2270 Próprio	"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A	Material	UND	1,0000000	113,59	113,59

MO sem LS => 12,50 LS => 11,26 MO com LS => 23,76

Valor do BDI => 41,39 Valor com BDI => 191,90

1.9.2.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	30,13	30,13
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	21,74	2,39
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	25,89	2,85
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	15,28	0,16
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	24,73	24,73

MO sem LS => 1,87 LS => 1,68 MO com LS => 3,55

Valor do BDI => 8,28 Valor com BDI => 38,41

1.9.2.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,74	3,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	25,89	4,10
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,11	4,31
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,56	0,09

MO sem LS => 2,69 LS => 2,42 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 15,22

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/32
 291



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.2.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,24	5,24		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	21,74	0,42		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	25,89	0,50		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,11	4,31		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,56	0,01		
				MO sem LS =>		0,33	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>		1,44			Valor com BDI =>	6,68
1.9.2.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,14	8,14		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,74	2,95		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	25,89	3,51		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	56,15	0,39		
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	63,62	0,50		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,56	0,07		
				MO sem LS =>		2,30	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI =>		2,23			Valor com BDI =>	10,37
1.9.2.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,27	11,27		

Analista:
 1.9.2.3.6
 1.9.2.3.7
 FOLHAS:
 1.9.2.3.6
 1.9.2.3.7
 1.9.2.3.8
 1.9.2.3.9
 1.9.2.3.10
 1.9.2.3.11
 1.9.2.3.12
 1.9.2.3.13
 1.9.2.3.14
 1.9.2.3.15
 1.9.2.3.16
 1.9.2.3.17
 1.9.2.3.18
 1.9.2.3.19
 1.9.2.3.20
 1.9.2.3.21
 1.9.2.3.22
 1.9.2.3.23
 1.9.2.3.24
 1.9.2.3.25
 1.9.2.3.26
 1.9.2.3.27
 1.9.2.3.28
 1.9.2.3.29
 1.9.2.3.30
 1.9.2.3.31
 1.9.2.3.32
 1.9.2.3.33
 1.9.2.3.34
 1.9.2.3.35
 1.9.2.3.36
 1.9.2.3.37
 1.9.2.3.38
 1.9.2.3.39
 1.9.2.3.40
 1.9.2.3.41
 1.9.2.3.42
 1.9.2.3.43
 1.9.2.3.44
 1.9.2.3.45
 1.9.2.3.46
 1.9.2.3.47
 1.9.2.3.48
 1.9.2.3.49
 1.9.2.3.50

DATE: _____

NO. _____

BY: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	21,74	3,93		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	25,89	4,69		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	56,15	0,59		
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	63,62	0,76		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,56	0,11		
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	2,77	MO com LS =>	5,84
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	14,36

1.9.2.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	297,24	297,24		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	21,74	2,28		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	25,89	2,72		
Insumo	00034637 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	292,24	292,24		
				MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,39
				Valor do BDI =>	81,74			Valor com BDI =>	378,98

1.9.2.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,07	4,07		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	21,74	1,86		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	25,89	2,21		
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,76
				Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	5,18

FOLHAS: 117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.2.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,60	4,60	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	21,74	2,10	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	25,89	2,50	
			MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,48	MO com LS =>	3,12
			Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	5,86
1.9.2.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	19,00	19,00	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	21,74	2,90	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	25,89	3,46	
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	12,20	12,20	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	56,15	0,19	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	63,62	0,25	
			MO sem LS =>	2,27	LS =>	2,04	MO com LS =>	4,31
			Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	24,22
1.9.2.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	25,48	25,48	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	21,74	2,98	

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 138/2025
 464

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	25,89	3,55		
Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	18,35	18,35		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	56,15	0,26		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	63,62	0,34		
				MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,10	MO com LS =>	4,43
				Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	32,48

1.9.2.4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	35,55	35,55		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	21,74	4,13		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	25,89	4,92		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	15,28	0,08		
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	26,42	26,42		
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	2,91	MO com LS =>	6,13
				Valor do BDI =>	9,77			Valor com BDI =>	45,32

1.9.2.4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,14	8,14
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	21,74	2,95
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	25,89	3,51
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	56,15	0,39

FOLHA: 138/2025
 795
 Assinatura:

APPROVED: _____
DATE: _____
SIGNATURE: _____

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	63,62	0,50		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,56	0,07		
				MO sem LS =>		2,30	LS =>	2,08	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI =>		2,23			Valor com BDI =>	10,37

1.9.2.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,41	11,41		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,74	3,52		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	25,89	4,19		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	56,15	0,52		
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	63,62	0,69		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,56	0,09		
				MO sem LS =>		2,75	LS =>	2,48	MO com LS =>	5,23
				Valor do BDI =>		3,13			Valor com BDI =>	14,54

1.9.2.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	13,11	13,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	21,74	3,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1621000	25,89	4,19
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	56,15	0,52

Assinatura: _____
 Curador: _____
 138/2025
 96

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,10	4,10		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	63,62	0,69		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,56	0,09		
				MO sem LS =>		2,75	LS =>	2,48	MO com LS =>	5,23
				Valor do BDI =>		3,60			Valor com BDI =>	16,71

1.9.2.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,82	6,82		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	21,74	2,16		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0994000	25,89	2,57		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	56,15	0,46		
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,95	0,95		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	63,62	0,60		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,56	0,08		
				MO sem LS =>		1,68	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI =>		1,87			Valor com BDI =>	8,69

1.9.2.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,98	15,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	21,74	4,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2161000	25,89	5,59
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	56,15	0,79

Assinatura: _____
 Data: 13/8/2025
 202



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,74	3,74		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	63,62	1,04		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	2,56	0,13		
				MO sem LS =>		3,67	LS =>	3,30	MO com LS =>	6,97
				Valor do BDI =>		4,39			Valor com BDI =>	20,37

1.9.2.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	17,79	17,79		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	21,74	4,31		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1987000	25,89	5,14		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	56,15	0,69		
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,62	6,62		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	63,62	0,90		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0511000	2,56	0,13		
				MO sem LS =>		3,37	LS =>	3,04	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>		4,89			Valor com BDI =>	22,68

1.9.2.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,94	11,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	21,74	3,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	25,89	4,10
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,11	4,31

FOLHAS: 138/2025
 868
 138/2025

WRIJ... ..

12.0

EDHY2



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,56	0,09	
			MO sem LS =>	2,69	LS =>	2,42	MO com LS =>	5,11
			Valor do BDI =>	3,28			Valor com BDI =>	15,22

1.9.2.4.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	18,42	18,42	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	21,74	4,11	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1891000	25,89	4,89	
Insuno	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,88	9,31	
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	2,56	0,11	
			MO sem LS =>	3,21	LS =>	2,89	MO com LS =>	6,10
			Valor do BDI =>	5,06			Valor com BDI =>	23,48

1.9.3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,56	9,56	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,74	2,76	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	25,89	3,28	
Insuno	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	56,15	0,55	
Insuno	00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,01	2,01	
Insuno	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	63,62	0,95	
Insuno	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,56	0,01	
			MO sem LS =>	2,15	LS =>	1,94	MO com LS =>	4,09
			Valor do BDI =>	2,62			Valor com BDI =>	12,18

Arquitetura:
 138/2025
 199



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	14,96	14,96		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	21,74	2,99		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	25,89	3,57		
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,00	4,00		
Insumo	00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,25	3,25		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	23,18	1,15		
				MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	4,11			Valor com BDI =>	19,07

1.9.3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,36	9,36		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	21,74	2,76		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	25,89	3,28		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	56,15	0,55		
Insumo	00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,81	1,81		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	63,62	0,95		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,56	0,01		
				MO sem LS =>	2,15	LS =>	1,94	MO com LS =>	4,09
				Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI =>	11,93

Assinatura: [assinatura]
 138/2025
 899

Y4703731
K. 0000
00/002

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	14,34	14,34		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	21,74	2,99		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	25,89	3,57		
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,00	4,00		
Insumo	00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,63	2,63		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	23,18	1,15		
				MO sem LS =>	2,34	LS =>	2,11	MO com LS =>	4,45
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	18,28

1.9.3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	26,07	26,07
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	21,74	4,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	25,89	4,98
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,55	7,10
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,15	7,15
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	23,18	2,66

FOLHAS: 138/2025
 808

Page No. _____
Date _____
Signature _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,41	16,41		
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	23,18	3,24		
					MO sem LS =>	3,95	LS =>	3,55	MO com LS =>	7,50
					Valor do BDI =>	10,94			Valor com BDI =>	50,75

1.9.3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,49	9,49		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	21,74	0,24		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	25,89	0,29		
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	56,15	0,40		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	63,62	0,69		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,56	0,02		
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,85	7,85		
					MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,36
					Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	12,09

1.9.3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	19,88	19,88
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	21,74	6,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	25,89	7,58

ANEXOS:
FOLHAS:
138/2025
803



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,60	5,90	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,56	0,04	
			MO sem LS =>	4,97	LS =>	4,48	MO com LS =>	9,45
			Valor do BDI =>	5,46			Valor com BDI =>	25,34

1.9.3.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	24,93	24,93	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	21,74	6,91	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	25,89	8,23	
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,25	9,75	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,56	0,04	
			MO sem LS =>	5,40	LS =>	4,86	MO com LS =>	10,26
			Valor do BDI =>	6,85			Valor com BDI =>	31,78

1.9.3.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89798 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	11,77	11,77	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0415000	21,74	0,90	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0415000	25,89	1,07	
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,25	9,75	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	2,56	0,05	
			MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,63	MO com LS =>	1,33
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	15,00

FOLHAS: 138/2025
 804
 Assinatura:

FACTORS

NO. 1000

1000

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.3.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	34,74	34,74	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	21,74	9,66	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	25,89	11,50	
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	12,82	13,52	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,56	0,06	
			MO sem LS =>	7,54	LS =>	6,80	MO com LS =>	14,34
			Valor do BDI =>	9,55			Valor com BDI =>	44,29
1.9.3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97901 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	294,54	294,54	
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0515000	828,73	42,67	
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,4900000	6,22	3,04	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0069000	561,83	3,87	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3668000	26,58	62,90	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8596000	21,60	40,16	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0419000	532,12	22,29	

Assinatura: _____
 Nº: 138/2025
 Data: 05/05/2025

DATE: _____
BY: _____
PAGE: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0252000	3.003,37	75,68		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0041000	7,56	0,03		
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0888000	11,89	1,05		
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1056000	4,16	0,43		
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0094000	19,76	0,18		
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3312000	18,12	6,00		
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	61,4307000	0,59	36,24		
				MO sem LS =>	56,81	LS =>	51,17	MO com LS =>	107,98
				Valor do BDI =>	80,99			Valor com BDI =>	375,53

1.9.3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	48,88	48,88		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	21,74	8,66		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	25,89	10,32		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	56,15	1,63		
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	25,45	25,45		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	63,62	2,79		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,56	0,03		
				MO sem LS =>	6,77	LS =>	6,09	MO com LS =>	12,86
				Valor do BDI =>	13,44			Valor com BDI =>	62,32

FOLHAS: 138/2025
 806
 906

Quant.	Valor Unit	Total	
00000	19,41	19,41	
52000	21,74	3,59	
52000	25,89	4,27	
49000	56,15	0,27	
00000	10,72	10,72	
75000	63,62	0,47	
60000	2,56	0,09	
2,52	MO com LS =>	5,32	
		Valor com BDI =>	24,74

Quant.	Valor Unit	Total	
00000	20,42	20,42	
52000	21,74	3,59	
52000	25,89	4,27	
49000	56,15	0,27	
00000	11,73	11,73	
75000	63,62	0,47	
60000	2,56	0,09	
2,52	MO com LS =>	5,32	
		Valor com BDI =>	26,03

VERIFIED:

FILE NO:

DATE:



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.9.3.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	279,49	279,49
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	828,73	43,34
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3500000	6,22	2,17
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	561,83	6,46
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	26,58	69,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	21,60	44,55
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	532,12	11,86
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.420,85	45,15
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	3,16	51,06
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	7,56	0,02
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,89	0,70
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	4,16	0,29
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	19,76	0,12

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the date 13/09/2025 and the number 808.

YAKUSOBI _____
TAKI DODU _____
KOTAYO _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	18,12	4,00
				MO sem LS =>		52,99	LS =>	47,74
				Valor do BDI =>		76,85	MO com LS =>	100,73
							Valor com BDI =>	356,34

1.9.4.0.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	601,07	601,07
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,56	12,56
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	588,51	588,51
				MO sem LS =>		12,34	LS =>	11,12
				Valor do BDI =>		165,29	MO com LS =>	23,46
							Valor com BDI =>	766,36

1.9.4.0.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	309,48	309,48
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,93	9,93
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,72	12,72
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,01	11,01
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	170,08	170,08

Assinatura: *[assinatura]*
 Nº: 0001
 138/2025
 809



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Louças e Metais	UN	1,0000000	105,74	105,74	
			MO sem LS =>	10,39	LS =>	9,36	MO com LS =>	19,75
			Valor do BDI =>	85,10			Valor com BDI =>	394,58

1.9.4.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	423,92	423,92	
Composição Auxiliar	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	27,87	27,87	
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,72	12,72	
Composição Auxiliar	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	259,63	259,63	
Composição Auxiliar	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	123,70	123,70	
			MO sem LS =>	16,19	LS =>	14,58	MO com LS =>	30,77
			Valor do BDI =>	116,57			Valor com BDI =>	540,49

1.9.4.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86929 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	361,21	361,21
Composição Auxiliar	86876 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	262,20	262,20
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,93	9,93

Assinatura: _____
 FOLHAS: 198/2025
 018

APPENDIX

TABLE

CONTENTS



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,72	12,72	
Composição Auxiliar	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	76,36	76,36	
			MO sem LS =>	13,26	LS =>	11,95	MO com LS =>	25,21
			Valor do BDI =>	99,33			Valor com BDI =>	460,54

1.9.4.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	109,43	109,43	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4467000	25,89	11,56	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1407000	21,60	3,03	
Insumo	00001368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	94,76	94,76	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,14	0,08	
			MO sem LS =>	5,27	LS =>	4,74	MO com LS =>	10,01
			Valor do BDI =>	30,09			Valor com BDI =>	139,52

1.10.0.0.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99818 SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	1,0000000	5,76	5,76	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	21,60	2,67	
Insumo	00044329 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,1000000	13,63	1,36	
Insumo	00044330 SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,1670000	10,40	1,73	
			MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,65
			Valor do BDI =>	1,58			Valor com BDI =>	7,34

1.10.0.0.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99819 SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	16,99	16,99

Assinatura: _____
 138/2025
 811



CNPJ: 27.844.369/0001-37

69/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7770000	21,60	16,78
Insumo	00044329 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	13,63	0,08
Insumo	00044330 SINAPI	DESINFETANTE PRONTO USO	Material	L	0,0130000	10,40	0,13
			MO sem LS =>	5,47	LS =>	4,92	MO com LS => 10,39
			Valor do BDI =>	4,67			Valor com BDI => 21,66

1.10.0.0.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	3,56	3,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1650000	21,60	3,56
			MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,04	MO com LS => 2,20
			Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI => 4,53

1.10.0.0.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99826 SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO.	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,55	1,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0720000	21,60	1,55
			MO sem LS =>	0,51	LS =>	0,45	MO com LS => 0,96
			Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI => 1,97

1.10.0.0.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99821 SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	3,15	3,15
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0920000	21,60	1,98
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0230000	22,04	0,50
Insumo	00044329 SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	0,0060000	13,63	0,08
Insumo	00044331 SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	0,0110000	54,30	0,59
			MO sem LS =>	0,65	LS =>	0,58	MO com LS => 1,23
			Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI => 4,01

1.10.0.0.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

1,0000000	5,43	5,43
0,2480000	21,60	5,35
0,0060000	13,63	0,08
1,57	MO com LS =>	3,31
	Valor com BDI =>	6,92

Quant.	Valor Unit	Total
1,0000000	1,01	1,01
0,0470000	21,60	1,01
0,29	MO com LS =>	0,62
	Valor com BDI =>	1,28

Quant.	Valor Unit	Total
1,0000000	1,65	1,65
0,0730000	21,60	1,57
0,0060000	13,63	0,08
0,46	MO com LS =>	0,97
	Valor com BDI =>	2,10

Quant.	Valor Unit	Total
1,0000000	9,52	9,52
0,2980000	21,60	6,43
0,1000000	13,63	1,36
0,1670000	10,40	1,73
1,89	MO com LS =>	3,98
	Valor com BDI =>	12,13

FOLHAS: 138/2025
 138/2025
 138/2025

913

1951

1951

1951

1951



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2587 Próprio	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - METALICA *40* CM X *60* CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.190,64	1.190,64	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6510000	26,58	17,30	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7000000	21,60	15,12	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0300000	654,97	19,64	
Insumo	00010848 SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0000000	1.138,58	1.138,58	
			MO sem LS =>	12,19	LS =>	10,99	MO com LS =>	23,18
			Valor do BDI =>	327,42			Valor com BDI =>	1.518,06

Composições Auxiliares

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	22,29	22,29	
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29	
			MO sem LS =>	7,35	LS =>	6,63	MO com LS =>	13,98

Assinatura:
 FOLHAS: 131 / 2025
 814

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

APPROVED: _____
DATE: _____
SIGNATURE: _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		6,12		Valor com BDI =>		28,41	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	22,12	22,12		
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43		
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
				MO sem LS =>	7,38	LS =>	6,65	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	28,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	22,40	22,40		
Composição Auxiliar	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,02	14,02		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/2025
 8/5

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37		
					MO sem LS =>	7,46	LS =>	6,72	MO com LS =>	14,18
					Valor do BDI =>	6,16			Valor com BDI =>	28,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	M	1,0000000	7,42	7,42		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	25,39	1,72		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	21,60	0,73		
Insumo	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	4,17	4,84		
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	21,81	0,13		
					MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,62
					Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	9,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	Argamassas	m³	1,0000000	786,93	786,93		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	21,60	242,56		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	147,94	171,61		
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,20	139,68		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,89	233,08		
					MO sem LS =>	79,05	LS =>	71,20	MO com LS =>	150,25

Assinatura: _____
Data: _____
816



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

216,40

Valor com BDI =>

1.003,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	654,97	654,97	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	21,46	96,57	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0500000	1,99	2,08	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,4500000	0,43	1,48	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	147,94	171,61	
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,20	208,92	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,89	174,31	
				MO sem LS =>	33,90	LS =>	30,54	MO com LS =>	64,44
				Valor do BDI =>	180,11			Valor com BDI =>	835,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	626,34	626,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7900000	21,60	17,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6500000	21,46	78,32
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8500000	5,73	4,87

Assinatura: _____
 CPF: 000.138.0025
 817

Handwritten text, possibly a date or reference number, located on the left side of the page.

Handwritten text located in the bottom right corner of the page, possibly a signature or date.



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8000000	1,78	4,98	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	147,94	174,56	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,20	188,92	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	0,89	157,63	
			MO sem LS =>	33,05	LS =>	29,78	MO com LS =>	62,83
			Valor do BDI =>	172,24			Valor com BDI =>	798,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO	Argamassas	m³	1,0000000	626,50	626,50
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	21,46	104,72
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	5,15	5,87
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	1,15	4,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	147,94	171,61
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,20	185,35
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,89	154,65
			MO sem LS =>	36,76	LS =>	33,12	MO com LS =>	69,88
			Valor do BDI =>	172,28			Valor com BDI =>	798,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	755,04	755,04

FOLHA: 138/2025
 818



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,0200000	21,60	238,03	1,73
Auxiliar									
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9400000	149,87	140,87	1,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,89	376,14	
				MO sem LS =>		77,57	LS => 69,87	MO com LS => 147,44	
				Valor do BDI =>		207,63		Valor com BDI => 962,67	152,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	618,06	618,06	159,77
Auxiliar									432,54
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	21,46	92,70	53,70
Auxiliar									1.056,63
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	1,99	2,00	Total
Auxiliar									773,23
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,43	1,42	185,11
Auxiliar									
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	149,87	142,37	158,29
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,89	379,57	429,83
				MO sem LS =>		32,54	LS => 29,32	MO com LS => 61,86	114,66
				Valor do BDI =>		169,96		Valor com BDI => 788,02	985,86

Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	828,73	828,73	Total
Auxiliar									3.144,14
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	21,46	80,47	100,64

Aplicação:
 138/2025
 819

1944
1945
1946



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0900000	1,99	2,16	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,6000000	0,43	1,54	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7800000	149,87	116,89	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	264,4200000	0,89	235,33	
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	189,4000000	14,19	2.687,58	
			MO sem LS =>	35,33	LS =>	31,83	MO com LS =>	67,16
			Valor do BDI =>	864,63			Valor com BDI =>	4.008,77

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	561,83	561,83	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	21,46	99,57	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	1,99	2,14	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,43	1,53	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	149,87	152,86	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,89	305,73	
			MO sem LS =>	34,95	LS =>	31,49	MO com LS =>	66,44
			Valor do BDI =>	154,50			Valor com BDI =>	716,33

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ANÁLISE
FOLHA Nº
138/2025
821

1000000000

1000000000

1000000000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	718,36	718,36	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	21,46	104,08	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	1,99	2,24	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,43	1,59	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	147,94	201,19	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,89	409,26	
				MO sem LS =>	36,54	LS =>	32,91	MO com LS =>	69,45
				Valor do BDI =>	197,54			Valor com BDI =>	915,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	538,96	538,96
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	21,46	92,92
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	1,99	6,63
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,43	0,43
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	147,94	187,88
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,89	250,56

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/2025
 822

YAKUTIA
1990
ECONOMY



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E	Material	L	0,0630000	8,72	0,54	
			MO sem LS =>	32,62	LS =>	29,38	MO com LS =>	62,00
			Valor do BDI =>	148,21			Valor com BDI =>	687,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,41	26,41
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
			MO sem LS =>	9,52	LS =>	8,58	MO com LS =>	18,10
			Valor do BDI =>	7,26			Valor com BDI =>	33,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	16,07	16,07
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	22,29	0,38
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	26,41	2,78

FOLHAS: 823
 Nº: 0000 138/2025
 Assinatura:



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,81	11,81		
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,22	0,61		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	19,82	0,49		
				MO sem LS =>	2,12	LS =>	1,91	MO com LS =>	4,03
				Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	20,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	536,13	536,13	
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0770000	289,34	22,27	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2330000	22,68	27,96	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0080000	26,90	107,81	
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	42,01	378,09	
				MO sem LS =>	49,58	LS =>	44,67	MO com LS =>	94,25
				Valor do BDI =>	147,43			Valor com BDI =>	683,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,68	22,68
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date stamp '138/2025' and a signature.



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85		
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24		
				MO sem LS =>		7,54	LS =>	6,80	MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>		6,23			Valor com BDI =>	28,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,74	21,74
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,83	13,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11

MO sem LS => 7,40 LS => 6,67 MO com LS => 14,07
 Valor do BDI => 5,97 Valor com BDI => 27,71

FOLHAS: 138/2025
 825
 Adm. 138/2025

DATE _____
PAGE _____
PAGE _____



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,47	26,47		
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29		
					MO sem LS =>	9,55	LS =>	8,61	MO com LS =>	18,16
					Valor do BDI =>	7,27			Valor com BDI =>	33,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Louças e Metais	UN	1,0000000	259,63	259,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	25,89	21,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	21,60	13,73
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	167,76	167,76
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	41,50	2,87

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 138/2025
 826

1000000000
1000000000
1000000000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,60	2,40		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	123,19	11,53		
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,99	39,98		
				MO sem LS =>		12,38	LS =>	11,15	MO com LS =>	23,53
				Valor do BDI =>		71,39			Valor com BDI =>	331,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	312,99	312,99			
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5520000	25,39	14,01			
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3620000	26,58	36,20			
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9570000	21,60	20,67			
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0223000	773,23	17,24			
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	219,14	219,14			
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	11,16	1,86		
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	19,37	3,87		
				MO sem LS =>		60,80	LS =>	54,77	MO com LS =>	115,57
				Valor do BDI =>		86,07			Valor com BDI =>	399,06

Composição	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	219,14	219,14
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,7410000	25,39	69,59

Assinatura: _____
 Data: 13/08/2025
 827



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3750000	21,60	29,70	
Insumo	00000184 SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI	Material	JG	1,0000000	119,11	119,11	
Insumo	00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	25,55	0,28	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	19,39	0,46	
			MO sem LS =>	34,62	LS =>	31,18	MO com LS =>	65,80
			Valor do BDI =>	60,26			Valor com BDI =>	279,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,43	0,43	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,35	0,35	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,99	1,99
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08

Assinatura:
 138/2025
 828

2012
11
10/1/12



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,38	0,38		
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,18	1,18		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,35	0,35		
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	5.571,14	0,35		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	5.571,14	0,08		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,38	0,38

829
138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	5.571,14	0,38	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,18	1,18	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1,2500000	0,95	1,18	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,50

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,78	1,78	
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,45	1,45	
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,73	5,73
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,45	1,45

Assinatura: _____
 Valor Unit: 5,73
 Total: 830
 138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33		
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,58	1,58		
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,37	2,37		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	7,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,45	1,45	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	22.662,25	1,45	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	22.662,25	0,33	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Assinatura:
 138/2025
 831

24113
0000 00
00000000





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,58	1,58	
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	22.662,25	1,58	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,01

Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,37	2,37	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	2,5000000	0,95	2,37	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,02

Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	17,50	17,50	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	22,68	1,72	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	26,90	2,04	
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	Material	M	1,2434000	11,03	13,71	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,17	0,03	
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,49
				Valor do BDI =>	4,81			Valor com BDI =>	22,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-------------------	--------------

Assinatura: _____
 Nº: _____
 FOLHAS: 832
 13/03/2025

_____ 2011/01
_____ 2011/01
_____ 2011/01





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	79,07	79,07		
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,25	32,25		
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,31	30,31		
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,76	11,76		
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,75	4,75		
				MO sem LS =>	13,21	LS =>	11,90	MO com LS =>	25,11
				Valor do BDI =>	21,74			Valor com BDI =>	100,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	331,41	331,41
Composição Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	198,42	198,42
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,92	53,92

ASSINATURA: _____
 FOLHAS: 138/2025
 833



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,25	32,25
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,31	30,31
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,76	11,76
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,75	4,75

MO sem LS => 13,21 LS => 11,90 MO com LS => 25,11
 Valor do BDI => 91,13 Valor com BDI => 422,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	30,31	30,31
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	84.766,84	4,67
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	747.796,57	25,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 8,33 Valor com BDI => 38,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 834
 Nº: 138/2025
 Assinatura:





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,75	4,75	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	84.766,84	0,49	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	747.796,57	4,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	6,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,76	11,76	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	84.766,84	1,22	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	747.796,57	10,54	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	14,99

Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	53,92	53,92
------------	-------------	---	---	---	-----------	-------	-------

Assinatura:
 138/2025
 835

FORMS
NO. 1000
1957



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	84.766,84	5,84
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	747.796,57	48,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 14,82 Valor com BDI => 68,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	198,42	198,42
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,17	198,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 54,56 Valor com BDI => 252,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	34,65	34,65
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	22,68	8,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	26,90	9,71
Insumo	00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	16,76	16,76

MO sem LS => 6,24 LS => 5,63 MO com LS => 11,87
 Valor do BDI => 9,52 Valor com BDI => 44,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,39	25,39

Assinatura: _____
 138/2025
 836



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25		
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,05	17,05		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43		
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
				MO sem LS =>	9,10	LS =>	8,20	MO com LS =>	17,30
				Valor do BDI =>	6,98			Valor com BDI =>	32,37

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,19	26,19
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Auxiliar							
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,43	0,43

Assinatura: _____
 Cota: 138/2025
 837



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
				MO sem LS =>	9,52	LS =>	8,58	MO com LS =>	18,10
				Valor do BDI =>	7,20			Valor com BDI =>	33,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	27,77	27,77	
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,72	26,72	
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83	
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22	
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	9,28	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI =>	7,63			Valor com BDI =>	35,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	35,05	35,05
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,72	26,72
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22

Assinatura: 
 FOLHAS: 138/2025
 838

_____ 24004

2





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04		
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,24	6,24		
			MO sem LS =>		10,30	LS =>	9,28	MO com LS =>	19,58
			Valor do BDI =>		9,63			Valor com BDI =>	44,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83		
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.621,69	0,83		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,22		Valor com BDI =>	1,05	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.621,69	0,22		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,06		Valor com BDI =>	0,28	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04		
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	15.621,69	1,04		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/1022
 839



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

0,28

Valor com BDI =>

1,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,24	6,24	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,06	6,24	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	7,95
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	763,46	763,46	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1860000	26,19	4,87	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1190000	26,58	29,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	21,60	25,74	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1940000	1,33	0,25	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1790000	0,51	0,09	
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O	Material	m³	1,1030000	637,15	702,77	
				MO sem LS =>	20,91	LS =>	18,83	MO com LS =>	39,74
				Valor do BDI =>	209,95			Valor com BDI =>	973,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date stamp '13/08/2025' and a signature.

2011/12
2011/12
2011/12





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	544,15	544,15		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	21,60	54,71		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	21,46	34,43		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	1,99	1,64		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,43	0,33		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	147,94	111,81		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,89	287,45		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	91,59	53,78		
					MO sem LS =>	29,91	LS =>	26,95	MO com LS =>	56,86
					Valor do BDI =>	149,64			Valor com BDI =>	693,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	532,12	532,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	21,60	43,77
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	21,46	27,40
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	5,73	3,76

Assinatura:
 FOLHAS:
 841



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,78	1,10	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	147,94	112,56	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,89	289,39	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	91,59	54,14	
			MO sem LS =>	23,88	LS =>	21,51	MO com LS =>	45,39
			Valor do BDI =>	146,33			Valor com BDI =>	678,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	561,42	561,42	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	21,60	42,75	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	21,46	26,82	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	5,73	3,68	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,78	1,07	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	147,94	107,62	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,89	324,79	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	91,59	54,69	
			MO sem LS =>	23,35	LS =>	21,03	MO com LS =>	44,38
			Valor do BDI =>	154,39			Valor com BDI =>	715,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 849
 138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	445,56	445,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	21,60	45,48
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	21,46	28,57
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	5,73	3,92
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,78	1,15
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	147,94	123,16
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,89	189,97
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	91,59	53,31

MO sem LS => 24,85 LS => 22,38 MO com LS => 47,23
 Valor do BDI => 122,52 Valor com BDI => 568,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	19,52	19,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	22,68	4,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	26,90	5,01
Insumo	00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	10,29	10,29

MO sem LS => 3,22 LS => 2,90 MO com LS => 6,12
 Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 24,88

Assinatura:
 138/2025
 843



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	64,47	64,47	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	22,68	0,75	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	26,90	0,89	
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	59,84	62,83	
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,51	MO com LS =>	1,08
				Valor do BDI =>	17,72			Valor com BDI =>	82,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,16	10,16	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0014000	22,29	0,03	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0088000	26,41	0,23	
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	8,92	9,90	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	2,79			Valor com BDI =>	12,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,97	10,97	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	22,29	0,11	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	26,41	0,81	
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,40	10,05	
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	13,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FORMAS: 138/2025
844



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,97	10,97	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0026000	22,29	0,05	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0162000	26,41	0,42	
Insumo	00000033 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	9,46	10,50	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	13,98

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,81	11,81	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	22,29	0,33	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	26,41	2,46	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,43	9,02	
			MO sem LS =>	0,99	LS =>	0,90	MO com LS =>	1,89
			Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	15,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,76	10,76	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	22,29	0,21	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	26,41	1,53	
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,43	9,02	
			MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,56	MO com LS =>	1,18
			Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	13,71

FOLHAS: 945
138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código B
Composição	95317 S
Insumo	00000246 S
Composição	95324 S
Insumo	00004760 S
Composição	95329 S
Insumo	00001214 S
Composição	95330 S
Insumo	00001213 S
Composição	
Insumo	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	13,83	0,15
			MO sem LS =>	0,08	LS => 0,07	MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	13,83	0,20
			MO sem LS =>	0,11	LS => 0,09	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,02	0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS => 0,08	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,90	0,20
			MO sem LS =>	0,11	LS => 0,09	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,25

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	13,83	0,51
			MO sem LS =>	0,27	LS => 0,24	MO com LS =>	0,51

Assinatura: [assinatura]
 Data: 13/08/2025
 Valor: 846

CLASS

CLASS

CLASS

CLASS

)))

)))



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	17,67	0,20
				MO sem LS =>	0,11	LS => 0,09	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,59	22,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,68	7,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	26,90	8,82
Insumo	00039276	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,34	6,34
				MO sem LS =>	5,67	LS => 5,11	MO com LS =>	10,78
				Valor do BDI =>	6,21		Valor com BDI =>	28,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	20,53	20,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	22,68	7,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	26,90	8,82
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,28	4,28
				MO sem LS =>	5,67	LS => 5,11	MO com LS =>	10,78
				Valor do BDI =>	5,64		Valor com BDI =>	26,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

FOLHAS: 138/0025
 851



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PRO
PR
CO
TI
OB

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Com	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,90	26,90
Aux	Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	0,66	0,66
Insu	Auxiliar		COMPLEMENTARES) - HORISTA	Parâmetros				
Insu	Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insu	Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insu			COMPLEMENTARES)					
Insu	Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insu			COMPLEMENTARES)					
Insu	Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insu			COMPLEMENTARES)					
Insu	Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insu			COMPLEMENTARES)					
Insu	Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insu			(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
Insu	Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
			COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					

MO sem LS => 9,76 LS => 8,80 MO com LS => 18,56
 Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 34,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Com	Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	19,01		
Com			CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	Embutidos, Cabos, Caixas,					
Aux			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Tomadas e Interruptores					
Com	Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1970000	22,68		
Aux	Auxiliar		COMPLEMENTARES	Parâmetros			4,46		
Insu	Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1970000	26,90		
Insu	Auxiliar			Parâmetros			5,29		
Insu	Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	9,11		
							9,26		
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,07	MO com LS =>	6,47
				Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	24,23

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Com	Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,89
			COMPLEMENTARES	Parâmetros			25,89

Assinatura: [assinatura]
 138/2025
 858

2013
0000 0000
00000000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	19,39	0,44
				MO sem LS =>	1,39	LS => 1,25	MO com LS =>	2,64
				Valor do BDI =>	5,45		Valor com BDI =>	25,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	190,09	190,09
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	22,12	5,53
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	26,19	30,90
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0630000	28,17	1,77
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2550000	26,82	6,83
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	56,27	75,17
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	11,89	27,44
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	4,16	38,42
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	19,39	4,03
				MO sem LS =>	16,35	LS => 14,72	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	52,27		Valor com BDI =>	242,36

Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	169,92	169,92
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	22,12	3,95

Assinatura:
 FOLHA:
 138/2025
 855



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	26,19	20,74
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	28,17	1,57
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	26,82	6,00
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	4,16	17,58
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	19,39	2,48
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	26,44	117,60
				MO sem LS =>	11,74	LS =>	10,57
				Valor do BDI =>	46,72	MO com LS =>	22,31
						Valor com BDI =>	216,64

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	134,51	134,51
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	22,12	4,46
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	26,19	23,85
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	28,17	1,40
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	26,82	6,35
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,1460000	56,27	64,48

Assinatura: _____
 138/2025
 856

FORM 1041
1997
Attachment

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO


OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	11,89	1,97
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	4,16	28,92
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	19,39	3,08
				MO sem LS =>		13,11	LS =>	11,81
				Valor do BDI =>		36,99	MO com LS =>	24,92
							Valor com BDI =>	171,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	113,25	113,25
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	25,39	25,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	21,60	10,80
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO	Material	CJ	1,0000000	76,99	76,99
				MO sem LS =>		12,64	LS =>	11,39
				Valor do BDI =>		31,14	MO com LS =>	24,03
							Valor com BDI =>	144,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,24	11,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	21,74	1,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	25,89	5,47

Assinatura:  138/2025
FORMS: 857

12/15/20

12/15/20

12/15/20



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	2,65	4,73	
			MO sem LS =>	2,38	LS =>	2,14	MO com LS =>	4,52
			Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	14,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	21,93	21,93	
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,58	21,58	
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29	
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,06	0,06	
				MO sem LS =>	7,60	LS =>	6,84	MO com LS =>	14,44
				Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	27,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	22,94	22,94
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,58	21,58
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27

Assinatura: _____
 OLMS: _____
 138/2025
 858

02410

0000

00000000





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,74	0,74	
			MO sem LS =>	7,60	LS =>	6,84	MO com LS =>	14,44
			Valor do BDI =>	6,30			Valor com BDI =>	29,24

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.610,45	0,29	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.610,45	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4.610,45	0,27	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,34

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/0025
 859



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,7800000	0,95	0,74	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	175,66	175,66	
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,76	28,76	
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	98,26	98,26	
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,64	34,64	
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,00	14,00	
				MO sem LS =>	11,37	LS =>	10,25	MO com LS =>	21,62
				Valor do BDI =>	48,30			Valor com BDI =>	223,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	345,97	345,97
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,76	28,76
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	98,26	98,26

Assinatura: *[assinatura]*
 138/2025
 860



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	93284 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,64	34,64
Composição Auxiliar	93285 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	157,96	157,96
Composição Auxiliar	93286 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,35	12,35
Composição Auxiliar	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,00	14,00

MO sem LS => 11,37 LS => 10,25 MO com LS => 21,62
 Valor do BDI => 95,14 Valor com BDI => 441,11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	98,26	98,26
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	2.456.739,45	98,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 27,02 Valor com BDI => 125,28

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93296 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,00	14,00
Insumo	00044474 SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	2.456.739,45	14,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 3,85 Valor com BDI => 17,85

Handwritten notes: "FOLHAS: 138/2025", "861", and other illegible scribbles.

2000
1000
1000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	34,64	34,64	
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	2.456.739,45	34,64	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,52			Valor com BDI =>	44,16
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	157,96	157,96	
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	2.456.739,45	157,96	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	43,43			Valor com BDI =>	201,39
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,35	12,35	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	13,0000000	0,95	12,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	15,74
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	289,34	289,34	

Assinatura: [assinatura]
 9300188
 138/2025
 869

FORMS

1.1

APPROX





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,60	35,60		
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,16	28,16		
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,40	10,40		
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	47,91	47,91		
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,20	4,20		
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	163,07	163,07		
				MO sem LS =>	14,97	LS =>	13,49	MO com LS =>	28,46
				Valor do BDI =>	79,56			Valor com BDI =>	368,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,16	28,16

FORMAS:
138/2025
863

24HJ23

1977

1977





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA


Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	141.771,18	7,81	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	593.339,84	20,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,74			Valor com BDI =>	35,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,20	4,20	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	141.771,18	0,82	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	593.339,84	3,38	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	5,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,40	10,40

138/2025
864



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	141.771,18	2,04		
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	593.339,84	8,36		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI =>	13,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	47,91	47,91		
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	141.771,18	9,76		
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	593.339,84	38,15		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	13,17			Valor com BDI =>	61,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	163,07	163,07
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	6,17	163,07

Assinatura: _____
 Data: 13/8/2025
 865



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 44,84 Valor com BDI => 207,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	118,72	118,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	22,68	8,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	26,90	10,44
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	99,48	99,48

MO sem LS => 6,71 LS => 6,05 MO com LS => 12,76
 Valor do BDI => 32,64 Valor com BDI => 151,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,58	26,58
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29

MO sem LS => 9,61 LS => 8,66 MO com LS => 18,27

FOLHAS: 866
 Nº: 138/2025
 Assinatura:



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 7,30 Valor com BDI => 33,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92260	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,0000000	519,57	519,57		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0440000	22,12	45,21		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,3430000	26,19	139,93		
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1133000	345,97	39,19		
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1570000	175,66	27,57		
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,0000000	27,11	243,99		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,1250000	19,39	21,81		
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0400000	46,95	1,87		
				MO sem LS =>		69,02	LS =>	62,18	MO com LS =>	131,20
				Valor do BDI =>		142,88			Valor com BDI =>	662,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91984	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,74	16,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,68	5,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	26,90	6,24
Insumo	00038116	SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	5,24	5,24

FORMAS:
 138/2025
 067



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 4,01 LS => 3,61 MO com LS => 7,62
 Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 21,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	17,75	17,75	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	22,68	5,26	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	26,90	6,24	
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,25	6,25	
				MO sem LS =>	4,01	LS =>	3,61	MO com LS =>	7,62
				Valor do BDI =>	4,60			Valor com BDI =>	21,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas,	UN	1,0000000	32,42	32,42	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	22,68	9,11	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	26,90	10,81	
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,25	12,50	
				MO sem LS =>	6,95	LS =>	6,27	MO com LS =>	13,22
				Valor do BDI =>	8,91			Valor com BDI =>	41,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	170,08	170,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3870000	25,89	10,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1886000	21,60	4,07

Assinatura: _____
 FOLHAS: 138/2025
 868

..... DANIEL
.....
.....





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	16,71	33,42		
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	1,0000000	118,84	118,84		
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	123,19	3,74		
				MO sem LS =>		5,03	LS =>	4,54	MO com LS =>	9,57
				Valor do BDI =>		46,77			Valor com BDI =>	216,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,56	12,56		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	22,68	4,96		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	26,90	5,89		
Insumo	00001892	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,71	1,71		
				MO sem LS =>		3,79	LS =>	3,41	MO com LS =>	7,20
				Valor do BDI =>		3,45			Valor com BDI =>	16,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,47	26,47
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08

Assinatura: _____
 Data: _____
 Valor: 869



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29		
				MO sem LS =>		9,55	LS =>	8,61	MO com LS =>	18,16
				Valor do BDI =>		7,27			Valor com BDI =>	33,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,15	1,15		
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,94	0,94		
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,31			Valor com BDI =>	1,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,15	5,15
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,94	0,94
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,03	1,03

Assinatura: _____
 138/2025
 018

FORM 1041

2008

INSTRUCTIONS



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,97	2,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	6,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,94	0,94	
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	14.766,22	0,94	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,19

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,21	0,21	
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	14.766,22	0,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,03	1,03	
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	14.766,22	1,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

138/2025
871



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

0,28

Valor com BDI =>

1,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,97	2,97	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	3,1300000	0,95	2,97	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,81			Valor com BDI =>	3,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,84	21,84	
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,54	14,54	
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	6,97	MO com LS =>	14,70
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	27,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,25	32,25

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BTD' and '500/88'.



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12		
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,99	24,99		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88		
				MO sem LS =>	13,21	LS =>	11,90	MO com LS =>	25,11
				Valor do BDI =>	8,86			Valor com BDI =>	41,11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,60	35,60
Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	Mão de Obra	H	1,0000000	28,01	28,01
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

Assinatura: _____
 Cumprido em 13/8/2025
 873

_____ (cont.)
_____ 1999
_____ 1999



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>		14,97	LS => 13,49	MO com LS => 28,46
				Valor do BDI =>		9,79		Valor com BDI => 45,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,46	21,46
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>		7,53	LS => 6,79	MO com LS => 14,32
				Valor do BDI =>		5,90		Valor com BDI => 27,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	21,58	21,58
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,21	14,21

Assinatura: _____
 Valor Unit: 138/2025
 824

24115
111
111





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88		
				MO sem LS =>		7,60	LS =>	6,84	MO com LS =>	14,44
				Valor do BDI =>		5,93			Valor com BDI =>	27,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	88296 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	28,76	28,76			
Composição Auxiliar	95359 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,34	0,34			
Insumo	00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,28	21,28			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08			
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01			
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88			
				MO sem LS =>		11,37	LS =>	10,25	MO com LS =>	21,62
				Valor do BDI =>		7,90			Valor com BDI =>	36,66

FOLHAS: 825
 138/2025
 138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,72	26,72		
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22		
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,36	19,36		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88		
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	9,28	MO com LS =>	19,58
				Valor do BDI =>	7,34			Valor com BDI =>	34,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,58	26,58
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,90	17,90
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '138/2025' and a signature.

SANJO

DATE

REVISION

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29		
				MO sem LS =>		9,61	LS =>	8,66	MO com LS =>	18,27
				Valor do BDI =>		7,30			Valor com BDI =>	33,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.003,37	3.003,37
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	22,12	26,36
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,9600000	25,39	151,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	26,58	833,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3499000	21,60	677,15
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,33	8,82
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,51	9,22
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4877000	28,17	13,73
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7043000	26,82	18,88

 Assinatura:
 138/2025
 877

_____ 2000
_____ 2000
_____ 2000





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8988000	16,07	448,33	
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	561,42	673,70	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	56,27	109,18	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	7,56	0,62	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000	4,16	23,41	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	21,47	9,37	
			MO sem LS =>	684,47	LS =>	616,58	MO com LS =>	1.301,05
			Valor do BDI =>	825,92			Valor com BDI =>	3.829,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.420,85	3.420,85
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	22,12	40,11
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	25,39	230,24
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	26,58	850,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	21,60	691,04
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,33	8,82

Assinatura:
 Cumo
 138/2025
 878

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,51	9,22		
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	28,17	21,79		
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0401000	26,82	27,89		
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,6463000	16,07	685,32		
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	561,42	673,70		
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	56,27	167,62		
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	7,56	0,90		
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	21,47	13,83		
				MO sem LS =>	765,73	LS =>	689,77	MO com LS =>	1.455,50
				Valor do BDI =>	940,73			Valor com BDI =>	4.361,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	29,32	29,32
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,96	18,96
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59

ANÁLISE DE PREÇOS
CUMULATIVO
138/2025
879
579

_____ (Name)
_____ (Address)
_____ (City)



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,02	2,02		
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,82	1,82		
					MO sem LS =>	10,12	LS =>	9,11	MO com LS =>	19,23
					Valor do BDI =>	8,06			Valor com BDI =>	37,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	21,89	21,89		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	29,32	13,27		
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	26,49	8,62		
					MO sem LS =>	4,58	LS =>	4,12	MO com LS =>	8,70
					Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI =>	27,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,71	0,71		
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,56	0,56		
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,15	0,15		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ANALISADO
138/2025
880

CLINICAL
RECORDS
SECTION





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,13	10,13		
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,56	0,56		
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,15	0,15		
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,70	0,70		
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,72	8,72		
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,78			Valor com BDI =>	12,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	10.583,47	0,56	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,15	0,15

Assinatura: *[assinatura]*
 138/2025
 881



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário


Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	10.583,47	0,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	10.583,47	0,70	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	0,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,72	8,72	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,06	8,72	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	11,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	430,52	430,52
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5460000	25,39	39,25

Assinatura:
 138/2025
 882



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	262,20	262,20	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7147000	25,89	18,50	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	21,60	6,70	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	16,71	66,84	
Insumo	00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTÉTICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22" L, *60 X 46" CM	Material	UN	1,0000000	164,40	164,40	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0468000	123,19	5,76	
				MO sem LS =>	9,03	LS =>	8,14	MO com LS =>	17,17
				Valor do BDI =>	72,10			Valor com BDI =>	334,30
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,96	25,96	
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,67	17,67	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,17	4,17	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
				MO sem LS =>	9,40	LS =>	8,47	MO com LS =>	17,87

FOLHAS: 888
138/2025
Assinatura: [assinatura]



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI =>

7,13

Valor com BDI =>

33,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,42	34,42		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	22,68	11,58		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	26,90	13,74		
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,10	9,10		
				MO sem LS =>		8,84	LS =>	7,96	MO com LS =>	16,80
				Valor do BDI =>		9,46			Valor com BDI =>	43,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,09	19,09		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	22,68	5,48		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2420000	26,90	6,50		
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,11	7,11		
				MO sem LS =>		4,19	LS =>	3,77	MO com LS =>	7,96
				Valor do BDI =>		5,24			Valor com BDI =>	24,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	22,81	22,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	22,68	7,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	26,90	8,52

Análise: 138/2025
 5000/88
 688



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,11	7,11
			MO sem LS =>	5,48	LS => 4,94	MO com LS =>	10,42
			Valor do BDI =>	6,27		Valor com BDI =>	29,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	76,36	76,36
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	25,89	3,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	21,60	1,03
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,14	0,08
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	71,31	71,31
			MO sem LS =>	1,79	LS => 1,62	MO com LS =>	3,41
			Valor do BDI =>	20,99		Valor com BDI =>	97,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	Louças e Metais	UN	1,0000000	105,74	105,74
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0960000	25,89	2,48
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	21,60	0,65
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,14	0,08
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	102,53	102,53
			MO sem LS =>	1,13	LS => 1,01	MO com LS =>	2,14
			Valor do BDI =>	29,07		Valor com BDI =>	134,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ANEXO 138/2025
890



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	123,70	123,70
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1164000	25,89	3,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0367000	21,60	0,79
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,14	0,08
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	119,82	119,82
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	34,01	MO com LS =>	2,61
						Valor com BDI =>	157,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	588,51	588,51
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	25,89	20,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	21,60	9,46
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,55	45,10
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	12,25	12,25
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	490,68	490,68
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	123,19	10,85
				MO sem LS =>	10,55	LS =>	9,50
				Valor do BDI =>	161,84	MO com LS =>	20,05
						Valor com BDI =>	750,35

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Endereço: 138/2025
 168



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,51	0,51	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,33	1,33	
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42	
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09	
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33	
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49	0,49	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,69

Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42
------------	-------	--------	--	---	---	-----------	------	------

892
138/2025



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3.344,31	0,42	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,53

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,09	0,09

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3.344,31	0,09	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33

Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3.344,31	0,33	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,49	0,49

Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	0,5200000	0,95	0,49	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,93	9,93

Assinatura: _____
 Data: 13/02/25
 138/2025
 1993

.....CAMJON
.....
.....





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	25,89	3,18	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	21,60	0,83	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,14	0,13	
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	5,79	5,79	
			MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>	2,73			Valor com BDI =>	12,66

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	27,87	27,87	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	25,89	3,18	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	21,60	0,83	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	4,14	0,19	
Insumo	00006155 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	23,67	23,67	
			MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,30	MO com LS =>	2,75
			Valor do BDI =>	7,66			Valor com BDI =>	35,53

WELTON GOMES

LEAL:017022103

24

Assinado de forma digital

por WELTON GOMES

LEAL:01702210324

Dados: 2025.09.16

19:32:19 -03'00'

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

4.921.121,53

1.352.365,17

6.273.486,70

Assinado digitalmente por WELTON GOMES em 16/09/2025 às 19:32:19 -03'00'

2010

1000

1000

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		2.635,74	2.635,74											
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		120.135,50	12.013,55	12.013,55	9.610,84	9.610,84	9.610,84	9.610,84	9.610,84	9.610,84	9.610,84	9.610,84	9.610,84	9.610,84
1.3	FUNDAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		485.988,36	48.598,84	48.598,84	38.879,07	38.879,07	38.879,07	38.879,07	38.879,07	38.879,07	38.879,07	38.879,07	38.879,07	38.879,07
1.4	SUPRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		617.356,68	61.735,67	61.735,67	49.388,53	49.388,53	49.388,53	49.388,53	49.388,53	49.388,53	49.388,53	49.388,53	49.388,53	49.388,53
1.5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		965.496,41	96.549,64	96.549,64	77.239,71	77.239,71	77.239,71	77.239,71	77.239,71	77.239,71	77.239,71	77.239,71	77.239,71	77.239,71
1.6	COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		1.230.969,09	123.096,91	123.096,91	98.477,53	98.477,53	98.477,53	98.477,53	98.477,53	98.477,53	98.477,53	98.477,53	98.477,53	98.477,53
1.7	REVESTIMENTOS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		1.123.521,28	112.352,13	112.352,13	89.881,70	89.881,70	89.881,70	89.881,70	89.881,70	89.881,70	89.881,70	89.881,70	89.881,70	89.881,70
1.8	PAVIMENTAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		674.941,38	67.494,14	67.494,14	53.995,31	53.995,31	53.995,31	53.995,31	53.995,31	53.995,31	53.995,31	53.995,31	53.995,31	53.995,31
1.9	INSTALAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		1.021.297,23	102.129,72	102.129,72	81.703,78	81.703,78	81.703,78	81.703,78	81.703,78	81.703,78	81.703,78	81.703,78	81.703,78	81.703,78
1.10	COMPLEMENTAÇÕES - CALAFETE / LIMPEZA	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		29.626,97	2.962,70	2.962,70	2.370,16	2.370,16	2.370,16	2.370,16	2.370,16	2.370,16	2.370,16	2.370,16	2.370,16	2.370,16
1.11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
		1.518,06	151,81	151,81	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44	121,44
Porcentagem			10,04%	10,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Custo			629.720,83	627.085,09	501.668,07	501.668,07	501.668,08	501.668,08	501.668,08	501.668,08	501.668,08	501.668,08	501.668,08	501.668,08
Porcentagem Acumulada			10,04%	20,03%	28,03%	36,03%	44,02%	52,02%	60,02%	68,01%	76,01%	84,01%	92,0%	100,0%
Custo Acumulado			629.720,83	1.256.805,92	1.758.473,99	2.260.142,06	2.761.810,13	3.263.478,20	3.765.146,27	4.266.814,34	4.768.482,41	5.270.150,48	5.771.818,55	6.273.486,70

WELTON
 GOMES
 LEAL:017022
 10324

Assinado de forma
 digital por WELTON
 GOMES
 LEAL:01702210324
 Dados: 2025.09.16
 19:32:26 -03'00'

FCU/MAS: 138/2025
 Assinatura: 895

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A	4,77%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS	0,80%
R - TAXA DE RISCOS	0,97%
GRUPO B	0,59%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
GRUPO C	6,16%
L - LUCRO	6,16%
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS	12,25%
PIS	3,00%
COFINS	0,65%
ISSQN	5,00%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO	3,60%
BDI COM IMPOSTOS	27,50%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

- AC = taxa de Administração Central;
- S = Taxa de Seguros
- R = taxa de risco
- G = taxa de garantias
- DF = taxa de despesas financeiras
- L = taxa de lucro/remuneração
- I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, FD)

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right] - 1 \right\} = 27,50\%$$

WELTON GOMES Assinado de forma digital
 LEAL:017022103 por WELTON GOMES
 LEAL:01702210324
 24 Dados: 2025.09.16
 19:32:41 -03'00'

SECRET

SECRET

SECRET

ULHAS: 897
 138/2025
 Assinatura: /



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA						
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %	
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide	
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%	
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%	
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%	
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
B	Total	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%	
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%	
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%	
C	Total	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%	
D	Total	10,16%	3,83%	17,81%	7,00%	
TOTAL(A+B+C+D)		90,08%	52,02%	112,73%	70,19%	

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
 WELTON GOMES
 LEAL:01702210324
 Dados: 2025.09.16 19:33:02 -03'00'

10000
10000
10000





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	Alvenaria de Vedação	m²	5.271,0	77,01	405.919,71	6,47	6,47
92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	4.157,5	95,45	396.833,37	6,33	12,80
92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	200,0	1.853,19	370.638,00	5,91	18,70
94447	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	4.157,5	61,12	254.106,40	4,05	22,75
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	3.441,0	70,69	243.244,29	3,88	26,63
91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	150,0	1.186,97	178.045,50	2,84	29,47
91316	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Portas	UN	100,0	1.622,31	162.231,00	2,59	32,06
96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.795,0	88,52	158.893,40	2,53	34,59

ASSINATURA: *[assinatura]*
 138/2025
 898

_____ 2012
_____ 2011
_____ 2010





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1.429,0	95,02	135.783,58	2,16	36,75
2577	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	50,0	2.402,71	120.135,50	1,91	38,67
94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	UN	31.590,0	3,54	111.828,60	1,78	40,45
87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1.961,0	52,75	103.442,75	1,65	42,10
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	2.878,0	34,24	98.542,72	1,57	43,67
101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	50,0	1.918,79	95.939,50	1,53	45,20
2579	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	89,0	1.065,17	94.800,13	1,51	46,71
97901	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE	Caixas Enterradas	UN	250,0	375,53	93.882,50	1,50	48,21
94572	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E	Esquadrias - Janelas	m²	140,0	652,34	91.327,60	1,46	49,66
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso	m²	1.609,5	55,50	89.327,25	1,42	51,09

Assinatura:
 138/2025
 899



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1.697,5	50,84	86.300,90	1,38	52,46
2581	Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES,	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M²	1.027,0	83,70	85.959,90	1,37	53,83
104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	5.792,0	14,56	84.331,52	1,34	55,18
102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5.725,0	13,96	79.921,00	1,27	56,45
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	325,0	244,25	79.381,25	1,27	57,72
101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).	Lajes Pré-Moldadas	m²	288,5	270,73	78.105,60	1,25	58,96
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	4.020,0	19,27	77.465,40	1,23	60,20
87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	955,0	81,10	77.450,50	1,23	61,43
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	12.940,0	5,86	75.828,40	1,21	62,64
87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	840,0	90,06	75.650,40	1,21	63,85
2578	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	95,5	787,19	75.176,64	1,20	65,04
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1.690,0	44,29	74.850,10	1,19	66,24
94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	64,5	1.085,34	70.004,43	1,12	67,35

Assinatura: _____
 Data: 13/08/2025
 900

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.520,0	18,76	66.035,20	1,05	68,41
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	4.280,0	15,21	65.098,80	1,04	69,44
87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	697,5	93,13	64.958,17	1,04	70,48
2580	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	64,0	1.008,86	64.567,04	1,03	71,51
87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	649,0	98,82	64.134,18	1,02	72,53
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	2.366,0	25,98	61.468,68	0,98	73,51
104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.860,0	12,60	61.236,00	0,98	74,49
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Janelas	m²	130,0	456,45	59.338,50	0,95	75,43
92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	719,5	81,26	58.466,57	0,93	76,36
104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1.882,0	30,33	57.081,06	0,91	77,27

Assinatura: _____
FOLHAS: 138/2025
705

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	3.265,0	16,95	55.341,75	0,88	78,16
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.235,0	24,36	54.444,60	0,87	79,02
87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	Contrapiso	m²	756,5	70,53	53.355,94	0,85	79,87
100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	236,5	202,63	47.921,99	0,76	80,64
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1.950,0	21,96	42.822,00	0,68	81,32
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	50,0	766,36	38.318,00	0,61	81,93
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.915,0	12,43	36.233,45	0,58	82,51
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	273,0	130,81	35.711,13	0,57	83,08
92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	206,5	172,26	35.571,69	0,57	83,64
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	3.441,0	10,32	35.511,12	0,57	84,21

Assinatura: _____
 138/2025
 2025

_____ 00000
_____ 0000 0000
_____ 00000000





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	5.946,0	5,91	35.140,86	0,56	84,77
87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	796,0	38,00	30.248,00	0,48	85,25
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	5.402,0	5,52	29.819,04	0,48	85,73
90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	Rasgos e Fixações	M	2.915,0	9,94	28.975,10	0,46	86,19
2583	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	100,0	275,71	27.571,00	0,44	86,63
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	5.150,0	4,88	25.132,00	0,40	87,03
105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	460,0	53,98	24.830,80	0,40	87,43
105022	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	810,0	28,57	23.141,70	0,37	87,80
86929	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	50,0	460,54	23.027,00	0,37	88,16
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	126,0	179,94	22.672,44	0,36	88,52
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1.050,0	21,06	22.113,00	0,35	88,88

Assinatura:
 138/2025
 903



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	50,0	437,05	21.852,50	0,35	89,22
88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1.935,0	11,18	21.633,30	0,34	89,57
2585	Próprio	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	UND	1.050,0	20,32	21.336,00	0,34	89,91
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Esquadrias - Janelas	m²	24,0	860,90	20.661,60	0,33	90,24
101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	1.295,0	15,42	19.968,90	0,32	90,56
86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	50,0	394,58	19.729,00	0,31	90,87
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4.895,0	4,00	19.580,00	0,31	91,18
86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	36,0	540,49	19.457,64	0,31	91,49
102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	50,0	378,98	18.949,00	0,30	91,80

Cumuls. 138/2025
 904
 138/2025
 904

_____ (08/11)



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	500,0	37,54	18.770,00	0,30	92,10
2586	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V -	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	50,0	367,72	18.386,00	0,29	92,39
98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	50,0	356,34	17.817,00	0,28	92,67
94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	532,5	33,13	17.641,72	0,28	92,95
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.961,0	8,89	17.433,29	0,28	93,23
99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	2.437,0	6,92	16.864,04	0,27	93,50
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	192,0	86,80	16.665,60	0,27	93,77
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	510,5	31,78	16.223,69	0,26	94,02
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	650,0	22,36	14.534,00	0,23	94,26
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	150,0	90,56	13.584,00	0,22	94,47

5005
138/2025
506

CLMAD

DATE

STATION





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	222,0	41,55	9.224,10	0,15	96,64
96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.	Lastro	m²	341,5	26,95	9.203,42	0,15	96,79
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	2.366,0	3,88	9.180,08	0,15	96,93
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	250,0	35,84	8.960,00	0,14	97,07
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	600,0	14,34	8.604,00	0,14	97,21
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	557,5	15,22	8.485,15	0,14	97,35
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	450,0	18,28	8.226,00	0,13	97,48
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	385,0	20,60	7.931,00	0,13	97,60
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	50,0	139,52	6.976,00	0,11	97,72
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	350,0	19,58	6.853,00	0,11	97,83
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	100,0	67,44	6.744,00	0,11	97,93

CURVA ABC
 138/2025
 907

0000

0000

0000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	M	415,0	15,04	6.241,60	0,10	98,03
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	350,0	15,89	5.561,50	0,09	98,12
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	350,0	15,81	5.533,50	0,09	98,21
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	160,5	27,78	4.458,69	0,07	98,28
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	50,0	86,19	4.309,50	0,07	98,35
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	167,5	25,34	4.244,45	0,07	98,42
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	100,0	38,74	3.874,00	0,06	98,48
99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO.	Limpeza de Obra	m²	1.795,0	1,97	3.536,15	0,06	98,53
104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	222,0	15,58	3.458,76	0,06	98,59
99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	Limpeza de Obra	m²	732,5	4,53	3.318,22	0,05	98,64
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	100,0	32,48	3.248,00	0,05	98,69
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	200,0	16,01	3.202,00	0,05	98,75
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	400,0	7,93	3.172,00	0,05	98,80

Assinatura: _____
 Data: 13/08/2025
 809

1971
1972
1973
1974





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	200,0	15,68	3.136,00	0,05	98,85
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	50,0	62,32	3.116,00	0,05	98,90
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	150,0	20,37	3.055,50	0,05	98,94
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	200,0	15,00	3.000,00	0,05	98,99
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	200,0	14,54	2.908,00	0,05	99,04
91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	50,0	57,38	2.869,00	0,05	99,08
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	50,0	57,09	2.854,50	0,05	99,13
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	3.173,5	0,87	2.760,94	0,04	99,17
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	50,0	54,54	2.727,00	0,04	99,22
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	405,0	6,68	2.705,40	0,04	99,26
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1.050,0	2,52	2.646,00	0,04	99,30
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	Sinalização Vertical Viária	m²	4,5	585,72	2.635,74	0,04	99,34

Assinatura: _____
 Curva ABC
 138/2025
 999

_____ CANJ3

_____ PAGE 171

_____ 14710284



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	50,0	50,75	2.537,50	0,04	99,38
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	50,0	45,32	2.266,00	0,04	99,42
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	50,0	38,41	1.920,50	0,03	99,45
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	100,0	19,07	1.907,00	0,03	99,48
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	150,0	12,18	1.827,00	0,03	99,51
91985	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	50,0	34,55	1.727,50	0,03	99,54
87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	222,0	7,71	1.711,62	0,03	99,57
99807	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL.	Limpeza de Obra	m²	796,0	2,10	1.671,60	0,03	99,59
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	50,0	33,23	1.661,50	0,03	99,62
2587	Próprio	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA - METALICA *40* CM X *60* CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	1.518,06	1.518,06	0,02	99,64
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	50,0	29,50	1.475,00	0,02	99,67

Assinatura: _____
 CUMS: _____
 138/2025
 910

155
C. 1000
1000
1000

1000

1000



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	50,0	29,24	1.462,00	0,02	99,69
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	100,0	13,59	1.359,00	0,02	99,71
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m ²	222,0	6,09	1.351,98	0,02	99,73
104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	50,0	26,03	1.301,50	0,02	99,75
104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	50,0	24,74	1.237,00	0,02	99,77
99816	SINAPI	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	100,0	12,13	1.213,00	0,02	99,79
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	50,0	24,22	1.211,00	0,02	99,81
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	100,0	11,93	1.193,00	0,02	99,83
89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	50,0	22,68	1.134,00	0,02	99,85
99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m ²	840,0	1,28	1.075,20	0,02	99,87
2584	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	100,0	10,30	1.030,00	0,02	99,88
103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	100,0	8,69	869,00	0,01	99,90

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 CLMAS: 910
 13/8/2025

CH2

CH3

CH3



CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	50,0	16,71	835,50	0,01	99,91
99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	200,0	4,01	802,00	0,01	99,92
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	50,0	15,96	798,00	0,01	99,94
99819	SINAPI	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	36,0	21,66	779,76	0,01	99,95
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	50,0	14,38	719,00	0,01	99,96
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	50,0	14,36	718,00	0,01	99,97
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	50,0	12,09	604,50	0,01	99,98
102593	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	100,0	5,86	586,00	0,01	99,99
99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	Limpeza de Obra	UN	50,0	7,34	367,00	0,01	100,00
102591	SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	50,0	5,18	259,00	0,00	100,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

4.921.121,53
1.352.365,17
6.273.486,70

WELTON GOMES
LEAL:01702210324

Assinado de forma digital por
WELTON GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.09.16 19:33:16 -03'00'

Assinatura:
138/2025
911

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos				Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Quantidade		Valor Unitário						
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva					
00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	77.059,4711571		5,31		409.185,79	409.185,79	6,52%	409.185,79	6,52%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	15.137,8541779		22,82		345.445,83	345.445,83	5,51%	754.631,62	12,03%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	17.528,9497173		16,71		292.908,75	292.908,75	4,67%	1.047.540,37	16,70%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	233.858,998290		1,13		264.260,67	264.260,67	4,21%	1.311.801,04	20,91%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 16 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	7.333,3979213		34,56		253.442,23	253.442,23	4,04%	1.565.243,27	24,95%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	9.038,0677226		22,82		206.248,71	206.248,71	3,29%	1.771.491,98	28,24%
00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26" TELHAS/M2	Material	MIL	114.2963835		1.571,80		179.651,06	179.651,06	2,86%	1.951.143,04	31,10%
00007268	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	99.433,4374825		1,72		171.025,51	171.025,51	2,73%	2.122.168,55	33,83%
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	2.839,0149486		52,97		150.382,62	150.382,62	2,40%	2.272.551,17	36,22%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	782,0059017		188,62		147.501,95	147.501,95	2,35%	2.420.053,12	38,58%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	77.059,4711571		1,79		137.936,45	137.936,45	2,20%	2.557.989,58	40,77%
00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	8.129,5900402		16,34		132.837,50	132.837,50	2,12%	2.690.827,08	42,89%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	185,1896083		729,32		120.476,09	120.476,09	1,92%	2.811.303,16	44,81%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4.655,0085003		24,17		112.511,56	112.511,56	1,79%	2.923.814,72	46,81%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	8.487,1349698		12,06		102.354,85	102.354,85	1,63%	3.026.169,57	48,24%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	698,2869851		142,13		99.247,53	99.247,53	1,58%	3.125.417,09	49,82%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.837,7835736		22,52		88.678,89	88.678,89	1,41%	3.214.095,98	51,23%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.812,6898721		22,82		87.005,58	87.005,58	1,39%	3.301.101,56	52,62%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	56.645,8505803		1,53		86.668,15	86.668,15	1,38%	3.387.769,72	54,00%
00044054	SINAPI	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	116,5564440		728,57		84.919,53	84.919,53	1,35%	3.472.689,24	55,36%
00039504	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA	Material	UN	99,9695040		790,62		79.037,89	79.037,89	1,26%	3.551.727,13	56,61%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	6.442,9488295		10,74		69.197,25	69.197,25	1,10%	3.620.924,38	57,72%
00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15" CM, E= *2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material	M	337,8969234		197,96		66.890,07	66.890,07	1,07%	3.687.814,46	58,78%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.768,0823379		17,63		66.431,29	66.431,29	1,08%	3.754.245,75	59,84%
00002896	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.858,7435397		22,82		65.236,53	65.236,53	1,04%	3.819.482,28	60,88%
00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1.859,5912252		34,15		63.505,04	63.505,04	1,01%	3.882.987,32	61,90%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	77.059,4711571		0,75		57.794,60	57.794,60	0,92%	3.940.781,92	62,82%

C.M.A.S.
 138/2025
 9/10

10000

10000

10000



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Quantidade							
00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), GAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	149,9542559		382,94	57.423,48	57.423,48	0,92%	3.998.205,40	63,73%
00000826	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	2.545,4734944		22,35	56.891,33	56.891,33	0,91%	4.055.096,73	64,64%
00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	108,2959639		501,72	54.334,25	54.334,25	0,87%	4.109.430,99	65,50%
00000334	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	4.749,3511938		11,37	54.000,12	54.000,12	0,86%	4.163.431,11	66,37%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5MM2	Material	M	16.084,6893093		3,22	51.792,70	51.792,70	0,83%	4.215.223,81	67,19%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.232,3057572		22,82	50.941,22	50.941,22	0,81%	4.266.165,03	68,00%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.840,2888559		17,63	50.074,29	50.074,29	0,80%	4.316.239,32	68,80%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.668,6847015		18,11	48.329,88	48.329,88	0,77%	4.364.569,20	69,57%
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	942,9354542		49,27	46.458,43	46.458,43	0,74%	4.411.027,63	70,31%
00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	13.682,3161616		3,11	42.552,00	42.552,00	0,68%	4.453.579,63	70,99%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.812,1753854		22,82	41.353,84	41.353,84	0,66%	4.494.933,47	71,65%
00005212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.619,9918158		25,14	40.726,59	40.726,59	0,65%	4.535.660,07	72,30%
00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	1.370,5483094		29,49	40.417,47	40.417,47	0,64%	4.576.077,54	72,94%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	2.220,7654771		17,63	39.152,10	39.152,10	0,62%	4.615.229,63	73,57%
00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3.985,8381062		9,77	38.941,64	38.941,64	0,62%	4.654.171,27	74,19%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.758,7358657		21,73	38.217,33	38.217,33	0,61%	4.692.388,60	74,80%
00000184	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCÓ EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI	Material	JG	249,9237599		151,86	37.953,42	37.953,42	0,60%	4.730.342,02	75,40%
00005193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1.637,4234982		23,10	37.824,48	37.824,48	0,60%	4.768.166,51	76,01%
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	27.915,6112452		1,27	35.452,83	35.452,83	0,57%	4.803.619,33	76,57%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	491,8358997		71,74	35.284,31	35.284,31	0,56%	4.838.903,64	77,13%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2.269,7533358		15,15	34.386,76	34.386,76	0,55%	4.873.290,40	77,68%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20.283,7710132		1,64	33.265,38	33.265,38	0,53%	4.906.555,79	78,21%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	18.274,2471860		1,79	32.710,90	32.710,90	0,52%	4.939.266,69	78,73%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	933,0506946		33,77	31.509,12	31.509,12	0,50%	4.970.775,81	79,23%
00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	49,9847520		625,61	31.270,96	31.270,96	0,50%	5.002.048,77	79,73%

138/2025
 913

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 009/2025
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	281,3491735	110,30	31.032,81	0,49%	5.033.079,59	80,23%
00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	17.329,4882315	1,74	30.153,31	0,48%	5.063.232,90	80,71%
00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.782,2373223	16,34	29.121,76	0,46%	5.092.354,65	81,17%
00003743 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	288,4120189	97,95	28.249,96	0,45%	5.120.604,61	81,52%
00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	2.486,2941873	10,81	26.876,84	0,43%	5.147.481,45	82,05%
2271 Próprio	DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A	Material	UND	99,9695040	263,93	26.384,95	0,42%	5.173.866,40	82,47%
00035893 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	1.360,5445511	18,79	25.564,63	0,41%	5.199.431,04	82,88%
00003080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO	Material	CJ	249,9237599	98,16	24.532,52	0,39%	5.223.963,55	83,27%
00000963 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	449,8627678	53,56	24.094,65	0,38%	5.248.058,20	83,65%
00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1.264,8038914	18,53	23.436,82	0,37%	5.271.495,02	84,03%
00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	UN	749,7712797	30,62	22.958,00	0,37%	5.294.453,01	84,39%
00004517 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	4.309,0223447	5,30	22.837,82	0,36%	5.317.290,83	84,76%
00002588 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	5.421,4011826	3,91	21.197,68	0,34%	5.338.488,51	85,10%
00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m²	179,3079274	116,77	20.937,79	0,33%	5.359.426,30	85,43%
00004983 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	653,2557221	31,91	20.845,39	0,33%	5.380.271,69	85,76%
00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	20.283,7710132	0,98	19.878,10	0,32%	5.400.149,78	86,08%
00013393 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	49,9847520	394,91	19.739,48	0,31%	5.419.889,26	86,39%
00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.638,6331292	11,98	19.630,82	0,31%	5.439.520,09	86,71%
00000880 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1.329,5594133	14,75	19.611,00	0,31%	5.459.131,09	87,02%
00004828 SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15" CM, E= *2" CM, CORTE RETO	Material	M	125,9615750	148,95	18.761,98	0,30%	5.477.893,06	87,32%
00034637 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 600 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	49,9847520	372,60	18.624,32	0,30%	5.496.517,38	87,62%
00034381 SINAPI	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	49,9839522	369,46	18.467,07	0,29%	5.514.984,45	87,91%
00004400 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	699,7865277	26,02	18.208,45	0,29%	5.533.192,90	88,20%
00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	744,9987968	22,82	17.000,87	0,27%	5.550.193,77	88,47%
2273 Próprio	*PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MÍNIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	Material	UND	49,9847520	320,30	16.010,12	0,26%	5.566.203,89	88,73%
00037411 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	787,4046994	20,14	15.858,33	0,25%	5.582.062,22	88,98%

FOLHAS: 91/94
 Nº: 2025.138/2025
 Assinatura: [assinatura]

24400
0000 171
4510000

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos												
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL	Material	M	1.109,7364710	14,06	15.602,89		15.602,89	0,25%	5.597.665,11	89,23%
00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2.906,6133274	5,31	15.434,12		15.434,12	0,25%	5.613.099,23	89,47%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	817,9082709	18,11	14.812,32		14.812,32	0,24%	5.627.911,55	89,71%
00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0046884	3.132.342,79	14.685,58		14.685,58	0,23%	5.642.597,13	89,94%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	587,6957214	24,69	14.510,21		14.510,21	0,23%	5.657.107,34	90,17%
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O	Material	m³	17,1783967	812,36	13.955,04		13.955,04	0,22%	5.671.062,38	90,40%
00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	3.688,9377777	3,68	13.501,69		13.501,69	0,22%	5.684.564,07	90,61%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	3.989,8223907	3,37	13.445,70		13.445,70	0,21%	5.698.009,77	90,83%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	17.329,4882315	0,76	13.170,41		13.170,41	0,21%	5.711.180,18	91,04%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	6.084,5868755	2,04	12.412,56		12.412,56	0,20%	5.723.592,74	91,23%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	469,9241105	25,27	11.874,98		11.874,98	0,19%	5.735.467,72	91,42%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.587,2999531	2,57	11.789,36		11.789,36	0,19%	5.747.257,08	91,61%
00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	149,9542559	76,94	11.537,48		11.537,48	0,18%	5.758.794,58	91,80%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	15.352,9915163	0,75	11.514,74		11.514,74	0,18%	5.770.309,31	91,98%
00021142	SINAPI	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE	Material	UN	199,9390079	57,19	11.434,51		11.434,51	0,18%	5.781.743,82	92,16%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.587,2999531	2,32	10.642,54		10.642,54	0,17%	5.792.386,36	92,33%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	425,4484690	24,68	10.500,07		10.500,07	0,17%	5.802.886,42	92,50%
00011890	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22" L, *60 X 48" CM	Material	UN	49,9847520	209,61	10.477,30		10.477,30	0,17%	5.813.363,73	92,67%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.413,8223421	1,58	10.133,52		10.133,52	0,16%	5.823.497,25	92,83%
00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	559,7594434	18,09	10.126,05		10.126,05	0,16%	5.833.623,30	92,99%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	295,9241273	33,71	9.975,60		9.975,60	0,16%	5.843.598,90	93,15%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	18.274,2471860	0,54	9.868,09		9.868,09	0,16%	5.853.467,00	93,30%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	539,1045962	17,83	9.504,41		9.504,41	0,15%	5.882.971,41	93,46%
00000367	SINAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	48,3831056	191,08	9.245,04		9.245,04	0,15%	5.872.216,46	93,60%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	749,2778802	11,79	8.833,99		8.833,99	0,14%	5.881.050,44	93,74%

915
 138/2025
 915

..... 2440
..... 2440 74
..... 2440 74



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	1.142,0446153	7,45	8.508,23	8.508,23	0,14%	5.889.558,67	93,88%
00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1.615,4289578	5,24	8.464,85	8.464,85	0,13%	5.898.023,52	94,02%
00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1.541,3458071	5,36	8.261,61	8.261,61	0,13%	5.906.285,13	94,15%
00020247 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	294,1106005	27,37	8.049,81	8.049,81	0,13%	5.914.334,94	94,28%
00000967 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	102,3437797	76,29	7.807,81	7.807,81	0,12%	5.922.142,75	94,40%
00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	2.459,8896021	3,17	7.797,85	7.797,85	0,12%	5.929.940,60	94,52%
00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	77.059,4711571	0,10	7.705,95	7.705,95	0,12%	5.937.646,54	94,65%
00000541 SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	35,9890214	213,89	7.697,69	7.697,69	0,12%	5.945.344,24	94,77%
00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	49,9847520	151,52	7.573,69	7.573,69	0,12%	5.952.917,93	94,89%
00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	799,7560316	9,06	7.245,79	7.245,79	0,12%	5.960.163,72	95,01%
2270 Próprio	*CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	UND	49,9847520	144,82	7.238,79	7.238,79	0,12%	5.967.402,51	95,12%
00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1.212,9299915	5,95	7.216,93	7.216,93	0,12%	5.974.619,44	95,24%
00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.989,7925463	1,41	7.035,61	7.035,61	0,11%	5.981.655,05	95,35%
00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	6.413,6223421	1,08	6.926,71	6.926,71	0,11%	5.988.581,76	95,46%
00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	147,2700747	46,15	6.796,51	6.796,51	0,11%	5.995.378,27	95,57%
00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	49,9847520	134,41	6.718,45	6.718,45	0,11%	6.002.096,72	95,67%
2272 Próprio	FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA	Material	L	105,2828831	63,57	6.692,83	6.692,83	0,11%	6.008.789,56	95,78%
00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	208,3078720	31,79	6.622,11	6.622,11	0,11%	6.015.411,67	95,89%
00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	49,9847520	130,72	6.534,01	6.534,01	0,10%	6.021.945,67	95,99%
00007181 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	1.597,0128257	4,06	6.483,87	6.483,87	0,10%	6.028.429,54	96,09%
00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	299,9085119	21,30	6.388,05	6.388,05	0,10%	6.034.817,60	96,20%
00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	22.704,4024570	0,28	6.357,23	6.357,23	0,10%	6.041.174,83	96,30%
00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	49,9847520	126,83	6.339,57	6.339,57	0,10%	6.047.514,39	96,40%
00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	553,3369526	11,32	6.263,77	6.263,77	0,10%	6.053.778,17	96,50%
00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	99,9695040	60,91	6.089,14	6.089,14	0,10%	6.059.867,31	96,59%
00034557 SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	2.213,1448724	2,75	6.086,15	6.086,15	0,10%	6.065.953,46	96,69%
00001368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	49,9847520	120,81	6.038,66	6.038,66	0,10%	6.071.992,12	96,79%
00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	5.161,2498846	1,12	5.803,00	5.803,00	0,09%	6.077.795,12	96,88%
00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	230,9295541	24,72	5.708,58	5.708,58	0,09%	6.083.503,70	96,97%

138/2025
 916

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00040275	SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	282,6772683	20,11	5.684,64	0,09%	6.089.188,34	97,06%
00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	35,9890214	152,77	5.498,04	0,09%	6.094.686,38	97,15%
00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	41,6077954	121,50	5.055,35	0,08%	6.099.741,73	97,23%
00039385	SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	349,8932638	14,40	5.038,46	0,08%	6.104.780,19	97,31%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X	Material	KG	161,3397827	30,52	4.924,09	0,08%	6.109.704,28	97,39%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	208,0607620	22,82	4.747,95	0,08%	6.114.452,23	97,46%
00000345	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	126,3214852	36,05	4.553,89	0,07%	6.119.006,11	97,54%
00007604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	49,9847520	90,92	4.544,61	0,07%	6.123.550,73	97,61%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1.249,6187994	3,37	4.211,22	0,07%	6.127.761,94	97,68%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1.349,5883034	3,11	4.197,22	0,07%	6.131.959,16	97,74%
00040287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Equipamento	MES	564,6352560	7,40	4.178,30	0,07%	6.136.137,46	97,81%
00040552	SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	CENTO	68,2911675	59,86	4.087,91	0,07%	6.140.225,37	97,88%
00006024	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	UN	49,9847520	72,57	3.627,39	0,06%	6.143.852,77	97,93%
00002685	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	M	307,5486812	11,61	3.570,64	0,06%	6.147.423,41	97,99%
00000296	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	1.299,6035514	2,55	3.313,99	0,05%	6.150.737,40	98,04%
00000650	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	UN	807,7036072	4,02	3.246,97	0,05%	6.153.984,36	98,10%
00043131	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	KG	110,5382799	29,36	3.245,40	0,05%	6.157.229,77	98,15%
00006016	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	UN	99,9695040	31,53	3.152,04	0,05%	6.160.381,81	98,20%
00040568	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	KG	124,6869638	24,91	3.105,95	0,05%	6.163.487,76	98,25%
00000123	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	L	301,0337686	10,03	3.019,37	0,05%	6.166.507,13	98,29%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	166,3351975	17,87	2.972,41	0,05%	6.169.479,54	98,34%
00034843	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400	Material	UN	49,9847520	59,03	2.950,60	0,05%	6.172.430,14	98,39%
00020083	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	35,8290702	81,11	2.906,10	0,05%	6.175.336,23	98,44%
00004384	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	99,9695040	28,75	2.874,12	0,05%	6.178.210,36	98,48%
00038112	SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A	Equipamento	UNXMES	349,8932638	7,96	2.785,15	0,04%	6.180.995,51	98,53%
00040271	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	UN	140,9789939	19,25	2.713,85	0,04%	6.183.709,35	98,57%
00005068	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	106,6402540	24,72	2.636,15	0,04%	6.186.345,50	98,61%
00011681	SINAPI		Material	UN	249,9237599	9,57	2.391,77	0,04%	6.188.737,27	98,65%

ANÁLISE: 138/2025
 017

_____ 241101
_____ 101
_____ 101



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos												
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado		
00020147 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	349,8932638	6,77	2.368,78		2.368,78	0,04%	6.191.106,05	98,69%	
00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1.349,5883034	1,74	2.348,28		2.348,28	0,04%	6.193.454,33	98,72%	
00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	99,9695040	23,39	2.338,29		2.338,29	0,04%	6.195.792,62	98,76%	
00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM	Franquia	KWH	1.879,3573928	1,21	2.274,02		2.274,02	0,04%	6.198.066,64	98,80%	
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	4,4986277	502,97	2.262,67		2.262,67	0,04%	6.200.329,31	98,83%	
00038194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	349,8932638	6,27	2.193,83		2.193,83	0,03%	6.202.523,15	98,87%	
00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	28,4413239	71,59	2.036,11		2.036,11	0,03%	6.204.559,26	98,90%	
00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	199,9390079	10,07	2.013,39		2.013,39	0,03%	6.206.572,65	98,93%	
00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	4.989,7925463	0,39	1.946,02		1.946,02	0,03%	6.208.518,66	98,96%	
00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	149,9542559	12,96	1.943,41		1.943,41	0,03%	6.210.462,07	99,00%	
00001871 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	349,8932638	5,55	1.941,91		1.941,91	0,03%	6.212.403,98	99,03%	
00001094 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM	Material	UN	49,9847520	37,30	1.864,43		1.864,43	0,03%	6.214.268,41	99,06%	
00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	71,9780428	25,48	1.834,00		1.834,00	0,03%	6.216.102,41	99,09%	
00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	11,6310519	157,06	1.826,77		1.826,77	0,03%	6.217.929,18	99,11%	
00044945 SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO	Material	UN	135,9585254	12,54	1.704,92		1.704,92	0,03%	6.219.634,10	99,14%	
00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	49,9847520	33,68	1.683,49		1.683,49	0,03%	6.221.317,59	99,17%	
00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	215,9339786	7,70	1.662,69		1.662,69	0,03%	6.222.980,28	99,19%	
00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	49,9847520	32,44	1.621,51		1.621,51	0,03%	6.224.601,79	99,22%	
00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,2261729	7.103,20	1.606,55		1.606,55	0,03%	6.226.208,34	99,25%	
00003526 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	449,8627678	3,35	1.507,04		1.507,04	0,02%	6.227.715,38	99,27%	
00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	Material	CENTO	26,3469628	56,94	1.500,20		1.500,20	0,02%	6.229.215,58	99,29%	
00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	99,9695040	14,94	1.493,54		1.493,54	0,02%	6.230.709,12	99,32%	
00004254 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	54,9282062	27,13	1.490,20		1.490,20	0,02%	6.232.199,32	99,34%	
00010848 SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA, "40" CM X "60" CM	Material	UN	0,9569779	1.516,49	1.451,25		1.451,25	0,02%	6.233.650,57	99,37%	
00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	43,9865817	29,55	1.299,80		1.299,80	0,02%	6.234.950,37	99,39%	
00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	36,6068330	34,92	1.278,31		1.278,31	0,02%	6.236.228,68	99,41%	
00009835 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	176,6418648	7,14	1.261,22		1.261,22	0,02%	6.237.489,91	99,43%	

918
 138/2025

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 009/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	35,9890214	30,17	1.085,79	1.085,79	0,02%	6.238.575,70	99,44%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	201,5135276	5,31	1.070,04	1.070,04	0,02%	6.239.645,73	99,46%
00038106	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	Material	UN	49,9847520	21,36	1.067,67	1.067,67	0,02%	6.240.713,41	99,48%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	839,7438332	1,27	1.066,47	1.066,47	0,02%	6.241.779,88	99,49%
00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	49,9847520	20,92	1.045,68	1.045,68	0,02%	6.242.825,56	99,51%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	129,5890404	7,86	1.018,57	1.018,57	0,02%	6.243.844,13	99,53%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	37,1426695	25,19	935,62	935,62	0,01%	6.244.779,76	99,54%
00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	47,2055998	19,49	920,04	920,04	0,01%	6.245.699,79	99,56%
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	999,6950395	0,91	909,72	909,72	0,01%	6.246.609,52	99,57%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0314299	28.894,36	908,15	908,15	0,01%	6.247.517,68	99,59%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5889)	Material	UN	199,9390079	4,52	903,72	903,72	0,01%	6.248.421,39	99,60%
00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	349,8932638	2,58	902,72	902,72	0,01%	6.249.324,11	99,61%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	244,2133519	3,26	796,14	796,14	0,01%	6.250.120,25	99,63%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	49,9847520	15,61	780,26	780,26	0,01%	6.250.900,51	99,64%
00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	49,9847520	15,55	777,26	777,26	0,01%	6.251.677,77	99,65%
00011711	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	Material	UN	49,9847520	14,95	747,27	747,27	0,01%	6.252.425,04	99,66%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	99,9695040	7,38	737,77	737,77	0,01%	6.253.162,82	99,68%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	3.068,6638934	0,24	736,48	736,48	0,01%	6.253.899,30	99,69%
00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	149,9542559	4,76	713,78	713,78	0,01%	6.254.613,08	99,70%
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	4.948,4904457	0,14	692,79	692,79	0,01%	6.255.305,87	99,71%
00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	49,9847520	13,66	682,79	682,79	0,01%	6.255.988,66	99,72%
00000416	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	Material	UN	49,9847520	13,11	655,30	655,30	0,01%	6.256.643,96	99,73%
00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	162,4904317	3,90	633,71	633,71	0,01%	6.257.277,67	99,74%
00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	99,9695040	6,29	628,81	628,81	0,01%	6.257.906,48	99,75%
00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material	L	35,8030781	17,37	621,90	621,90	0,01%	6.258.528,38	99,76%
00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	199,9390079	3,06	611,81	611,81	0,01%	6.259.140,19	99,77%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	41,7622603	14,22	593,86	593,86	0,01%	6.259.734,05	99,78%
00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	49,9847520	11,60	579,82	579,82	0,01%	6.260.313,86	99,79%
00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72" X *72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	49,9847520	11,58	578,82	578,82	0,01%	6.260.892,70	99,80%
00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	499,8475198	1,12	559,83	559,83	0,01%	6.261.452,53	99,81%

FORMAS:
 117 2000 138/2025
 Assinatura: 919

FORMS
10-10-10
10-10-10

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025
 TIPO: MENOR PREÇO
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos												
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado			
00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	19,2941143	28,10	542,16	542,16	0,01%	6.261.994,69	99,82%		
00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	54,2455922	9,83	522,39	522,39	0,01%	6.262.517,08	99,83%		
00039319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	49,9847520	10,00	499,85	499,85	0,01%	6.263.016,93	99,83%		
00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0836392	5.878,32	491,66	491,66	0,01%	6.263.508,58	99,84%		
00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,1116434	4.263,99	476,05	476,05	0,01%	6.263.984,63	99,85%		
00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	49,9847520	9,11	455,36	455,36	0,01%	6.264.439,99	99,86%		
00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	56,0206547	7,72	432,48	432,48	0,01%	6.264.872,47	99,86%		
00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	249,9237599	1,70	424,87	424,87	0,01%	6.265.297,34	99,87%		
00007136 SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	49,9847520	8,44	421,87	421,87	0,01%	6.265.719,21	99,88%		
00039026 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	14,9954256	27,80	416,87	416,87	0,01%	6.266.136,09	99,88%		
00003518 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	99,9695040	4,14	413,87	413,87	0,01%	6.266.549,96	99,89%		
00007097 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	49,9847520	8,23	411,37	411,37	0,01%	6.266.961,33	99,90%		
00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	49,9847520	8,08	403,88	403,88	0,01%	6.267.365,21	99,90%		
00003516 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	149,9542559	2,56	383,88	383,88	0,01%	6.267.749,09	99,91%		
00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	49,9847520	7,59	379,38	379,38	0,01%	6.268.128,48	99,91%		
00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	249,9237599	1,51	377,38	377,38	0,01%	6.268.505,86	99,92%		
00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI DESINFETANTE PRONTO USO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0004558	756.508,29	344,79	344,79	0,01%	6.268.850,65	99,93%		
00044330 SINAPI	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	L	25,5102180	13,26	338,27	338,27	0,01%	6.269.188,92	99,93%		
00038116 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	49,9847520	6,68	333,90	333,90	0,01%	6.269.522,81	99,94%		
00038091 SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	99,9695040	2,81	280,91	280,91	0,00%	6.269.803,73	99,94%		
00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	49,9847520	5,45	272,42	272,42	0,00%	6.270.076,15	99,95%		
00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	49,9847520	5,35	267,42	267,42	0,00%	6.270.343,56	99,95%		
00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	99,9695040	2,61	260,92	260,92	0,00%	6.270.604,48	99,95%		
00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	49,9847520	5,22	260,92	260,92	0,00%	6.270.865,40	99,96%		
00014153 SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material	UN	2,9990851	78,32	234,89	234,89	0,00%	6.271.100,29	99,96%		
00003517 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	99,9695040	2,30	229,93	229,93	0,00%	6.271.330,22	99,97%		
00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	149,9542559	1,31	196,44	196,44	0,00%	6.271.526,66	99,97%		

920
 138/2025



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 005/2025

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	Material	UN	99,9695040	1,79	178,95	178,95	0,00%	6.271.705,61	99,97%
00044331 SINAPI	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR	Material	L	2,1993291	69,23	152,26	152,26	0,00%	6.271.857,87	99,97%
00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	Mão de Obra	H	3,9118312	35,71	139,69	139,69	0,00%	6.271.997,56	99,98%
00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	2,4904403	52,91	131,77	131,77	0,00%	6.272.129,33	99,98%
00000829 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	99,9695040	1,21	120,96	120,96	0,00%	6.272.250,29	99,98%
00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	143,9560857	0,76	109,41	109,41	0,00%	6.272.359,70	99,98%
00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	49,9847520	2,18	108,97	108,97	0,00%	6.272.468,66	99,98%
00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	19,7631712	5,27	104,15	104,15	0,00%	6.272.572,82	99,99%
00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001077	953.440,52	102,65	102,65	0,00%	6.272.675,47	99,99%
00003363 SINAPI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005549	180.758,25	100,31	100,31	0,00%	6.272.775,78	99,99%	
00020080 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	3,9987802	23,35	93,37	93,37	0,00%	6.272.869,15	99,99%
00005066 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	2,7491614	32,57	89,54	89,54	0,00%	6.272.958,68	99,99%
00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN. POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0056558	13.493,92	76,32	76,32	0,00%	6.273.035,01	99,99%
00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	3,5739098	19,48	69,62	69,62	0,00%	6.273.104,63	99,99%
00005069 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	2,7185707	25,19	68,48	68,48	0,00%	6.273.173,11	100,00%
00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1800" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0395571	1.665,06	65,86	65,86	0,00%	6.273.238,98	100,00%
00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0028922	18.826,93	54,45	54,45	0,00%	6.273.293,43	100,00%
00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	Material	H	5.181,2498848	0,01	51,81	51,81	0,00%	6.273.345,24	100,00%
00039996 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	8,3174627	6,20	51,57	51,57	0,00%	6.273.396,81	100,00%
00039997 SINAPI	PORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	99,9695040	0,39	38,99	38,99	0,00%	6.273.435,80	100,00%
00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9676065	31,86	30,83	30,83	0,00%	6.273.466,62	100,00%
00037736 SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001323	108.077,72	14,29	14,29	0,00%	6.273.480,92	100,00%
00005065 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0508345	47,03	2,39	2,39	0,00%	6.273.483,31	100,00%
00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001018	19.917,65	2,03	2,03	0,00%	6.273.485,34	100,00%
00043617 SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E	Material	L	0,1228125	11,11	1,36	1,36	0,00%	6.273.486,70	100,00%

138/2025
923

Totais por Tipo
Equipamento R\$ 12.576,79
Equipamento para Aquisição R\$ 18.928,69

_____ CANO
_____ 11
_____ 12/12/2021





CNPJ: 27.844.369/0001-37

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 138/2025
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA N° 065/2025
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Quantidade						
	Mão de Obra								R\$ 1.737.264,28	
	Material								R\$ 4.502.442,92	
	Serviços								R\$ 0,00	
	Taxas								R\$ 0,00	
	Administração								R\$ 0,00	
	Aluguel								R\$ 0,00	
	Verba								R\$ 0,00	
	Transporte								R\$ 0,00	
	Franquia								R\$ 2.274,02	
	Outros								R\$ 0,00	
									Total sem BDI	4.921.121,53
									Total do BDI	1.352.365,17
									Total Geral	6.273.486,70

WELTON
GOMES
LEAL:01702210
324

Assinado de forma
digital por WELTON
GOMES
LEAL:01702210324
Dados: 2025.09.16
19:33:31 -03'00'

FOLHAS: 922
138/2025
Assinatura: [assinatura]

_____ (NAME)
_____ (ADDRESS)
_____ (CITY)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2025

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2025

A(O) **Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão/MA, CNPJ: 06.113.690/0001-71**, representado pelo(a) Autoridade Competente, Sr(a). **Kleber Alves de Andrade**, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade **concorrência**, Nº 05/2025, Processo Administrativo nº 138/2025, com amparo legal na **Lei 14.133/2021, Art. 28, II**, para futuras negociações, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita SDM.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 4940

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.".

Data de Publicação: 01/09/2025 16:05:24

Data da disputa/Fim do envio de propostas: 17/09/2025 09:30:00

Critério de julgamento: Menor Preço

Modo de disputa: Aberto

Valor total do processo: R\$ 6.337.500,00

Consulte o processo em: <https://app2-compras.licitasaodomingosma.com.br/pesquisa/4940>

Kleber Alves de Andrade - Autoridade Competente

Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão/MA, 23 de Dezembro de 2025.

_____ (1992)
_____ (1993)
_____ (1994)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2025
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 138/2025

Às **09:30** do dia **17/09/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.".).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **29/08/2025**

Limite de impugnação: **12/09/2025 09:30**

Final da Proposta/Início da Sessão: **17/09/2025 às 09:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 Lote 01

Fornecedor: E. N. BEZERRA LTDA	CNPJ/CPF: 27.844.369/0001-37		
Data/hora de envio 16/09/2025 20:06:28	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.".			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.".	50,00	Unidade	125.469,73
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

FORM NO. 1
PART - I
ANNEXURE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA 14.795.690/0001-27	119.100,00	17/09/2025 09:41:49
Lote 1	Aberta (Excluído)	SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDEMENTOS LTDA 05.417.943/0001-38	119.000,00	17/09/2025 09:43:33
Lote 1	Aberta	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA 14.795.690/0001-27	118.900,00	17/09/2025 09:46:44
Lote 1	Aberta	SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDEMENTOS LTDA 05.417.943/0001-38	119.000,00	17/09/2025 09:48:05
Lote 1	Aberta	SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDEMENTOS LTDA 05.417.943/0001-38	117.089,40	17/09/2025 09:48:37
Lote 1	Aberta	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA 14.795.690/0001-27	116.950,00	17/09/2025 09:49:54
Lote 1	Negociação	J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA 14.795.690/0001-27	116.950,00	17/09/2025 09:54:54
Lote 1	Negociação	SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDEMENTOS LTDA 05.417.943/0001-38	117.089,40	17/09/2025 14:23:28
Lote 1	Negociação	E. N. BEZERRA LTDA 27.844.369/0001-37	125.469,73	27/11/2025 15:17:22

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	Bom dia a todos!	17/09/2025 09:34:30
Agente de Contratação	Me chamo Jorge Fran Costa Ramalho Silva e serei o Pregoeiro responsável por conduzir a sessão pública de Pregão Eletrônico.	17/09/2025 09:34:43
Sistema	A sessão pública foi Habilitada .	17/09/2025 09:35:08
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	17/09/2025 09:36:26
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	17/09/2025 09:37:23
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	17/09/2025 09:37:23
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	17/09/2025 09:41:05
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou cancelamento do seu lance de R\$ 119.000,00 no lote 01 .	17/09/2025 09:46:17
Sistema	Lance do lote 01 com valor de R\$ 119.000,00 foi excluído pelo Agente de Contratação.	17/09/2025 09:47:20
Agente de Contratação	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a título de negociação.	17/09/2025 09:54:57
Fornecedor 3	senhores esse é meu melhor lance	17/09/2025 09:55:40
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/09/2025 10:00:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Agente de Contratação	Convoco a empresa 01 - J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - 14.795.690/0001-27, para apresentar a proposta readequada ao valor final e documentação de habilitação, em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, sob pena de desclassificação e sanções previstas, caso não seja apresentada, deverá ser apresentada até as 13h00min.	17/09/2025 10:53:02
Agente de Contratação	Boa tarde a Todos.	17/09/2025 14:15:53
Agente de Contratação	Nesse momento vamos da continuidade ao presente certame.	17/09/2025 14:18:28
Agente de Contratação	O Fornecedor 3 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: a empresa 01 - j. f. da costa filho & cia ltda - 14.795.690/0001-27, deixou de anexar a proposta de preços readequada ao valor final, conforme exigência editalíssima.	17/09/2025 14:23:05
Agente de Contratação	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de redução dos valores ofertados a titulo de negociação.	17/09/2025 14:23:33
Agente de Contratação	Senhores solicito que verifiquem a possibilidade de uma nova redução dos valores.	17/09/2025 14:34:40
Fornecedor 2	Boa tarde, Sr. Agente de Contratação, estamos verificando essa possibilidade.	17/09/2025 14:35:12
Fornecedor 2	Informamos que chegamos no nosso valor limite, peço que considerem a nossa oferta atual.	17/09/2025 14:51:31
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	17/09/2025 14:56:46
Agente de Contratação	Convoco a empresa 01 - SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - 05.417.943/0001-38, para apresentar DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA READEQUADA ao valor final em arquivo para o(s), no prazo de até 2 (duas) horas, até as 17 h 05 min, sob pena de desclassificação caso não seja apresentada.	17/09/2025 14:58:01
Agente de Contratação	Senhores informo que a sessão pública da presente licitação está suspensa até ulterior deliberação. A continuidade da sessão pública será agendada e comunicada previamente	17/09/2025 17:34:33
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	22/10/2025 08:27:03
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	22/10/2025 17:13:20
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	23/10/2025 14:25:31
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	29/10/2025 11:25:58
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	30/10/2025 11:07:23
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	03/11/2025 10:33:49
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	07/11/2025 11:48:21
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	17/11/2025 11:07:21
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	20/11/2025 12:20:29
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	24/11/2025 12:49:16
Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 27/11/2025 às 15h00min, por favor estejam todos conectados.	25/11/2025 11:39:54
Agente de Contratação	Boa tarde a todos!	27/11/2025 15:06:03
Agente de Contratação	Senhores nesse momento será realizada a reabertura da presente licitação.	27/11/2025 15:06:21

241103

0000 000

14000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Agente de Contratação	Senhores nesse momento será disponibilizado o Parecer Técnico da Engenharia que trata da análise dos documentos de habilitação da empresa SABIÁ CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.	27/11/2025 15:13:02
Agente de Contratação	LINK DO PARECER: blob:https://app2-compras.licitasaodomingosma.com.br/4f8cb343-b55d-4ee7-90a4-dae660f80760	27/11/2025 15:14:15
Agente de Contratação	O Parecer Técnico já está disponível no portal.	27/11/2025 15:14:37
Sistema	O fornecedor SABIÁ CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Empresa inabilitada pelos motivos expostos no Parecer Técnico da Engenharia. Link do Parecer: blob:https://app2-compras.licitasaodomingosma.com.br/4f8cb343-b55d-4ee7-90a4-dae660f80760	27/11/2025 15:15:55
Agente de Contratação	Solicito a nova empresa arrematante (Fornecedor 01) que reduza o valor ofertado a titulo de negociação.	27/11/2025 15:17:59
Agente de Contratação	Senhor Fornecedor estou aguardando.	27/11/2025 15:22:50
Fornecedor 1	Prezado Senhor Agente de Contratação, Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste informar que, após análise minuciosa dos custos envolvidos, verificamos que a proposta apresentada por nossa empresa já se encontra no limite mínimo possível para a adequada execução dos serviços	27/11/2025 15:22:59
Agente de Contratação	Senhor Fornecedor vou insistir na negociação, o valor final apresentado é abaixo do estimado em pouco mais de 1%, isso é uma redução muito minima.	27/11/2025 15:24:23
Agente de Contratação	Razão pela qual solicito que reduza o valor ofertado a titulo de negociação.	27/11/2025 15:24:39
Agente de Contratação	Tem como você baixar mais sim.	27/11/2025 15:24:49
Fornecedor 1	Informamos que o valor apresentado por nossa empresa já se encontra no limite mínimo possível, tendo em vista que a composição da proposta contempla integralmente os custos de mão de obra conforme a Convenção Coletiva vigente, incluindo salários, encargos e benefícios; os materiais e insumos necessários à execução do serviço, cujo preço segue a média atual de mercado; os custos indiretos indispensáveis, como despesas administrativas, operacionais, logística, suporte técnico e manutenção; além de um lucro reduzido, aplicado apenas para garantir a sustentabilidade financeira da empresa e a continuidade adequada da prestação dos serviços. Dessa forma, não há margem para nova redução sem comprometer a legalidade, a qualidade e a viabilidade da execução contratual	27/11/2025 15:31:01
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	27/11/2025 15:32:59
Agente de Contratação	Convoco a empresa E. N. BEZERRA LTDA para apresentar a proposta readequada ao valor final no prazo de 2 (duas) horas.	27/11/2025 15:34:06
Agente de Contratação	a documentação deverá ser apresentada até às 17:35 de home.	27/11/2025 15:34:38
Agente de Contratação	RETIFICAÇÃO: A documentação deverá ser apresentada até às 17:35 de hoje.	27/11/2025 16:10:12
Agente de Contratação	Senhores a sessão está suspensa até ulterior deliberação.	27/11/2025 16:54:37
Agente de Contratação	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 19/12/2025 às 10h30min, por favor estejam todos conectados.	18/12/2025 09:02:15
Agente de Contratação	Bom dia a todos.	19/12/2025 10:37:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Agente de Contratação	Nesse momento vamos dar continuidade ao presente certame.	19/12/2025 10:42:32
Agente de Contratação	Senhores o Parecer Técnico está disponível no link: https://app2-compras.licitasaodomingosma.com.br/5287b427-fe9e-455e-889e-fd6a7d8bac73	19/12/2025 13:06:58
Agente de Contratação	blob: https://app2-compras.licitasaodomingosma.com.br/5287b427-fe9e-455e-889e-fd6a7d8bac73	19/12/2025 13:07:32
Agente de Contratação	Boa tarde a todos.	19/12/2025 14:58:38
Agente de Contratação	Senhores a documentação foi analisada, nesse momento será divulgado o resultado da análise dos documentos.	19/12/2025 14:59:17
Sistema	O fornecedor E. N. BEZERRA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	19/12/2025 15:03:02
Sistema	O fornecedor E. N. BEZERRA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	19/12/2025 15:03:12
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 19/12/2025 15:04:00, Prazo final: 19/12/2025 15:14:00).	19/12/2025 15:03:20
Agente de Contratação	Senhores considerando que não houve apresentação de intenção de recurso, o presente pregão seguirá para adjudicação e homologação.	19/12/2025 16:16:01
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor E. N. BEZERRA LTDA .	23/12/2025 12:07:17
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor E. N. BEZERRA LTDA .	23/12/2025 12:09:21

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	E. N. BEZERRA LTDA	27.844.369/0001-37	125.469,73

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação		Homologação	
		Data/Hora		Data/Hora
Lote 1		23/12/2025 12:07:17		23/12/2025 12:09:21

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 23 de Dezembro de 2025, 1 de 1 lote(s).

FOUR: _____
FIVE: _____
SIX: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPI

Documento gerado em 23 de Dezembro de 2025.


Jorges Fran Costa Ramalho Silva - Agente de Contratação


Nivia Gomes da Silva - Equipe de Apoio


Maria Luana de Sousa Viana - Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 138/2025

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
Lote 01			
Fornecedor: E. N. BEZERRA LTDA		CNPJ/CPF: 27.844.369/0001-37	
Email: energizasd@outlook.com		Telefone: (99) 9644-5828	
Data/hora de envio 16/09/2025 20:06:28		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA."".			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA."".	50,00	Unidade	125.469,73
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA		CNPJ/CPF: 14.795.690/0001-27	
Email: jfconstrucoes.projetos@gmail.com		Telefone: (99) 98455-5420	
Data/hora de envio 17/09/2025 08:41:41		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA."".			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA."".	50,00	Unidade	125.871,32
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 05.417.943/0001-38	
Email: contato.licitapro@gmail.com		Telefone: (99) 98548-8376	
Data/hora de envio 16/09/2025 17:03:37		Avaliação da proposta: Classificado	

_____ :ZAHJQs
_____ : 7 77
_____ :st070222A



DATA: 23/12/2025
Nº: 133.205
MUNICÍPIO: São Domingos do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Descrição Comprador

1 - CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA **

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA **	50,00	Unidade	119.399,86

Marca: _____ **Fabricante:** _____ **Modelo:** _____

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes

Homologação Completa: 23/12/2025 12:09, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 23 de Dezembro de 2025.


Jorges Fran Costa Ramalho Silva - Agente de Contratação

FORMAS _____
Lote _____
Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

FORNECEDORES HABILITADOS

CONCORRÊNCIA Nº. 05/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 138/2025

Final da Proposta/Início da Sessão: 17/09/2025 às 09:30

Fornecedor: E. N. BEZERRA LTDA

CPF/CNPJ: 27.844.369/0001-37

E-mail: energizasd@outlook.com

Telefone: (99) 9644-5828

Lote 1

Lote 01

Descrição Comprador

1 - CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA ""

Descrição do Fornecedor

CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA ""

Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
50,00	Unidade	125.469,73	6.273.486,50

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Total de E. N. BEZERRA LTDA

RS
6.273.486,50

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa. 23/12/2025 12:09. 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 23 de Dezembro de 2025.


Jorge Fran Costa Ramalho Silva - Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL


Nivia Gomes da Silva - Equipe de Apoio


Maria Luana de Sousa Viana - Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência nº 05/2025**, Processo Administrativo nº **138/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.”.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
E. N. BEZERRA LTDA - 27.844.369/0001-37 energizasd@outlook.com - (99) 9644-5828	6.337.500,00	6.273.486,50	64.013,50 Proveito (1,01%)
Totais	6.337.500,00	6.273.486,50	64.013,50 Proveito (1,01%)

Detalhes

Kleber Alves de Andrade na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: E. N. BEZERRA LTDA - CPF/CNPJ: 27.844.369/0001-37

Lote 1

Data/Hora da Adjudicação - 23/12/2025 12:07:17

Lote 01

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.”.	50,00	Unidade	125.469,73	6.273.486,50

São Domingos do Maranhão, 23 de Dezembro de 2025.

_____ 2010
_____ 2010
_____ 2010

REVISÃO: 0,15
DATA: 13/12/2014
ASSINATURA: /

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL



Autoridade Competente: Kieber Alves de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **05/2025**, Processo Administrativo nº **138/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.".

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
E. N. BEZERRA LTDA - 27.844.369/0001-37 energizasd@outlook.com - (99) 9644-5828	6.337.500,00	6.273.486,50	64.013,50 Proveito (1,01%)
Totals	6.337.500,00	6.273.486,50	64.013,50 Proveito (1,01%)

Detalhes

Kleber Alves de Andrade na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: E. N. BEZERRA LTDA - **CPF/CNPJ:** 27.844.369/0001-37

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 23/12/2025 12:09:21

Lote 01

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA.".	50,00	Unidade	125.469,73	6.273.486,50

São Domingos do Maranhão, 23 de Dezembro de 2025.

241104

1954

1954


Autoridade Competente: Keber Alves de Andrade

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL

13/02/2023

002

contratado: Prime Locação De Mao De Obra E Terceirização De Serviços Ltda, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.714.341/0001-30, assinatura do aditivo: 29 de dezembro de 2025. vigência: Fica ajustado entre as partes que o presente contrato permanecerá vigente, em caráter excepcional e temporário, por meio de aditivo contratual, até a conclusão e homologação do novo procedimento administrativo destinado à contratação do objeto ora pactuado. Paulino Neves/ma, 29 de dezembro de 2025

Prefeitura Municipal De Paulino Neves/ma. Extrato De aditivo de prorrogação de prazo de vigência contratual nº 005 ao contrato nº. 029/2021. Pregão Eletrônico nº. 005/2021. Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de mão-de obra terceirizada, para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social do município de Paulino Neves-ma. contratante: Edmar Rodrigues Cantanhede, secretário municipal de assistência social e João Macedo Da Silva, chefe de gabinete da prefeitura municipal De Paulino Neves-ma. contratado: prime locação de mão de obra e terceirização de serviços ltda, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 08.714.341/0001-30, assinatura do aditivo: 29 de dezembro de 2024. Vigência: fica ajustado entre as partes que o presente contrato permanecerá vigente, em caráter excepcional e temporário, por meio de aditivo contratual, até a conclusão e homologação do novo procedimento administrativo destinado à contratação do objeto ora pactuado. Paulino Neves/ma, 29 de dezembro de 2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato Termo Aditivo - Aditivo Nº 003 AO CONTRATO Nº 013/2023 PE. Prefeitura Municipal De Paulino Neves/MA- Oriundo Do Pregao Eletronico 005/2023 PMPN/MA. Base Legal: lei 8.666/93 e alterações. OBJETO: Terceiro Aditivo - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar para atender a secretaria municipal de educação do município de paulino Neves-MA. Contratante: Secretaria Municipal De Educação. Contratado: Agnus Serviços LTDA - EPP. CNPJ: 04.699.670/0001-07. VIGÊNCIA: 10 (DEZ) Meses. Data Da Assinatura Do Termo De Aditivo: 29 De Dezembro De 2025. Ordenadores De Despesas: Nilce Nely Oliveira Bezerra - Secretária Municipal de Educação e JOÃO MACEDO DA SILVA - Chefe de gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025/CPL**

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 138/2025/SEMIE Homologação AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº. 05/2025/CPL.

HOMOLOGO, na forma da Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações, em favor da empresa: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37. O Objeto É A Construção de 50 (Cinquenta) Unidades Habitacionais No Município de No Município de São Domingos do Maranhão/MA Através do Termo de Compromisso Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA, - DO VALOR GLOBAL Valor R\$: 6.273.486,50 (seis milhões duzentos e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

São Domingos do Maranhão-MA, 23 de dezembro de 2025.
KLEBER ALVES DE ANDRADE
Prefeito

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025/SEMA**

Adjudicação AMPARO LEGAL: Lei Federal 14.133/2021 e suas posteriores alterações, a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie Obeto, Construção de 50 (Cinquenta) Unidades Habitacionais No Município de No Município de São Domingos do Maranhão/MA Através do Termo de Compromisso nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA, - do Valor Global Valor R\$: 6.273.486,50 (seis milhões duzentos e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) em favor da empresa: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ nº 27.884.369/0001-37.

São Domingos do Maranhão-MA, 23 de dezembro de 2025.
KLEBER ALVES DE ANDRADE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2025**

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município e seus programas, conforme especificação no termo de referência, na forma da Lei nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 004/2024 e demais normas pertinentes à espécie, atendendo às solicitações das Secretarias Municipais do município.

O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no site www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Transparência do município www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e poderá ser solicitado pelo e-mail: cplsaopedrodoscrentes@gmail.com Tipo: Menor preço por item. Data e Local da Abertura: dia 14 de janeiro de 2026 às 14h00min.

São Pedro dos Crentes - MA, 30 de dezembro de 2025.
SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ALEXANDRE COSTA**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2025**

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Pavimentação Asfáltica no município de Senador Alexandre Costa-MA (Contrato de Repasse MCIADDES 981470/2025) no Município de Senador Alexandre Costa - MA.. Abertura: Data para cadastro de propostas a partir das 08:00 horas do dia 02/01/2026, Data para abertura de propostas e início dos lances a partir das 08:00 horas do dia 16/01/2026, horário de Brasília/DF, local <https://licitanet.com.br/>. Tipo De Licitação: Menor Preço. Obtenção E Consulta De Edital:

O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão de Licitação, no Prédio da Prefeitura de Senador Alexandre Costa, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:00 às 12:00h. O Edital poderá ser consultado gratuitamente no portal da transparência, ou no site do Licitanet, os esclarecimentos poderão ser realizados através do email: cplprefeiturasc@gmail.com.

Senador Alexandre Costa-MA, 29 de dezembro de 2025.
ANTÔNIO SOARES DE OLIVEIRA CABRAL
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO**EXTRATOS DE CONTRATOS**

EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO DE ATA SRP 010/2025 - CONTRATO: Nº 207/2025 - SEPLAN CONTRATO Nº 207/2025 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, CNPJ: 05.XXX.XXX/0001-64, CONTRATADO: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.XXX.XXX/0001-30, com sede Na Avenida Ferradura, Nº 10, Quadra 11a, Bairro Cidade Nova, Cep: 65.927-000, Davinópolis - MA. OBJETO: Adesão Ata De Registro De Preços Nº 029/2025, Pregão Eletrônico Nº 022/2025, Processo: 049/2025, Originário Do Município De Carolina/MA, para a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÍTIO NOVO/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 158.685,03 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais, e três centavos). Demais informações, vide termo de contrato. Sítio Novo-Maranhão, 12 de dezembro de 2025. ANTÔNIO COELHO RODRIGUES Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO DE ATA SRP 010/2025 - CONTRATO: Nº 208/2025 - SEMED CONTRATO Nº 208/2025 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-61, CONTRATADO: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.XXX.XXX/0001-30, com sede Na Avenida Ferradura, Nº 10, Quadra 11a, Bairro Cidade Nova, Cep: 65.927-000, Davinópolis - MA. OBJETO: Adesão Ata De Registro De Preços Nº 029/2025, Pregão Eletrônico Nº 022/2025, Processo: 049/2025, Originário Do Município De Carolina/MA, para a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÍTIO NOVO/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 253.166,29 (Duzentos de cinquenta e três mil, cento e sessenta e seis reais, e vinte e nove centavos). Demais informações, vide termo de contrato. Sítio Novo-Maranhão, 12 de dezembro de 2025. IRANILDA DE MORAES BUENO ARRUDA Secretária Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO DE ATA SRP 010/2025 - CONTRATO: Nº 209/2025 - SEMUS CONTRATO Nº 209/2025 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-65, CONTRATADO: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.XXX.XXX/0001-30, com sede Na Avenida Ferradura, Nº 10, Quadra 11a, Bairro Cidade Nova, Cep: 65.927-000, Davinópolis - MA. OBJETO: Adesão Ata De Registro De Preços Nº 029/2025, Pregão Eletrônico Nº 022/2025, Processo: 049/2025, Originário Do Município De Carolina/MA, para a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÍTIO NOVO/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 219.392,14 (Duzentos e dezoito mil, trezentos e noventa e dois reais, e quatorze centavos). Demais informações, vide termo de contrato. Sítio Novo-Maranhão, 12 de dezembro de 2025. ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO - ADESÃO DE ATA SRP 010/2025 - CONTRATO: Nº 210/2025 - SEDES CONTRATO Nº 210/2025 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social inscrito no CNPJ: 18.XXX.XXX/0001-86, CONTRATADO: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.XXX.XXX/0001-30, com sede Na Avenida Ferradura, Nº 10, Quadra 11a, Bairro Cidade Nova, Cep: 65.927-000, Davinópolis - MA. OBJETO: Adesão Ata De Registro De Preços Nº 029/2025, Pregão Eletrônico Nº 022/2025, Processo: 049/2025, Originário Do Município De Carolina/MA, para a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÍTIO NOVO/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. VALOR CONTRATUAL: O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 56.538,95 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais, e noventa e cinco centavos). Demais informações, vide termo de contrato. Sítio Novo-Maranhão, 12 de dezembro de 2025. RAIMUNDA DE FRANÇA RODRIGUES Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 138/2024 CONTRATANTE: município de Tuntum/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.138.911/0001-66, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. CONTRATADA: W P SOUSA BRITO SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.555.842/0001-78. MODALIDADE: Concorrência Eletrônica nº 005/2024 1. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 138/2024 por mais 06 (seis) meses, a partir de 02/07/2025 até 02/01/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 2. PREÇO: O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução do objeto deste Contrato o valor R\$ 3.059.599,96 (três milhões, cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) 3. Dotação Orçamentária: 15.451.0028.1014.0000; 4.4.90.51.00. 4. RATIFICAÇÃO: Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo Tuntum - Maranhão, 30 de dezembro de 2025. Marcos Barros - Secretário Municipal Adjunto de Infraestrutura

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 28/2025**

A Comissão de Contratação, por meio do Agente de Contratação, da Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 143/2023, licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço global. Objeto: provisão de unidades habitacionais no município de Tuntum/MA, em atendimento ao extrato da proposta nº 039550/2025/MCIDADES/CAIXA Data da sessão: dia 13 de janeiro de 2026, às 09:00h (horário de Brasília), através do sistema eletrônico: <https://www.licitanet.com.br/>. Edital e Informações, por meio dos sites eletrônicos: www.licitanet.com.br/; www.gov.br/pnnc; <https://www.tuntum.ma.gov.br/licitacao.php>; ou, no Setor de Licitações e Contratos, das 08:00 às 12:00h, na Prefeitura Municipal de Tuntum-MA, localizada na Rua Frederico Coelho, Nº 411 - Centro - Tuntum/MA, CEP: 65763-000; ou, ainda, através do e-mail: licitacoescontratos@tuntum.ma.gov.br.

Tuntum - MA, 30 de dezembro de 2025.
ROBSON THIAGO ARAIAS PEREIRA SOUSA
Agente de Contratação



SAHJID

1999

1999

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPLCONTRATO Nº 105/2025 - PMSDM
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO E A EMPRESA E. N.
BEZERRA EIRELI (ENERGIZA).

O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 06.113.690/0001-71, com sede na Praça Getúlio Vargas - S/N - Centro, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETÁRIO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRÂNSITO E TRANSPORTE, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Kleber Alves da Andrade, brasileiro, casado, residente domiciliado neste Cidade, portador do CIC Nº N°18302682001-9 SSP/MA e CPF Nº 254.699.243 – 00 e a empresa E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ n.º 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Edison Nascimento Bezerra, portador do R.G. n.º 241763520036 SESP/MA, CPF n.º 961.929.502-10, têm, entre si, ajustado o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025 – CPL/PMSDM, tendo em vista o que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2025 e em observância as disposições da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a “CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA., conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Projeto Básico e Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

1.2. O valor total do presente contrato é de **R\$: 6.273.486,50** (seis milhões duzentos e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme demonstrativo a seguir:

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA	Casas	50	R\$: 125.469,73	R\$ 6.273.486. 50
	Total				R\$ 6.273.486. 50

1.2.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 138/2025/PMSDM

Fls.: 940

Rub.: _____

1.2.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a partir de sua assinatura, na forma do **art. 105 da Lei nº 14.133/2021**.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. **Prazo de execução:** 06 (seis) meses a partir da emissão da Ordem de Serviços e recebida pela Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.4. Não será administrada a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico (Anexo II) do edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do **Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 138/2025/PMSDM

Fls.: 941

Rub.: /

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

CLÁUSULA NONA – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

9.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até **25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato**, de acordo com o constante no art. 125 Lei nº 14.133/2021.

10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

02 PODER EXECUTIVO

16. – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV PUBL E TRANSPORTE

15.451.0055.1013.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV PUBL E TRANSPORTE.

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

CONTRATO DE REPASSE Nº 973057/2024/MESP/CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

12.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

12.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.2. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 138/2025/PMSDM

Fls.: 941

Rub.: /

- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) Multa de:

- i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.
 - a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.
- iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

15.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro de Fornecedores do Município de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO e SICAF.

15.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 138/2025/PMSDM

Fis.: 946

Rub.: /

15.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo, e-mail ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO – www.saodomingosdo.maranhão.ma.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ASSINATURAS

19.1. As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do Assinador SERPRO ou pelo Adobe Acrobat ou Plataforma Gov.br

CLAUSULA VIGESIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

20.1. Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

20.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

20.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

20.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

20.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.7. O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

20.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

20.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

20.10. Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

20.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

20.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

20.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

21.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do **art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021**, na modalidade **disposta na Lei 14.133/2021** em valor correspondente a **5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato**.

21.1.1. O contratado apresentará a garantia de execução, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis**, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

- 21.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais **90 (noventa) dias** após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- 21.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 21.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 21.5. deste contrato.
- 21.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 21.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 21.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 - 21.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
 - 21.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 22.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no **item 21.6**, observada a legislação que rege a matéria.
- 22.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária.
- 22.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
- 22.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do **artigo 827 do Código Civil**.
- 22.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 22.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- 22.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

22.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

22.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do **art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.**

22.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

22.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

22.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

22.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

22.18. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

22.19. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar como Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do **Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.**

22.20. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

22.21. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Projeto Básico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

São Domingos do Maranhão (MA), 29 de dezembro de 2025.

KLEBER ALVES DE ANDRADE:25469924300
Assinado digitalmente por KLEBER ALVES DE ANDRADE:25469924300
SO:CMR0, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AC VALID RFB V0, OU=AR FACILITADORA DIGITAL, OU=Presencial, OU=2542224800187, CN=KLEBER ALVES DE ANDRADE:25469924300
Fazê-lo. Eu sou o autor deste documento
Localidade
Data: 2025.12.29 14:50:35-03'00'
Emiti PDF Reader (gratuito) 2020.2.0

4300
Kleber Alves da Andrade
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EDISON NASCIMENTO BEZERRA:96192950210
Assinado de forma digital por EDISON NASCIMENTO BEZERRA:96192950210
Dados: 2025.12.29 10:45:31 -03'00'

E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA)
CNPJ n.º 27.884.369/0001-37
Sr. Edison Nascimento Bezerra
R.G. n.º 241763520036 SESP/MA, CPF n.º 961.929.502-10.
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: *[Handwritten Signature]*
CPF: 242.614.323-15

Nome: *Rosemary de S. Melo*
CPF: 33405581320

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.024/2025- OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para a construção de um campo de futebol no município de Matões/MA, nos termos do contrato de Repasse n.º 959708/2024/MESP/CAIXA, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Matões e o Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES-MA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONTRATADA: GC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência de prazo. Passa-se a vigor de 02 de janeiro de 2026 até 02 de maio de 2026. BASE LEGAL: art. 107 da Lei 14.133/2021. SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Matões -MA/ Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, CNPJ: 06.114.631/0001-18, e pela contratada GC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ DA CONTRATADA N.º 09.570.519/0001-80. Matões-MA, 23 de dezembro de 2025 Marcus Vinicius Ribeiro de Oliveira. Secretário Municipal de Governo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 281/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.016/2024 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para pavimentação em blocos intertravados em via urbana com drenagem e calçadas. Nos Termos do Convênio nº951811/2023, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Matões-MA. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES-MA. CONTRATADA: IRM CONSTRUTORA LTDA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência de prazo. Passa-se a vigor de 02 de janeiro de 2026 até 02 de julho de 2026. BASE LEGAL: art. 107 da Lei 14.133/2021. SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Matões -MA/ Secretaria Municipal de Infraestrutura, CNPJ: 06.114.631/0001-18, e pela contratada IRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ DA CONTRATADA N.º 15.073.053/0001-00. Matões-MA, 23 de dezembro de 2025. Marcus Vinicius Ribeiro de Oliveira. Secretário Municipal de Governo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.009/2024 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para a pavimentação asfáltica em vicinal com drenagem. Nos termos do Convênio nº 951810/2023, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da defesa, e o Município de Matões-MA. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES-MA. CONTRATADA: EDENCONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência de prazo. Passa-se a vigor de 02 de janeiro de 2026 até 02 de julho de 2026. BASE LEGAL: art. 107 da Lei 14.133/2021. SIGNATÁRIOS: Prefeitura Municipal de Matões -MA, CNPJ: 06.114.631/0001-18, e pela contratada EDENCONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ DA CONTRATADA N.º 07.073.042/0001-00. Matões-MA, 23 de dezembro de 2025. Marcus Vinicius Ribeiro de Oliveira. Secretário Municipal de Governo.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.050/2025 - SRP. TIPO DE CLASSIFICAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, carnes, frutas e verduras para o Hospital Municipal Divino Espírito Santo. DATA DE ABERTURA: 12/01/2026. HORÁRIO: 08h:30min. ENDEREÇO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.portaldecompraspublicas.com.br AQUISIÇÃO DO EDITAL: Poderá ser baixado gratuitamente na plataforma do compras públicas ou retirado no horário de 08h:00min. às 12h:00min De Segunda a Sexta-feira gratuitamente no setor de licitações, localizada na Avenida Mundico Morais, 872, Centro, Matões ou pelo e-mail: cpmatoes2026@gmail.com.

Matões-MA, 26 de dezembro de 2025.
ALLANY ANDRADE SOARES SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025

O Município de Mirinzal/MA, por meio da Secretaria de Administração, avisa aos interessados o ADIAMENTO da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais pelo programa "minha casa, minha vida", no município de Mirinzal/MA. MOTIVO: Atraso na divulgação dos demais veículos de informação. Fica adiado para o dia: 16 de janeiro de 2025, às 09h30min (nove horas e trinta minutos). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação e as empresas definidas como Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (<https://mirinzal.ma.gov.br/>), PNCIP: <https://www.gov.br/pncip/pt-br>. Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Mirinzal/MA, ou ainda através do e-mail: prefeitura.mirinzal@hotmail.com.

Mirinzal-MA, 29 de dezembro de 2025.
TÁRCIO DE FRANÇA MACEDO
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Termo Aditivo Ao Contrato Administrativo nº 50/2024/Semed. Adesão A Ata de Registro de Preços nº 2/2024 - Csl/Segov Objeto: Extrato de Termo Aditivo Ao Contrato Administrativo N.º 50/2024 - SEMED. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação - SEMED. CONTRATADA: AGRASTY CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ n.º: 63.407.548/0001-70 OBJETO: Aditivo quantitativo de valor, equivalente a 22,34% sob o saldo original da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma, ampliação e adaptação de prédios e logradouros públicos no Município de Paço do Lumiar/MA. DA VIGÊNCIA: 22/08/2026. VALOR DO ADITIVO: R\$ 2.190.548,74 (dois milhões, cento e noventa mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02 - Poder Executivo Unidade: 17 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental Programa: 0132 - Ampliação do Atendimento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental Ação: 1047 - Construção, Ampliação, Reforma e Estrut. Das Unidades de Educação Básica Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 1.500 - Recursos não vinculados de impostos (Exerc. Corrente). DATA DA ASSINATURA: Paço do Lumiar- MA, 03 de dezembro de 2025. Paço do Lumiar - MA, 3 de dezembro de 2025 Fábio Henrique Monteiro Ferreira Secretário Municipal de Educação de Paço do Lumiar/MA - SEMED Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES:

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025/CP

Processo Adm. 057.08/2025.01. Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços execução de manutenção de estradas vicinais no município de Paulino Neves - MA.

O Secretário Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Paulino Neves, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, após constatada a regularidade dos atos procedimentais do procedimento licitatório em epígrafe, Resolve: Homologar o resultado do certame no qual foram declarada vencedora a empresa AGLÁS INFRAESTRUTURA, CNPJ Nº 06238.376/0001-15, no valor total de R\$ 4.058.500,00 (Quatro Milhões e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Paulino Neves-MA, 30 de outubro de 2025.
JOSEILDON SOARES DE SOUSA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2025/CP

Concorrência Eletrônica n.º 005/2025/CP. - Processo Adm. 057.08/2025.01. Base Legal: Lei Federal nº 14.133/2021. Objeto contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços execução de manutenção de estradas vicinais no município de Paulino Neves - MA, nas condições estabelecidas no Projeto Básico e plano de trabalho, em específico para atendimento ao trecho que liga os povoados Cardosa ao povoado Boa Esperança. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e o Gabinete do Prefeito do Município de Paulino Neves - MA. CONTRATADO: AGLÁS INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: Nº 06.238.376/0001-15. Vigência: 360 (Trezentos e sessenta) dias contados da data de assinatura do instrumento contratual. Valor Global R\$ 968.165,22 (Novecentos e Sessenta e Oito Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos). Data Da Assinatura Do Contrato: 02 de dezembro de 2025. Ordenadores De Despesa: Joseildon Soares de Sousa - Secretário Municipal de Planejamento e Finanças e João Macedo da Silva - Chefe de Gabinete do Município de Paulino Neves-MA. Paulino Neves, 2 de dezembro de 2025.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 054/2025 - Ata de Registro de Preços nº 024/2025 - PMPN Licitação: Concorrência Eletrônica SRP Nº 005/2025 - PMPN Órgão gerenciador: Comissão Permanente de Licitação e Pregão. Órgãos participantes: Secretaria Municipal de Planejamento Fornecedor: Aglas Infraestrutura LTDA CNPJ: 06.238.376/0001-15. Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços execução de manutenção de estradas vicinais no município de Paulino Neves - MA, conforme especificações constantes no Projeto básico, anexo do Edital, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição. Valor total registrado: R\$ 4.058.500,00 (Quatro Milhões e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais). Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Data de Assinatura: 01 de dezembro de 2025. Signatários: Pela Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA, a Sra. MYRLLA CUNHA GOMES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregão, e pela empresa Aglas Infraestrutura LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2025-SEMED

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2025

A Prefeitura Municipal de Raposa/MA, por meio de sua Secretária Municipal de Educação, nomeada pela Portaria GP nº 623/2025, torna público aos interessados, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 19 de janeiro de 2026, através do Bolsa Nacional de Compras-BNC, site: bnc.org.br, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de Reforma e Ampliação do Colégio Militar Tiradentes - CMT XII, de interesse da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores; da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar 155/2016; Decreto Municipal nº 169/2023; demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e, ainda pelas exigências do Edital e seus Anexos, que poderão ser consultados e adquiridos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, da abertura do certame, no endereço eletrônico acima e site: <http://www.raposa.ma.gov.br/>.

Raposa-MA, 26 de dezembro de 2025.
VERISMAR GOMES DA SILVA
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA/SEMIE Objeto: "Construção de 50 (Cinquenta) Unidades Habitacionais No Município de São Domingos do Maranhão/MA Através do Termo de Compromisso Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA EMPRESA: E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ n.º 27.884.369/0001-37, com sede na Rodovia BR 135, nº 04 - KM 376 - Centro - São Domingos do Maranhão/MA - CEP: 65.790-000, Valor R\$: 6.273.486,50 (seis milhões duzentos e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. São Domingos do Maranhão (MA), 29 de dezembro de 2025. Kleber Alves de Andrade. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICA Nº 2/2025

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO SUL DO MARANHÃO - CONSULMAR, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônica, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Contratação de Empresa Para Escolha da Proposta Mais vantajosa Para aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Tipo Retrosacavadeiras, de Acordo com As Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Sul do Maranhão - Consular. Em Atendimento Ao Convênio N.º 980650 (Processo S9000.017320/2025-16) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A sessão será realizada através do Portal de Compras Públicas, pelo endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, com data de abertura agendada para 13 de janeiro de 2026 às 10:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal de Transparência pelo endereço www.consumar.com.br, ou ainda pelo endereço Portal de Compras Públicas, www.portaldecompraspublicas.com.br e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCIP) Origem dos Recursos: CONVÊNIO N.º 980650 (PROCESSO S9000.017320/2025-16).

Imperatriz-MA, 26 de dezembro de 2025.
JOAQUIM JACI RAPOSO DE MAGALHÃES MOURA
Agente de Contratação

953

138/2025



12/10/20

12/10/20

12/10/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Processo nº 138/2025/PMSDM

Fls.: 951

Rub.: /

ORDEM DE SERVIÇO

À(o)

Sr(a). (representante legal da empresa)

E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ n.º 27.884.369/0001-37, com sede na a Rodovia BR 135, nº 04 – KM 376 – Centro – São Domingos do Maranhão/MA – CEP: 65.790-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. **Edison Nascimento Bezerra**, portador do R.G. n.º 241763520036 SESP/MA, CPF n.º 961.929.502-10.

OS/OF Nº	OBJETO	UNIDADE REQUISITANTE
005/2025	CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA	Secretaria Municipal de Infraestrutura
Processo Origem	BENEFICIÁRIA(O)	
138/2025	E. N. BEZERRA EIRELI (ENERGIZA), inscrita no CNPJ n.º 27.884.369/0001-37	

MATERIAL(AIS) E SERVIÇO(S) SOLICITADO(S)

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA	Casas	50	R\$: 125.469,73	R\$ 6.273.486. 50
Total					R\$ 6.273.486. 50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Projeto Básico – Anexo II do edital do **Concorrência - Eletrônica nº 05/2025 – CPL/PMSDM**;

LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Projeto Básico – Anexo II do edital do **CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025 – CPL/PMSDM**;

PRAZO DE VALIDADE E/OU GARANTIA: Conforme consta na Proposta de Preços da Contratada e Projeto Básico – Anexo II do edital do **CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 005/2025 – CPL/PMSDM**;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São aquelas previstas no Projeto Básico – Anexo II do edital;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São aquelas previstas no Projeto Básico – Anexo II do edital;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS MARANHÃO-MA | CNPJ: 06.113.690/0001-71

ENDEREÇO: PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N – CENTRO - CEP Nº 65.790-000.



FOLHAS: 954
Nº PROCESSO: 138/2025
Assinatura: _____

GARANTIA
Nº ANL260109121357

VALOR EM R\$ 313.674,33

(TREZENTOS E TREZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

FAVORECIDO / CREDOR: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

CNPJ: 06.113.690/0001-71

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026 - VIGÊNCIA: de 29/12/2025 até 31/03/2027

Declaração: ANALYSIS AFIANÇADORA S/A inscrita no CNPJ/MF Sob o nº 04.776.139/0001-82, com sede à RUA Augusta - 1939 - 6º Andar - Conj. 61- Cerqueira César - São Paulo - SP - CEP: 01413-000 na cidade de São Paulo - Capital, declara assumir total responsabilidade como fiador, com amparo jurídico/legal e em conformidade com a Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, Arts. 818 a 839, e em consonância com os objetivos sociais, da empresa **E. N. BEZERRA LTDA., CNPJ: 27.844.369/0001-37** estabelecida à **R RUA ANTONIO CAZE, Nº 02 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA**, na qual figura como afiançado, até o limite máximo contratado de **R\$ 313.674,33 - (TREZENTOS E TREZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**.

Objeto da Fiança: Garantir única e exclusivamente a CONSTRUÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 974076/2024/MCIDADES/CAIXA, conforme CONTRATO Nº 105/2025 - PMSDM.

Esta Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade está concordada conforme a finalidade e objeto do **CONTRATO Nº 105/2025 - PMSDM**, no período de: **29/12/2025 até 31/03/2027**, "Pro rata tempore" ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixada exigir do Analysis Afiançadora S.A., por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalmente e de forma proporcional, a obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente fiança, e que se assim não ocorrer, ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por este documento, assim como na existência de pendências financeiras do segurado para com o tomador. Esta fiança cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhistas, previdenciárias e multas. Após a data final, sua eficácia jurídica expirar-se-a de pleno direito, ficando o Analysis Afiançadora S.A., exonerado de qualquer responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada. Esta fiança garante o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação as obrigações trabalhistas e previdenciárias, nas quais haja condenação judicial do afiançado em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, bem como trânsito dos cálculos homologados. Esta fiança não cobre ocorrência de sinistro anterior a sua data de emissão. Estão cientes e acordadas as partes, notificadas extrajudicialmente de que, esta fiança somente terá validade com o recibo de quitação do prêmio devido emitido por Analysis S.A.

A autenticidade desta carta fiança poderá ser verificada utilizando o código PIN no site <https://www.analysissa.com.br> e a validade de sua assinatura no site <https://www.ksign.com.br> no menu "Validação".

www.analysissa.com.br

Tel: 055 11 3554-0537

1954

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional do Governo Federal.
Certificado de assinaturas gerado em 09/01/2026 16:01:26.374.

FOLHAS: 455
IP PROCESSO: 138/2025
Assinatura:

ANL260109121357.pdf

Código do documento: 0ee981dd-5695-54cf-bfc6-18f2d5c212c9

FOLHAS: _____
IP PROCESSO: _____
Assinatura: _____

Assinaturas



CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS
claudio.poltronieri@analysissa.com.br
Assinou o documento

Eventos

09/01/2026 16:01:26

Documento 0ee981dd-5695-54cf-bfc6-18f2d5c212c9 **criado** por CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS (990da83a-e9b2-5a75-9901-b2729a65c2a0) - email: claudio.poltronieri@analysissa.com.br - DATE_ATOM: 2026-01-09 16:01:26:237

09/01/2026 16:01:26

CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS (990da83a-e9b2-5a75-9901-b2729a65c2a0) **assinou** o documento 0ee981dd-5695-54cf-bfc6-18f2d5c212c9 - IP (2804:14c:126:8c8e:25ae:241a:cd47:68c4) - Documento informado: 66019338800 - DATE_ATOM: 2026-01-09 16:01:26:373

Hash do documento original

(SHA256): 02c098e9ed363b4204e5ef8b0c15eccab2ff207f916a106735062af8d810f7ef

(SHA512): 4b3d73d83c3f88cfbf359bfd74237bca2ec00e6740d6ec2abc1d20917aaab87aa56094593c84d16fbc51b89219f14e37b4b56ab49a41f7263ec34b114794a367

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento eletrônico foi assinado digitalmente e possui validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001.



SSL CERTIFICADO

DATE: _____
BY: _____



EXHIBIT

DATE: _____

BY: _____

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

EXHIBIT

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco

2. OBJETO

Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato ou processo garantido, firmado com o Favorecido/Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança.

3. DEFINIÇÕES

I. Afiançado: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato ou processo garantido.

II. Carta Fiança: Documento assinado pelo ANALYSIS S/A que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato ou processo garantido, conforme as condições contratadas.

III. Contrato ou Processo garantido: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Favorecido/Beneficiário e do Afiançado.

IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada.

V. Favorecido/Beneficiário: Favorecido das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato ou Processo garantido.

VI. Endosso: instrumento formal, assinado pelo Fiador, que introduz modificações da Carta Fiança emitidas.

VII. Fiador: A sociedade afiançadora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato ou processo garantido.

VIII. Custo da Carta Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da fiança.



IX. Inadimplemento: O inadimplemento do Afiançado das obrigações cobertas e descritas no objeto da fiança.

X. Indenização: O pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações pela fiança.

XI. Limite Máximo Garantido: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo definido na Carta Fiança.

XII. Proposta: Pedido de emissão de Carta Fiança através de proposta formal ou simples solicitação.

XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes.

XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo descrito na Carta Fiança em que o Fiador se responsabilizará perante o Credor/Beneficiário em função dos prejuízos e/ou multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

4. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Documentos necessários para a devida comprovação da expectativa e reclamação do inadimplemento.

5. ÂMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

6. COBERTURAS

6.1. As coberturas estão estabelecidas de acordo com cada modalidade contratada, a seguir: 6.1.1 - MODALIDADE PARA GARANTIA "FINANCEIRA/PAGAMENTO" Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o

valor fixado na Carta Fiança, de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência de falta de pagamento das parcelas a ele devidas e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato celebrado pelas partes.

6.1.2 - MODALIDADE PARA GARANTIA DE “COMPRA E VENDA DE ENERGIA” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, em consequência de falta de pagamento das faturas a ele devidas descritas no Objeto da Carta-Fiança e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato DECOMPRA E VENDA DE ENERGIA celebrado pelas partes.

6.1.3 – MODALIDADE PARA GARANTIA DO “LICITANTE” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, se o Afiançado adjudicatário se recusar a assinar o contrato garantido, nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

6.1.4 – MODALIDADE PARA GARANTIA DE “COMPLETION BOND” Garantir ao banco financiador de um projeto os prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado, garantindo o valor desembolsado ou entrega da execução, até o valor do montante contratado na Carta Fiança.

6.1.5 – MODALIDADE PARA GARANTIA DE “ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS” Garantir ao Favorecido/Beneficiário (Banco ou Fundo), até o valor fixado na Carta Fiança, os valores antecipados ao Afiançado, em caso de não conclusão do Contrato de Prestação de Serviços ou Execução firmado entre as partes.

6.1.6 – MODALIDADE PARA GARANTIA DE “PERFORMANCE (CONSTRUTOR, FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS)” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelo prejuízo decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre as partes.

6.1.7 – MODALIDADE DE PARA GARANTIA DE “RETENÇÃO DE PAGAMENTO” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, dos prejuízos causados em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo afiançado, decorrentes da substituição de retenções de pagamento prevista no contrato garantido entre as partes.

6.1.8 – MODALIDADE PARA GARANTIA DE “ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na

Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado em relação aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Favorecido/Beneficiário, que não tenham sido liquidados na forma prevista no contrato garantido e devidamente expresso no objeto da Carta Fiança, independentemente da conclusão do Contrato Garantido.

6.1.9 – MODALIDADE PARA GARANTIA DE “MANUTENÇÃO CORRETIVA” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes da inadequação da qualidade de bens fornecidos, dos serviços prestados ou da construção, dentro do prazo acordado, das ações corretivas apontadas pelo Beneficiário ao Afiançado e necessárias para a correção da disfunção ocorrida por responsabilidades exclusivas do Tomador garantido.

6.1.10 – MODALIDADE PARA GARANTIA “JUDICIAL CIVIL OU TRABALHISTA” Garantir o pagamento de valores que o Afiançado necessite realizar no trâmite do processo judicial, até o valor e prazo especificados na Carta Fiança. Na hipótese de sub-rogação, o Feador assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na carta fiança.

6.1.10.1 – MODALIDADE PARA GARANTIA “DEPÓSITO RECURSAL” Garantir única e exclusivamente as obrigações do Depósito Recursal decorrente do Processo.

6.1.10.2- MODALIDADE PARA GARANTIA JUDICIAL PARA EXECUÇÃO FISCAL” Garantir o pagamento de valores que o Afiançado necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal, na forma estabelecida na Carta Fiança.

6.1.11 – MODALIDADE PARA GARANTIA “ADUANEIRO” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de Responsabilidade e/ou Declaração de Importação (DI), em conformidade com as instituições normativas da Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto.

6.1.12 – MODALIDADE PARA GARANTIA “IMOBILIÁRIO” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos

prejuízos causadas pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração.

6.1.13 – MODALIDADE PARA GARANTIA IMOBILIÁRIA PERMUTANTE” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado, em relação a construção de unidades autônomas prometidas através do Contrato/escritura de permuta.

6.1.14 – MODALIDADE -PARA GARANTIA “CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS” Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.

6.1.14.1 – MODALIDADE PARA GARANTIA “ADMINISTRATIVO” Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para garantir processos administrativos, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrestes do inadimplemento do Afiançado, na forma da disposição da legislação em vigor.

6.1.14.2 – MODALIDADE PARA GARANTIA DE “PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL” Garante o parcelamento de débitos com o Fisco às esferas Federal, Estadual e Municipal, tendo como consequência a obtenção da certidão positiva com efeito negativa da dívida.

6.1.15 – MODALIDADE PARA GARANTIA DE “TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC)” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos, decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

6.1.16 – COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA” Tem por objetivo, baseado no contrato garantido, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária ou solidária do Favorecido (Beneficiário) da Carta Fiança, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo

entre as partes com prévia anuência do Fiador e consequente homologação do Poder Judiciário. A expectativa: tão logo seja rescindido o contrato garantido, o Beneficiário deve comunicar a Afiançadora com o fito de registrar a Expectativa de Sinistro. A Reclamação se dará com a Expectativa de Sinistro que será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Beneficiário à Fiadora, quando findo o segundo mês após a rescisão do contrato garantido, sem que o Afiançado tenha realizado o pagamento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária inadimplidas.

6.1.17 – COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA À DANOS MORAIS DECORRENTES DA RELAÇÃO TRABALHISTA” Tem por objetivo, baseado no contrato garantido, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária ou solidária do Favorecido(Beneficiário) da Carta Fiança, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência do Fiador e consequente homologação do Poder Judiciário. A expectativa: tão logo seja rescindido o contrato garantido, o Beneficiário deve comunicar a Afiançadora com o fito de registrar a Expectativa de Sinistro. A Reclamação se dará com a Expectativa de Sinistro que será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Beneficiário à Fiadora, quando findo o segundo mês após a rescisão do contrato garantido, sem que o Afiançado tenha realizado o pagamento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária inadimplidas.

6.1.18 – COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS” Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Garantido.

6.1.19 – COBERTURA PARA DANOS ACORDADOS” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, os prejuízos comprovadamente sofridos decorrentes de Danos Acordados, conforme previsto no Contrato.

6.1.20 – COBERTURA PARA DANOS AMBIENTAIS” Esta Fiança tem por objeto garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário, dos prejuízos comprovadamente sofridos decorrentes de Danos ao Meio Ambiente conforme previsto no Contrato firmado entre as partes.



FOLHAS: 962
N.º: 138/2025
Assinatura: [assinatura]

7. ENCARGOS DETRADUÇÃO

7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiador.

8. ISENÇÃO DERESPONSABILIDADE

8.1. O fiador ficará isento de responsabilidade em relação a esta Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro:

II. Descumprimento das obrigações do Afiançado decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Favorecido/Beneficiário.


III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Favorecido/Beneficiário e o Afiançado, sem prévia anuência do Fiador:

IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Favorecido/Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos representantes legais; e no caso de Favorecido/Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo beneficiário e pelos respectivos representantes legais.

V. Descumprimento por parte do Afiançado, a que título for, das obrigações constantes do objeto da carta de fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiador para como Favorecido/Beneficiário, em qualquer hipótese.

VI. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem à Carta Fiança, é motivo para imediata e automática rescisão da mesma, tornando-a ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou extrajudicial.

8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação da cobertura adicional de multas expresse na Carta Fiança.



WVA

The following information is provided for your information.

WVA

The following information is provided for your information.

The following information is provided for your information.

The following information is provided for your information.

The following information is provided for your information.

The following information is provided for your information.

The following information is provided for your information.

The following information is provided for your information.

The following information is provided for your information.



FOLHAS: 963
Nº: 138/2025
Assinatura: [assinatura]

8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiador todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, bem como decorrentes de Danos Morais; Danos Acordados; Fornecedores e/ou Credores, bem como outras Modalidades e Coberturas, não explícitas na Carta Fiança de responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação da Modalidade própria ou cobertura adicional.

8.4. Excluem-se, expressamente obrigações assumidas pelo Afiançado, anteriores a data de Emissão da Carta Fiança.

9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

9.1. A vigência da cobertura do objeto da fiança será do prazo estabelecido da Carta Fiança.

9.2. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contrato garantido, embasadas em termo aditivo ou negociação entre as partes, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo fiador, por meio da emissão de Endosso.

9.3. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante solicitação escrita do seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador.

9.4. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco, A ausência de manifestação por parte do Fiador, não caracteriza aceitação do risco.

9.5. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada. A ausência de manifestação por parte do Fiador, não caracteriza aceitação do risco.

9.6. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 hs das datas neles indicadas.

9.7. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de



COLHAS: 964
138/2025
Assinatura: _____

de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

9.8. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. A ausência de manifestação por parte do Fiador, não caracteriza aceitação do risco.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto descrito na Carta fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

11.1. O valor da garantia desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

11.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato garantido, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso, salvo atualização de correção monetária devidamente descrita na Carta Fiança.

12. PAGAMENTO DE COMISSÃO (CUSTO) DA CARTA FIANÇA

12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento do custo da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

12.2. O pagamento do custo da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na solicitação. Caso a Proposta preveja pagamento do custo da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vincendas a taxa de juros mensal, sendo permitido ao Afiançado, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão nas



FOLHAS: 965
Nº: 138/2025
Assinatura: _____

datas convencionadas.

12.4. Se a data limite para o pagamento do custo da Carta Fiança à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

12.6. Na Modalidade Licitante, não se aplica restituição do custo da Carta Fiança, exceto quando da desistência do Afiançado comprovado pelo documento oficial do Beneficiário dos licitantes participantes.

13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

13.1. O índice utilizado para atualização monetária será SELIC – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.2. Os valores devidos a título de devolução do custo da Carta Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

14.1. Expectativa: Quando o Favorecido/Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Garantido efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicado claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.



14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Favorecido/Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

15.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo: I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato garantido, acordo com o Favorecido/Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade: ou II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

15.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento e após 48 horas da excussão dos bens do Afiançado.

15.3. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será interrompido, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem complementemente atendidas as exigências, respeitado o prazo de 48 horas para pagamento da indenização após a excussão dos bens do Afiançado.

15.4. Havendo saldo de créditos de quaisquer naturezas do Afiançado do Contrato garantindo, serão utilizados na amortização do prejuízo objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

15.5. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Afiançado no contrato



garantido, o Beneficiário obriga-se a devolver ao FIADOR qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

15.6. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude de fato que produziu o inadimplemento. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

15.7. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

15.8. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

16. GARANTIA LOCATÍCIA - OCORRÊNCIA

16.1. Em caso de inadimplência das obrigações do locatário junto ao Contrato de Locação, se faz necessário enviar aviso para a Afiançadora no prazo impreterível de até 20 dias após o inadimplemento, para que possamos realizar a cobrança administrativa, sob pena de perda da cobertura se o prazo não for atendido.

16.2. Após o vencimento do 2º aluguel, persistindo a inadimplência, será necessário protocolar a ação de despejo. Após o protocolo da Ação de Despejo a Afiançadora terá até 30 dias para adiantar os aluguéis em atraso, já para o demais, o Locador/Beneficiário deverá enviar o boleto com até 10 dias antes do vencimento do aluguel, para realização dos adiantamentos mensais (até esgotar o limite garantido ou decretação do despejo, o que ocorrer primeiro).

16.3. O custo precisa estar pago, caso o locatário não o faça o Locador/Beneficiário poderá fazê-lo para manter a garantia/coberturas.

17. SUB – ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, o Fiador sub-rogar-se - á nos direitos do Favorecido/Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

18. EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, inciso se subitens:

I. Quando o objeto do contrato garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Favorecido/Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

II. Quando Favorecido/Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;

III. Com o pagamento da indenização;

IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário na Carta Fiança.

V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Favorecido/Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador; e

VI. Caso o Favorecido/Beneficiário não aceite, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado.

VII. Disposições expressas na Carta Fiança.

19. DA RESCISÃO DO CONTRATO

19.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Favorecido/Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita da outra parte (Favorecido/Beneficiário ou Fiador, conforme o caso). Caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, coma prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, o custo da Carta Fiança recebida,

proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

19.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá o custo da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos. 18.3. No caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, o custo da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

20. PERDA DE DIREITOS

20.1. O Favorecido/Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

20.2. O Favorecido/Beneficiário não terá o direito à indenização, se seu representante ou seu corretor, fizerem declarações inexatas ou omitirem circunstâncias que possam influir na aceitação da solicitação e/ou proposta ou no valor do custo da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento do custo da Carta Fiança vencida.

20.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 18.2. acima não resultar de má-fé do Favorecido/Beneficiário, o Fiador poderá:


I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento:

a) cancelar a fiança, retendo, do custo da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido: ou

b) permitirá continuidade de fiança, cobrando a diferença do custo da Carta Fiança cabível.

20.3. O Favorecido/Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

20.4. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador poderá cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Favorecido/Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringira cobertura contratada, ou ainda, em caso de



The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.

The following information is being provided to you for your information only. It is not intended to constitute an offer of insurance or any other financial product. The information is provided for your information only and should not be relied upon as a basis for any investment decision.



FCLMAS: 970
Nº: 138/2025
Assinatura: [assinatura]

continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença do custo da Carta Fiança cambial.

20.5. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 18.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do custo da Carta Fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

20.6. Sob pena de perder direito à indenização, o Favorecido/Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

20.7. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente carta fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Favorecido/Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

21. REINTEGRAÇÃO

A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de custo da Carta Fiança adicional informado pelo Fiador ao Favorecido/Beneficiário ou Afiançado, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

22. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

23. FORO

As questões judiciais entre o Fiador e Favorecido/Beneficiário serão processadas em foro do domicílio do FIADOR.

Rua Augusta, nº 1.939 – Conj. 61
Cerqueira Cesar – SP/SP